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VEC 

VYSVETLENIE – Č.5  

 

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) a v zmysle bodu 11. Kapitoly A. Pokyny na zostavenie 

ponuky súťažných podkladov Vám podávame nasledovne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti  verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej 

dokumentácie a realizácie stavby ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna 

hranica SR/ČR“. 

 

Otázka č.1 Predposledný odsek uvádza, že odmena za udelenie súhlasu (licencie, sublicencie) nakladať 

s autorským dielom, je v plnom rozsahu obsiahnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote. Žiadame verejného 

obstarávateľa o určenie v rámci tvorby ceny, do ktorej položky Súpisu položiek si má záujemca/uchádzač 

uvedenú odmenu zahrnúť.  Stanoví verejný obstarávateľ jednotnú paušálnu cenu (odmenu) za poskytnutú 

licenciu/sublicenciu pre všetkých záujemcov/uchádzačov ?  

 

Odpoveď: Nie, jednotnú paušálnu cenu (odmenu) verejný obstarávateľ nestanoví. Uvedenú odmenu si 

uchádzač zahrnie do ceny jednotlivých položiek Súpisu položiek. 

Otázka č.2 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 4, podčl. 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa 

a D. Obchodné podmienky, bod. 10.7  

Žiadame verejného obstarávateľa: 

o vysvetlenie z akého dôvodu sa požiadavka podčl. 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa, posledný odsek 

nenachádza aj medzi požiadavkami D. Obchodné podmienky bodu 10. ?  

zároveň žiadame zosúladiť požiadavku podľa podčl. 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa, posledný odsek 

s požiadavkami podľa Pokynov D. Obchodné podmienky, bod. 10. 

 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku doplňuje informácie uvedené v súťažných 

podkladoch tak, ako je to uvedené na konci tohto vysvetlenia. 

 

Otázka č.3  V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 14, podčl. 14.16 Zmluvné pokuty, písm. h) a i). 

Uvedená zmluvná sankcia nemá opodstatnenie, nakoľko citovaný podčlánok 4.1 nepojednáva o povolených 

výlukách. Žiadame verejného obstarávateľ o úpravu, prípadne odstránenie predmetnej sankcie.  

Odpoveď: Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku doplňuje informácie uvedené v súťažných 

podkladoch tak, ako je to uvedené na konci tohto vysvetlenia.  

Otázka č.4 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 14, podčl. 14.16 Zmluvné pokuty, písm. j) 

Uvedená zmluvná sankcia nemá opodstatnenie, nakoľko citovaný podčlánok 4.1 nepojednáva o určení 

obmedzenia rýchlosti. Žiadame verejného obstarávateľ o úpravu, prípadne odstránenie predmetnej sankcie.  
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Odpoveď: Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku opravuje informácie uvedené v súťažných 

podkladoch tak, ako je to uvedené na konci tohto vysvetlenia. 

 

Otázka č.5  
Žiadame verejného obstarávateľa: 

a) O bližšiu špecifikáciu Osvedčenia o vykonaní technickej prehliadky poverenou osobou.  

b) Zároveň zosúladiť požiadavku podľa Pokynov D. Obchodné podmienky, bod. 10.7 s požiadavkami o 

predloženie dokladov v rámci platnosti Zmluvy podľa čl. 4 OZP. V čl. 4 sa požadovaný dokument nenachádza. 

 

Odpoveď: a) Ide o dokladovanie spôsobilosti prevádzky dráhového vozidla a traťového stroja na výkon svojej 

činnosti, ktorá je predpísaná výrobcom, dovozcom, príp. špecializovaným orgánom (útvarom) a na základe 

ktorej sa získava oprávnenie pre jeho používanie v podmienkach ŽSR. Požiadavka Objednávateľa vyplýva z 

ustanovenia  definovaného v § 24 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku 

dráh v znení vyhlášky MDVRR SR č. 12/2012 Z. z.  

b) Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku doplňuje informácie uvedené v súťažných podkladoch tak, ako 

je to uvedené na konci tohto vysvetlenia. 

 

Otázka č.6 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 14, podčl. 14.16 Zmluvné pokuty, písm. l) 

Žiadame verejného obstarávateľ o upresnenie, ktorá je to „prvá veta štvrtého odstavca“  podčlánku 4.3 ? 

Zároveň žiadame o zváženie výšky zmluvnej pokuty 1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé 

aj opakované porušenie predmetnej povinnosti. Stanovená výška zmluvnej pokuty je neadekvátna 

a neprimerane vysoká k predmetu plnenia a k charakteru zabezpečovanej povinnosti. 

 

Odpoveď: Prvá veta štvrtého odstavca podčlánku 4.3 znie, cit.: ,,Predstaviteľ Zhotoviteľa sa bude venovať 

riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok.“. Verejný obstarávateľ nebude meniť výšku tejto 

zmluvnej pokuty. 

 

Otázka č.7 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 14, podčl. 14.16 Zmluvné pokuty, písm. m) 

podpísm. (iii), (iv), (v) a  (viii).  

 

(iii) sankcia 15 000 EUR za nepredloženie Zoznamu Podzhotoviteľov stanovej lehote alebo sankcia pre prípad, 

keď zoznam Podzhotoviteľov neobsahuje požadované údaje. 

(iv) sankcia 15 000 EUR za neoznámenie zmeny údajov v požadovanej lehote a v požadovanom rozsahu. 

(v) sankcia 15 000 EUR za nesplnenie alebo akékoľvek porušenie povinnosti majú súvis s Podzhotoviteľom, 

ktorý stratil schopnosť vykonávať činnosť. 

(vii) sankcia 15 000 EUR za nesplnenie alebo akékoľvek porušenie povinnosti majú súvis so zmenou 

Podzhotoviteľa, ktorý stratil schopnosť, ktorý zanikol, odpredal časť podniku, stratil oprávnenie na výkon 

činnosti počas plnenia Zmluvy, a pod. alebo ak sa preukáže, že čestné prehlásenie obsahuje nepravdivé údaje. 

 

Z textácie podčlánku 4.4 jednoznačne vyplýva, že povinnosťou Zhotoviteľa je v súlade s týmto ustanovením 

predkladať Zoznam Podzhotoviteľov v stanovej lehote a v stanovom rozsahu. Rovnako tak je jeho povinnosťou 

oznamovať zmenu v stanovej lehote a v stanovom rozsahu. Máme za to, že z textu podčlánku 4.4 vyplýva, že 

zmenou je aj zaniknutie Podzhotoviteľa, odpredaj časti jeho podniku, strata jeho oprávnenia k výkonu činnosti. 

Na základe tohto bude Zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu Podzhotoviteľa a jeho údajov, ako aj aktualizovať 

samotný Zoznam Podzhotoviteľov. Z uvedeného vyplýva, že sankcie počlánku 14.16 podpísm. (v) a  (viii) sú 

napriek tomu, že v niektorých ohľadoch sa jedná o rozličnú textáciu, stanovené duplicitne v dôsledku čoho 

sankcionujú porušenie zmluvnej povinnosti, ktorej sankciu stanovujú už ustanovenia podpísm. (iii) a (iv). 

 

Žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie duplicity týkajúcej sa sankcií pod podpísm. (iii), (iv), (v) a  

(viii) tak, aby bolo presne vymedzené vo vzťahu k predmetu plnenia a k charakteru zabezpečovanej povinnosti. 

Zároveň žiadame o vysvetlenie čo si predstavuje, resp. aké všetky porušenia povinnosti je možné subsumovať 

pod pojem „a pod.“ uvedený pod podpísm. (vii)? Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie aké 

čestné prehlásenie má na mysli, ktoré uvádza v podpísm. (vii). 

 

Odpoveď: Zmluvná pokuta uvedená v súťažných podkladoch, Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, 

Článok 14, Podčlánok 14.16, pododstavec (m), bod (iii) nie je opodstatnená, nakoľko sa netýka zmluvnej 
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povinnosti Zhotoviteľa, ale povinnosti úspešného uchádzača v zmysle kapitoly A., bod 28.8. súťažných 

podkladov, keď je povinný na výzvu verejného obstarávateľa dostatočne včas pred podpisom Zmluvy predložiť 

verejnému obstarávateľovi zoznam Podzhotoviteľov, ktorý sa stane vyplnenou Prílohou tejto zmluvy.  

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku opravuje informácie uvedené v súťažných podkladoch tak, ako je 

to uvedené na konci tohto vysvetlenia 

Čo sa týka Vášho názoru, že zmluvné pokuty uvedené v súťažných podkladoch, Kapitola G., Príloha č. 2, 

Osobitné podmienky, Článok 14, Podčlánok 14.16, pododstavec (m), bod (v) a bod (viii) sú stanovené 

duplicitne so zmluvnými pokutami uvedenými v súťažných podkladoch, Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné 

podmienky, Článok 14, Podčlánok 14.16, pododstavec (m), bod (iii) a bod (iv) uvádzame, že nejde o duplicitu, 

keďže: 

- zmluvná pokuta (bod (iii)) bude na základe vysvetlenia uvedeného v predchádzajúcom odstavci tohto listu  

vypustená bez náhrady, 

- zmluvná pokuta (bod (iv)) sa týka porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s oznámením akejkoľvek 

zmeny údajov o Podzhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedel, 

- zmluvná pokuta (bod (v)) sa týka porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s jeho Podzhotoviteľom, 

ktorý stratil v čase realizácie predmetu Zmluvy schopnosť vykonávať činnosť, na ktorú s nim uzatvoril 

Zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO, keď si 

Objednávateľ vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej požiadavky predložil údaje, že Podzhotoviteľ už opätovne spĺňa podmienky uvedené v § 41 ods. 1 

písm. b) ZoVO, 

- zmluvná pokuta (bod (viii)) sa týka porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so zmenou 

Podzhotoviteľa, keď je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam Podzhotoviteľov do 

piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s Podzhotoviteľom a písomný a neodvolateľný súhlas 

osoby oprávnenej konať za Podzhotoviteľa s poskytnutím a spracovaním osobných údajov, ako aj kópiu 

zmluvy s Podzhotoviteľom. ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu. 

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku doplňuje informácie uvedené v súťažných podkladoch tak, ako je 

to uvedené na konci tohto vysvetlenia 

Čo sa týka  pojmu „a pod.“ pri zmluvnej pokute uvedenej v súťažných podkladoch, Kapitola G., Príloha č. 2, 

Osobitné podmienky, Článok 14, Podčlánok 14.16, pododstavec (m), bod (vii) uvádzame, že ide o obdobné 

vopred vymenované prípady viažuce sa na možnosť zmeny Podzhotoviteľa počas plnenia Zmluvy, t.j. napr.  

zánik, odpredaj časti podniku, strata oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia Zmluvy.  

Čo sa týka  upresnenia pojmu Pod pojmom ,,čestné prehlásenie“ pri zmluvnej pokute uvedenej v súťažných 

podkladoch, Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 14, Podčlánok 14.16, pododstavec (m), bod 

(vii) uvádzame, že ide o čestné vyhlásenie, že Podzhotoviteľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu 

zoznamu, spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO.  

 

Otázka č.8 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, Zmluva o dielo, Článok 3 a Článok 4  

Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu a doplnenie zmluvných ustanovení vyššie uvedených článkov v časti 

stanovenej lehoty pre plnenie povinností z 5 dní na 5 pracovných dní, nakoľko máme za to, že lehota piatich je 

neprimerane krátka aj vo vzťahu k zmluvným pokutám ako aj k ostatným ustanoveniam Zmluvy. Lehotu 5 

pracovných dní považujeme za objektívnejšiu.  

 

Náš názor o primeranosti zmluvnej sankcie k zabezpečovanej povinnosti podporuje aj ustálená judikatúra 

súdov napr.:  

Za neprimeranú zmluvnú pokutu považoval Krajský obchodný súd v Brne zmluvnú pokutu vo výške 2% z dlžnej 

sumy denne, a to v rozsudku sp. zn. 24 Cm 597/93. Krajský súd neodôvodnil podrobne svoje rozhodnutie, 

uviedol však, že časovo neobmedzená povinnosť platiť zmluvnú pokutu vo výške 2% z ceny diela (pri porušení 

povinnosti zaplatiť dohodnutú cenu za dielo) vedie k neprimeranej výške zmluvnej pokuty. Ak súd správne 

uviedol, takáto výška zmluvnej pokuty by v prípade ročného omeškania dlžníka viedla k zmluvnej pokute až vo 

výške sedemnásobku dlžnej sumy, čo je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.“                        

alebo  

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Obdo V 93/2004: .......“Priznanie zmluvnej 

pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému 

majetkovému prospechu oprávneného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou 

sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.“ 
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Žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie bodov 4.2 a 4.3 zo Zmluvy o dielo, na základe vyššie 

uvedeného. 

 

Zároveň chceme poukázať, že vyššie uvedené sankcie sú stanovené duplicitne voči Obchodným zmluvným 

podmienkam, čl. 14.16 Sankcie, písm. m). Napr. podpísm. iv) a vi). 

Ak bude verejný obstarávateľ trvať na zachovaní pôvodného znenia bodov 4.2 a 4.3 zo Zmluvy o dielo 

a sankciách v čl. 14.16 Sankcie, písm. m). Obchodným zmluvným podmienok, tak žiadame o vysvetlenie ako 

bude nastavený sankčný mechanizmus. 

 

Odpoveď:  Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh na zmenu lehoty v článku 3 a trvá na lehote 5 dní. Verejný 

obstarávateľ neakceptuje návrh na vynechanie bodov 4.2. a 4.3. Pri určení výšky zmluvnej pokuty verejný 

obstarávateľ vychádzal z výšky pokuty za správny delikt podľa § 182 ods. 1 písm. d) ZoVO, ktorá je za 

porovnateľné porušenie povinnosti v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora stanovená vo výške 5 % 

z ceny zmluvy.      

 

Otázka č.9 TNS Kúty – nová TNS : 

a) Pokiaľ je plánovaná výstavba TNS Kúty na mieste stávajúcej SpS Kúty, akým predpokladaným spôsobom 

má byť zaistené provizórne spínanie trakčných napájaných úsekov ? 

b) Je uvažované v budúcnosti a v rámci tejto investície tranzit sústavy napätia 110 kV distribútora ZSE cez H 

spojku budúcej rozvodne R110 TNS Kúty? Ide o aplikáciu aktívnych výkonových prvkov vypínania 

(vypínačov) do spojky H pre potreby distribútora. Alebo tu ostanú len trojpólové odpojovače, viď schéma? 

c) Ktoré traťové úseky a smery budú napájané trakčným napätím z TNS Kúty? 

d) Je predpokladané, že TNS Kúty bude napájať aj iné traťové úseky, ako sú priľahlé k dnešnej SpS Kúty, teda 

dvojkoľajovú trať smer Bratislava a trať smer Jablonica, Trnava? Pokiaľ áno, prosíme špecifikovať ktoré 

traťové úseky a stopy budú novo napájané. V prípade týchto vzdialených napájaných úsekov ide o 

prevedenie káblových napájacích vedení pre tieto nepriľahlé - vzdialené úseky tratí.   

e) Ktoré traťové úseky a smery budú napájané napätím 6 kV (autoblok) z TNS Kúty?  

f) Má zadávateľ a správca zariadenia názor na prevedenie rozvodní R110 kV? Požaduje užívateľ zapuzdrené 

modulové riešenia (výrazne drahšie a ekologicky potencionálne problematické) alebo samostatné prístroje 

vvn na vysokých stoličkách (klasické prevedená s väčšou potrebou plochy umiestnenia)? 

g) Má zadávateľ názor na prevedenie FKZ - kompenzácie 3. a 5. harmonické – prevedenie vonkajšie, alebo 

vnútorné, obvyklé na moderných TNS? 

Odpoveď:  

a) Nie je možné uvažovať s umiestnením presne na tom istom mieste ako stávajúca SpS, nakoľko rozmerovo 

nepostačuje na výstavbu novej TNS. Myslí sa tým, že približná poloha novej TNS bude v polohe súčasnej 

SpS Kúty. Presné umiestnenie vyplynie až z návrhu Zhotoviteľa, ktorý bude zvažovať najvhodnejšie 

umiestnenie TNS z viacerých hľadísk. 

b) Verejný obstarávateľ nemá vyjadrenie od ZSE, ako bude napojená TNS Kúty, Zhotoviteľ však pri svojom 

návrhu musí uvažovať s H spojkou a použitím vonkajších kompaktných modulov – napr. moduly PASS, 

GIS.  

c) Trakčným napätím z TNS Kúty budú napájané traťové úseky smer Kúty – štátna hranica SR/ČR, smer  Kúty 

– SpS Moravský Ján, smer Kúty – Hodonín štátna hranica SR/ČR. V prípade mimoriadnosti úsek Kúty – 

Břeclav, resp. Kúty – Zohor, resp. Kúty – Jablonica. 

d) Ako odpoveď na otázku č.9 písm. c) 

e) V súčasnej dobe verejný obstarávateľ neuvažuje s riešením napájania 6kV z TNS Kúty. 

f) Správca uvažuje so zapuzdreným riešením rozvodne R110 kV a tiež vnútorným a zapuzdreným riešením 

rozvodne R25 kV.  

g) Verejný obstarávateľ požaduje vnútorné prevedenie. 

Otázka č.10 TNS Zohor – rekonštrukcia stávajúceho stavu 
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a) Je z hľadiska dnešného aj budúceho prevádzkovania priľahlých koridorových tratí uvažované s navýšením 

stávajúcich výkonov TNS oproti súčasnému výkonu? 

b) Je z hľadiska dôležitosti prevádzkovania priľahlých koridorových tratí uvažované s pridaním ďalšieho 

trakčného transformátora v TNS oproti súčasnému stavu? 

c) Podľa silovej schémy stávajúcej R110 v TNS Zohor, nie je v súčasnej dobe cez rozvodňu R110 

prevádzkovaný tranzit distribútora. Je uvažované v budúcnosti a v rámci tejto investície tranzit sústavy 110 

kV cez H spojku tejto rozvodne?  

d) Má zadávateľ a správca zariadenia názor na prevedenie rozvodne R110 kV? Požaduje užívateľ zapuzdrené 

modulové riešenie (výrazne drahšie a ekologicky potencionálne problematické), alebo samostatné prístroje 

vvn na vysokých stoličkách (klasicky prevedená s väčšou potrebou plochy umiestnenia)? 

e) Predpokladá zadávateľ, že bude nevyhnutné riešiť otázku nového, alebo posilneného prívodu 400/230V//50 

Hz do areálu TNS? Je prijateľné riešiť potrebu vlastnej spotreby TNS bez použití napätia 22 kV iba 

prevodom z trakčného napätia 27,5 kV? 

f) Predpokladá zadávateľ, že bude nevyhnutné riešiť otázku nového, alebo posilneného prívodu 22kV do 

areálu TNS? Je prijateľné pre užívateľa riešiť potrebu vlastnej spotreby TNS bez použití sústavy/napätia 22 

kV? 

g) V nedávnej minulosti prebehla plánovaná oprava a modernizácia stávajúcej kompenzácie FKZ. Predpokladá 

zadávateľ, že  budú niektoré komponenty použiteľné na súčasnú rekonštrukciu celej TNS? 

h) Má zadávateľ názor na prevedenie FKZ - kompenzácie 3. a 5. harmonické – prevedenie vonkajšie, alebo 

vnútorné, obvyklé na moderných TNS? 

i) Je predpoklad, že TNS Zohor bude po dobu výstavby celkom vylúčená a jej záťaž prevezmú okolité TNS?  

V prípade potreby provizórneho napájania trate - budú napájané všetky teraz napájané stopy súčasne? Aký 

spôsob prevádzky z hľadiska napájania TV je preferovaný na tejto stavbe? 

j) Má TNS Zohor, po uvažovanej rekonštrukcii vnútornú rozvodňu 22 kV ? Pokiaľ áno, v akej konfigurácii – 

prívody slučkou, pole merania, definovanie vývodov a predpokladané záťaže? Alebo je uvažované v areáli 

len so  stožiarovou trafostanicou? Pokiaľ áno, aký výkon a aké pripojenie? 

k) V akom rozsahu sa bude TNS Zohor stavebne rekonštruovať, jedná sa o kompletnú stavebnú rekonštrukciu 

(spevnené plochy, plášť budovy, výplne, strecha, apod.)? 

Odpoveď: 

a) V zmysle energetických výpočtov, kedy je výkon transformátora T11 obmedzujúcim činiteľom pri zvýšení 

dopravných tokov, uvažovaným zdvojkoľajnením a elektrifikovaním trate DNV – št. hr. požadujeme použiť 

trakčné transformátory výkonu aspoň 16 MVA. 

b) Nie. 

c) Tranzit distribútora funguje cez R 110 kV v TNS funguje už aj v dnešnej dobe, požadujeme jeho 

zachovanie. 

d) Je potrebné uvažovať s H spojkou a použitím vonkajších kompaktných modulov – napr. moduly PASS, GIS. 

e) Je potrebné riešiť nový (3F)  prívod pre napájanie VS, riešenie z trakčného napätia nie je možné. 

f) Áno, je potrebné riešiť aj prípojku 22 kV a novú kioskovú trafostanicu s transformátorom výkonu 160 kVA. 

Je neprijateľné riešiť napájanie VS bez použitia sústavy 22 kV (čiže cez spojku R 25 kV) . 

g) Dané komponenty nie je možné využiť. 

h) Ako  odpoveď na otázku č. 9 písm. g) 

i) O riešení napájania rozhodne, na základe dostupnosti voľného miesta na výstavbu novej, resp. na základe 

navrhovaného POV, zhotoviteľ. 

j) R 22 kV – bude napájať len vlastnú spotrebu, predpokladaný výkon ako pri TNS Kúty – cca 160 kVA. 

Požadujeme riešiť ako kioskovú trafostanicu. 

k) Kompletná stavebná rekonštrukcia. 

Otázka č.11 Autoblok Devínska N. Ves – Kúty, št. hranica 
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a) Má zadávateľ k dispozícii údaj o počte napájaných oznamovacích a zabezpečovacích zariadení na trati, 

ktoré majú byť napájané z rozvodu 6 kV autobloku? Ide o stanovenie počtu NTS, STS 6kV a o počet 

nácestných trafostaníc 6kV na trati. Môže byť uchádzačom taký podklad poskytnúť ? 

b) Má zadávateľ a správca zariadenia názor na prevedenie osvetlenia staníc a zastávok?  Ide o otázku 

prijateľnosti vežového osvetlenia, rovnako použitia sklopných stožiarov na zhlaviach a sklopných 

stožiarov na perónoch. 

c) V minulosti bola rekonštruovaná časť TV - Devínska Nová Ves- Zohor (pre  rýchlosť 160 km/hod.) bola 

ukončená v r.2014. Pri rekonštrukcii bolo vymenené kompletne trakčné vedenie, nové základy , trakčné 

podpery, závesy, trolejový drôt aj nosné lano  od km 1,3 v DNV po km 6,130 na 1. aj 2 koľaji. Bolo 

vymenených päť kotevných úsekov. V traťovom úseku boli zdemontované TP 1-126  osadené boli nové 

 TP od 1-150. V ŽST  DNV boli demontované a následne osadené  štyri brány vrátane ôsmych  trakčných 

podpier. Uvažuje zadávateľ o ponechaní tohto úseku v terajšom stave ? 

Odpoveď:  

a) Nový AB bude len v úseku Kúty – štátna hranica SR/ČR, kde je predmetom tejto verejnej súťaže.  

b) Môžu byť použité všetky navrhnuté spôsoby. Pri použití osvetlenia z osvetľovacích veží uvažovať 

s osvetlením výbojkami. V ostatných prípadoch LED technológiou. 

c) Ponechať, pokiaľ nebude prekážať pri vyrovnávaní trate. 

Otázka č.12 V Požiadavkách objednávateľa (príl. č. 8  súťažných podkladov), bod 9. Požiadavky na stavebno-

technické riešenie je v odseku b) Parametre navrhovanej modernizácie železničnej trate na str. 178 uvedená 

požiadavka na výstavbu optickej kabelizácie a prenosových systémov v celom úseku s prepojením do siete 

SŽDC. 

Otázka: 

a) Môže obstarávateľ potvrdiť, či náklady spojené s prepojením optickej siete a prenosového systému ŽSR a 

SŽDC sa majú zahrnúť do tejto stavby? 

b) Môže zadávateľ potvrdiť, že bude účinne spolupracovať pri prejednávaní vzájomného prepojenia sietí ŽSR 

a SŽDC, najmä pri rokovaniach so SŽDC? 

Odpoveď:  

a) Áno, náklady spojené s prepojením optickej siete a prenosového systému ŽSR a SŽDC si uchádzač 

zahrnie do nákladov.  

b) Účinne by mal spolupracovať Zhotoviteľ so ŽSR a SŽDC. Pri prejednávaní vzájomného prepojenia bude 

Zhotoviteľ v čase spracovania projektovej dokumentácie účinne spolupracovať so zhotoviteľom zákazky 

,,Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“. 

 

Otázka č.13 V Požiadavkách objednávateľa (príl. č. 8  súťažných podkladov), bod 9. Požiadavky na stavebno-

technické riešenie je v odseku b) Parametre navrhovanej modernizácie železničnej trate na str. 178 uvedená 

požiadavka na vybudovanie obojsmerného automatického bloku s prenosom kódu vlakového zabezpečovača 

systému LS v úseku Kúty – štátna hranica SR/ČR. 

Otázka: 

a) Bude súčasťou stavby prepojenie s automatickým blokom (AB) na území ČR? 

b) V rámci stavby TZZ je potrebné vybudovať (resp. upraviť) aj TZZ v ŽST Lanžhot. Môže obstarávateľ 

potvrdiť, či má uchádzač uvažovať v cenovej ponuke úpravu TZZ v ŽST Lanžhot a s tým aj súvisiacu 

úpravu softvéru (SW) elektronického stavadla (ES) v ŽST Lanžhot? 

c) ŽST Lanžhot je napojené na diaľkové ovládanie (DOZ) na CDP Přerov. Môže obstarávateľ potvrdiť, či má 

uchádzač uvažovať v cenovej ponuke aj úpravu SW DOZ na CDP Přerov? 

d) Môže obstarávateľ potvrdiť, že bude v prípade potreby účinne spolupracovať pri prejednávaní vzájomného 

prepojenia AB, procesu schvaľovania PD, zmien SW a prípadných iných zmien na SŽDC? 

Odpoveď:  

a) Ako odpoveď na otázku č. 11. písm. a) 

b) Nie,  v cenovej ponuke uchádzač s úpravou traťového zabzar v ŽST Lanžhot a s tým aj súvisiacu úpravu 

softvéru (SW) elektronického stavadla (ES) v ŽST Lanžhot nemá  uvažovať. 

c) Nie, úpravu zabezpečí SŽDC. 

d) Ako odpoveď na otázku č. 12 písm. b) 

Otázka č.14 V Požiadavkách objednávateľa (príl. č. 8  súťažných podkladov), bod 9. Požiadavky na stavebno-

technické riešenie sa v odseku b) Parametre navrhovanej modernizácie železničnej trate na str. 180 (bod 
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Ostatná výstroj – diagnostické zariadenia) požaduje činnosť prevádzkyschopného zariadenia IHL-IPK-IHOD v 

medzistaničnom úseku Malacky – Kúty.  

Otázka: 

a) Kde má byť umiestnený kontrolný bod (príp. body), 

b) Či je v tomto mieste k dispozícii elektrická prípojka, 

c) Kam majú byť informácie prenášané. 

Odpoveď: Nie je predmetom tejto Zákazky. Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku opravuje informácie 

uvedené v súťažných podkladoch tak, ako je to uvedené na konci tohto vysvetlenia. 

 

Otázka č.15 V Požiadavkách objednávateľa (príl. č. 8  súťažných podkladov), bod 9. Požiadavky na stavebno-

technické riešenie sa v odseku b) Parametre navrhovanej modernizácie železničnej trate na str. 180 (bod 

Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenie) mimo iné konštatuje že: 

oznamovacie zariadenia budú riešené v železničných staniciach a zastávkach (miestne, z možnosťou diaľkovej 

obsluhy z centrálneho dispečerského pracoviska), 

uvedené zabudované systémy budú zapojené do diaľkového riadenia na pracovisko diaľkového dohľadu v 

súlade so spracovanou štúdiou realizovateľnosti 

elektronické stavadlo musí byť možné ovládať miestne aj diaľkovo z CRD Bratislava 

Otázka: 

a) Môže obstarávateľ potvrdiť či je súčasťou stavby vyprojektovanie a realizácia diaľkového ovládania z 

CRD Bratislava alebo to má byť iba výhľadovo uvažované s možnosťou napojenia na CRD? 

b) Poskytne obstarávateľ štúdiu realizovateľnosti: „Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov 

ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc“? 

Odpoveď: 

a) Verejný obstarávateľ  uvažuje výhľadovo s možnosťou napojenia na CRD Bratislava.  

b) Ako odpoveď na otázku č. 67 z VYSVETLENIA - Č.4 zverejneného verejným obstarávateľom dňa 

17.03.2017. 

Otázka č.16  Žiadame obstarávateľa o poskytnutí údajov o umiestnení a parametroch budovy (priestorov) pre 

umiestnenie diaľkového ovládania zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia (pracovisko CRD), najmä: 

a) rozmery priestorov, ktoré budú k dispozícii pre miestnosť (sálu) dispečerského riadenia a technologického 

vybavenia a napájania, 

b) parametre elektrickej prípojky v týchto priestoroch (budove), 

c) či existuje optické prepojenie miesta CRD a ŽST Devínska Nová Ves v mieste začiatku stavby, 

d) či bude požadovaná obchádzková (záložná) optická trasa a kadiaľ bude smerovaná. 

Odpoveď: a) až d) V súčasnosti nie je vybudované CRD Bratislava. Verejný obstarávateľ preto nemôže 

zabezpečiť súčinnosť dodávateľa doteraz zrealizovaných technológií pri prispôsobení a úprave existujúcich 

zariadení pre pripojenie cudzieho stavadla a súvisiacich zabezpečovacích technológií pre ktoréhokoľvek 

úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač postupoval podľa Zmluvných 

podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu“ pre elektrotechnické a strojno-

technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“). Verejný 

obstarávateľ na základe tohto požaduje, aby úspešný uchádzač poskytol návrh riešenia zapojenia do možného 

dočasného CRD, alebo aby došlo k možnému dočasnému riadeniu miestne. Verejný obstarávateľ predpokladá, 

že CRD Bratislava bude umiestnené na mieste stavajúcej ŽST Bratislava Nové Mesto.  

Otázka č.17  Žiadame obstarávateľa o vyjadrenie, ktorá spoločnosť či spoločnosti sú vybranými systémovými 

integrátormi IBS C4. 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude určovať, kto je vybraný systémový integrátor IBS C4. Zároveň uvádza, 

že to môže byť ktorákoľvek spoločnosť s oprávnením pre systémového integrátora IBS C4 certifikovaného 

výrobcom. Odkaz na web stránku https://www.c4portal.com/Partners/Map.aspx?t=integrators . 

 Otázka č.18 V súvislosti s požiadavkou na implementáciu systému ETCS Level 2 žiadame obstarávateľa o 

oznámení o počte vlakov súčasne idúcich pod systémom ETCS Level 2 v dotknutej oblasti. 

 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ momentálne nevie určiť počet vlakov súčasne idúcich pod systémom ETCS 

Level 2 v dotknutej oblasti. Počet vlakov bude vychádzať  z projektovej dokumentácie. 

https://www.c4portal.com/Partners/Map.aspx?t=integrators
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Otázka č.19: Môže obstarávateľ potvrdiť: 

a) či má uchádzač uvažovať v cenovej ponuke v rámci stavby s projektom a realizáciou vybudovania 

handoveru medzi ETCS na hranici SR/ČR?  

b) v kladnom prípade či budú náklady spojené so zmenou konfigurácie systému ETCS SŽDC súčasťou 

realizácie tejto stavby nakoľko je potrebné vykonať úpravy v RBC Břeclav? 

Odpoveď:  

a) Uchádzač nemá v cenovej ponuke uvažovať.  

b) Verejný obstarávateľ nevie určiť rozsah úprav v RBC Břeclav. 

Otázka č.20 Žiadame o vyjadrenie obstarávateľa aby špecifikoval: 

a) údaje o umiestnení a parametroch budovy (priestorov) pre umiestnenie radioblokovej centrály ETCS, 

b) koľko RBC centrál sa má vybudovať v rámci stavby, prípadne kde majú byť situované, 

c) prípadne rozmery priestorov, ktoré budú k dispozícii, 

d) parametre a rezerva výkonu elektrickej prípojky v týchto priestoroch (budove), 

e) či existuje optické prepojenie tohto miesta so ŽST Devínska Nová Ves v mieste začiatku stavby, 

f) či bude požadovaná obchádzková (záložná) optická trasa a kadiaľ bude smerovaná. 

Odpoveď:  

a) Verejný obstarávateľ požaduje rádioblokovú centrálu umiestniť v úseku DNV (mimo) – Malacky. 

b) Verejný obstarávateľ uvažuje s jednou rádioblokovou centrálou. 

c) Presné umiestnenie a parametre RBC nechá na Zhotoviteľa. 

d) Ako odpoveď na otázku č.20 písm. c). 

e) Optické prepojenie neexistuje. 

f) Nie, verejný obstarávateľ nepožaduje. 

Otázka č.21: Žiadame o vyjadrenie obstarávateľa či:  

na nemodernizovanom úseku Malacky (mimo) – Kúty(mimo) má byť vybudované optické spojenie.  

Akú variantu uloženia optického kábla má uchádzač uvažovať v cenovej ponuke? Upevnenie na trakčné 

stožiare alebo do výkopovej trasy popri železničnej trati? 

Odpoveď: V úseku B.2, kde sa nebude teraz robiť modernizácia trate, bude realizovaný iba závesný optický 

kábel. 

 

Otázka č.22: Žiadame obstarávateľa o poskytnutí údajov o umiestnení a parametroch budovy (priestorov) pre 

umiestnenie novej technológie pre elektronické stavadlá v ŽST Malacky a v ŽST Zohor.  

rozmery priestorov, ktoré budú k dispozícii pre nové elektronické stavadlo  

parametre elektrickej prípojky v týchto priestoroch (budove). 

Vzhľadom na zachovanie bezpečnosti dopravy počas výstavby sa javí problematické umiestniť s priestorového 

hľadiska do existujúcej miestnosti SZZ umiestniť aj novú technológiu ES. Má uchádzač uvažovať s možnosťou 

výstavby novej technologickej miestnosti mimo existujúcich budov ? 

 

Odpoveď: Prípadná technológia bude umiestnená v reléových domčekoch/kontajneroch. 

Otázka č.23 Žiadame obstarávateľa o poskytnutí údajov: 

a) či má uchádzač uvažovať v traťových úsekoch D.N.V. – Zohor  a Malacky (mimo) – V. Leváre, 

automatický alebo manuálny vstup do oblasti ETCS? 

b) či má uchádzač v ŽST Zohor pre vlaky vchádzajúce do tejto stanice zo smeru Rohožník a smeru Záhorská 

Ves, pre vstup do oblasti ETCS uvažovať staničné koľaje alebo automatický vstup už na trati z daných 

smerov? 

Odpoveď:  

a) Verejný obstarávateľ požaduje automatický vstup. 

b) Verejný obstarávateľ pri chode z odbočných tratí požaduje ručný vstup pri státí na staničných koľajach. 

Otázka č.24 Žiadame obstarávateľa o poskytnutí údajov: 

a) či má uchádzač uvažovať v traťových úsekoch D.N.V. – Zohor  a Malacky (mimo) – V. Leváre, 

automatický alebo manuálny vstup do oblasti ETCS? 
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b) či má uchádzač v ŽST Zohor pre vlaky vchádzajúce do tejto stanice zo smeru Rohožník a smeru Záhorská 

Ves, pre vstup do oblasti ETCS uvažovať staničné koľaje alebo automatický vstup už na trati z daných 

smerov? 

Odpoveď:  

a) Ako odpoveď na otázku č. 23. písm. a) 

b) Ako odpoveď na otázku č. 23. písm. b) 

Otázka č.25 V Požiadavkách objednávateľa (príl. č. 8  súťažných podkladov), bod 9. Požiadavky na stavebno-

technické riešenie je v odseku b) Parametre navrhovanej modernizácie železničnej trate na str. 183 zoznam 

priecestí na zrušenie. 

Žiadame obstarávateľa o vyjadrenie: 

V novom návrhu koľajiska ŽST Zohor nie je zobrazené priecestie B ( km 0,499) smer Rohožník a priecestie C 

(km 0,768) smer Záhorská Ves.  

a) Budú tieto priecestia zrušené bez náhrady alebo zostanú zachované v pôvodnom rozsahu, alebo bude 

potrebné ich niejakým spôsobom rekonštruovať alebo v rámci stavby sa počíta s prebudovaním na dočasné 

priecestia?   

b) S akým riešením má uchádzač uvažovať v cenovej ponuke? 

Odpoveď:  

a) Priecestia sa zachovajú v pôvodnom stave. Ich napojenie vyrieši projektová dokumentácia. 

b) Zohľadní napojenie na modernizované zabezpečovacie zariadenie. 

 Otázka č.26 V staniciach s diaľkovým ovládaním (3. kategórie) musia byť zabezpečené všetky traťové smery 

traťovým zabezpečovacím zariadením (TZZ) 3. kategórie. 

Žiadame obstarávateľa o vyjadrenie:  

V ŽST Zohor máme uvažovať s vybudovaním nového TZZ smer Záhorská Ves, prípadne akým spôsobom by 

mala byť zabezpečená bezpečnosť dopravy v úseku Zohor – Vysoká pri Morave. 

Odpoveď: Zabzar 1. kategórie – zjednodušené riadenie dopravy. 

Otázka č.27  V ŽST Malacky v novom návrhu koľajiska sú na 6.koľaji dve vlečky. 

Žiadame obstarávateľa o vyjadrenie:  

Má uchádzač uvažovať v cenovej ponuke so zabezpečením výhybiek do vlečky elektromotorickými 

prestavníkmy, s osadením elektromotorických prestavníkov aj na výkoľajky od vlečky a s osadením 

zoraďovacích návestidiel od vlečky?  

Alebo budú tieto výhybky a výkoľajky zabezpečené len výmenovými zámkami a výsledný kľúč bude 

kontrolovaný v elektromagnetickej zámke v blízkosti výhybiek. 

Odpoveď: Zabezpečenie vlečiek riešiť podľa dohody s vlečkármi, čo má byť súčasťou IČ. 

Otázka č.28  V ŽST Kúty nie je dostatok miesta na umiestnenie novej technológie pre TZZ do existujúcich 

priestorov stavadlovej ústredne. 

Žiadame obstarávateľa o vyjadrenie:  

Či  môže  uchádzač uvažovať v cenovej ponuke stavby s umiestnenim technologického objektu na trati pre 

nové TZZ v úseku Kúty – št.hr. SR/ČR. 

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č.22:  

Otázka č.29 Na existujúcej trati za ŽST Malacky smerom ku koncu úseku sžkm 25,670 sa nachádza prechod 

pre peších, zhruba v sžkm 25,540 (ulica Kollárova). Uvažujeme správne, že sa tento prechod má zrušiť bez 

náhrady?  

 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ požaduje na základe záverov procesu EIA v sžkm 25,532. vybudovať 

obojsmerný cestný podjazd. 

 

Otázka č.30 V Osobitných podmienkach, článku 4.11 (Primeranosť Akceptovanej zmluvnej hodnoty) sa 

uvádza: „Paušálne sumy uvedené v Súpise položiek zahrňujú všetky náklady vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré sú 

nutné pre správne vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, i keď nie sú v 

Súpise položiek prípadne konkrétne uvedené (napr. vybavenie Zhotoviteľa, 3 krát dokumentácia skutočného 
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vyhotovenia, stavenisková doprava, príprava a zaistenie výluk a pod.) okrem nákladov za činnosti 

zabezpečované zložkami ŽSR.“ 

Žiadame Obstarávateľa o vymedzenie tých činností, ktoré budú zabezpečované zložkami ŽSR. 

 

Odpoveď:  Činnosti zabezpečované zložkami verejného obstarávateľa sú napr. vypínanie a zapínanie vysokého 

(VN) a nízkeho napätia (NN), vypínanie a zapínanie zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, dozor 

zodpovedného príslušného správcu pri prácach v rámci jednotlivých ROV, vypínanie a zapínanie trakčného 

vedenia, ostatné výkony podľa zhotoviteľa stavby, dodávka (prenájom mostného) provizória a pod. 

Otázka č.31 Chápeme správne, že písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa s 

poskytnutím a spracovaním jej osobných údajov (bod 14.9.) bude predkladať až úspešný uchádzač a teda nie je 

potrebné ho uvádzať v ponuke ani v časti Ostatné ani v časti Kritéria? 

 

Odpoveď: Áno, písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bude predkladať 

až úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ uvádza, že nie je potrebné tento súhlas predkladať v rámci ponuky. 

Otázka č.32 Vylúči obstarávateľ takú ponuku, ktorá nebude obsahovať CD/DVD nosiče s nahranou ponukou, 

resp. s jej časťou, keďže ustanovenie o povinnosti predkladať ponuku na CD/DVD bolo vypustené v zákone o 

verejnom obstarávaní č. 343/2015? 

 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať CD/DVD nosiče s nahranou 

ponukou, resp. s jej časťou, nevylúči, ale požiada uchádzača v rámci vysvetlenia ponuky o doplnenie tohto 

CD/DVD nosiča požadovaného verejným obstarávateľom podľa kapitoly A., bod 14.4.1.12. a 14.4.2.6. 

súťažných podkladov, čo nemožno považovať za zmenu ponuky. Požiadavka verejného obstarávateľa, aby 

uchádzač predložil CD/DVD nosič s nahranou ponukou označený názvom „ÚVO“ vyplýva z § 64 ods. 1 písm. 

b) ZoVO, v zmysle ktorého má verejný obstarávateľ povinnosť uverejniť v profile pri príslušnej zákazke aj 

ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk. Na tomto CD/DVD nosiči má 

uchádzač možnosť začierniť tie časti dokumentov, ktoré označí ako dôverné, vo väzbe na zachovávanie 

mlčanlivosti o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZoVO.  

Otázka č.33 V časti III. Bod 14.3. súťažných podkladov verejný obstarávateľ stanovuje, že vyhlásenia, 

potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť 

v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Žiadame verejného obstarávateľa o 

objasnenie, či uvedené sa vzťahuje aj na predloženie originálu alebo úradne osvedčenej kópie aj pre 

príručky/manuály používateľa, ktoré budú predložené na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet 

zákazky? 

 

Odpoveď: Áno, vzťahuje sa na všetky predložené doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky, t.j. aj na 

tie, ktoré budú predložené na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky. 

 

Otázka č.34 Vzťahuje sa podmienka úradného prekladu do štátneho jazyka podľa časti III. bodu 13.2 

súťažných podkladov aj na doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky? Ak áno, v akom 

rozsahu? 

 

Odpoveď: Áno, podmienka úradného prekladu do štátneho jazyka sa vzťahuje na všetky doklady a dokumenty 

tvoriace ponuku, t.j. aj na doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ak sú 

tieto doklady a dokumenty vyhotovené v inom ako českom jazyku. 

 

Otázka č.35 Je možné uvažovať s výlukou oboch traťových koľají, v časovo najnutnejšom rozsahu (nepretržite 

3 dni), pre úsek A.2 ? 

a) Kto bude znášať náklady na náhradné obchádzkové trasy alebo súvisiace dopravné opatrenia? 

b) Kto bude znášať prípadné náklady na výluky, ktoré prípadne vzniknú SŽDC? 

  

Odpoveď:  
Nie, nie je možné s tým uvažovať s výlukou oboch traťových koľají.  

a) Ak budú tieto výluky dostatočne v predstihu oznámené, náklady spojené s odklonovými trasami znáša 

dopravca.  
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b) Ako odpoveď na otázku č. 35 písm. a)  

Otázka č.36 V súlade so Súťažnými podkladmi časť G) príloha č2 Obchodné podmienky verejného 

obstarávateľa, Osobitné podmienky podčl. 1.1.2.8 je „Podzhotoviteľ“  každá fyzickú alebo právnickú osobou, s 

ktorou má Zhotoviteľ resp. niektorý z členov skupiny uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. 

V súlade s uvedeným ustanovením sa splnenie všetkých povinností v zmysle podčl. 4.4 (Podzhotovitelia)  

týkajú rovnako každého dodávateľa materiálov ako aj každého podzhotoviteľa realizujúcich stavebné práce bez 

akéhokoľvek finančného limitu. Praxi môže znamenať že ak Zhotoviteľ stavby podpíše zmluvu na dodávku 

kancelárskych potrieb v hodnote 2500€ v súvislosti s realizáciou Diela bude musieť od tohto dodávateľa okrem 

iného požadovať : 

a) doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti v zmysle  §32 „Osobné postavenie“ Zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov   (respektíve jeho zápis do Zoznamu 

hospodárskych subjektov), 

b) predloženie aj pravidelné oznamovanie zmeny údajov v zmysle podčl. 4.4 (v rozsahu meno a priezvisko, 

obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo 

dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, predmet subdodávok, podiel plnenia v %, 

ktorým sa Podzhotoviteľ podieľa na predmete plnenia Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za 

Podzhotoviteľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) pričom povinnosť 

nahlasovania prípadnej zmeny týchto údajov musí byť zabezpečená zmluvnou pokutou, 

c) písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za Podzhotoviteľa s poskytnutím a spracovaním 

osobných údajov pričom  musí obsahovať najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas 

dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu, 

d) neexistenciu dôvodov na vylúčenie z verejného obstarávania podľa §40 ods.6) pís. a až h a ods.7) Zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

Zároveň zmluva s týmto dodávateľom kancelárskych potrieb taktiež bude musieť obsahovať záväzok/garanciu 

Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v 

nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi právo uplatniť si 

nárok na úhradu 20 % z nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej 

záruky podľa Podčlánok 4.4a), ak by tento Podzhotoviteľ odmietol  písomne vyhlásiť, že vzhľadom na náklady 

na vystavenie bankovej platobnej záruky vzhľadom k cene plnenia zabezpečenie svojich pohľadávok voči 

Zhotoviteľovi nevyžaduje  

Nakoľko ide o povinnosti vyplývajúce zo zákona č.343/2015 Z.z. ktoré verejný obstarávateľ stanovuje 

dobrovoľne a vzhľadom na administratívnu náročnosť vyššie popísaných povinností, na ktoré sú naviazané aj 

značné zmluvné pokuty, si dovoľujeme navrhnúť menšiu úpravu vyššie citovaného podčl. 1.1.2.8 zaužívanú pri 

verejných obstarávaniach obdobného charakteru :  

„Podzhotoviteľ" znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného 

vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce alebo stavebné práce alebo realizuje 

dodávku vrátane montáže  Technologického zariadenia v sume rovnej alebo vyššej ako 0,5% z Akceptovanej 

zmluvnej hodnoty bez DPH. 

Odpoveď: Definícia Podzhotoviteľa uvedená v Osobitných podmienkach podčl. 1.1.2.8, ktorá predpokladá 

takého Podzhotoviteľa, s ktorým Zhotoviteľ uzavrie zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. Ide teda len o 

takého Podzhotoviteľa, ktorý sa priamo podieľa alebo má podieľať na základe zmluvy uzatvorenej so 

Zhotoviteľom, na plnení Zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Príklad subdodávateľa, ktorý 

uvádzate, s ktorým Zhotoviteľ uzavrie zmluvu na dodávku kancelárskych potrieb, takýmto subdodávateľom 

(Podzhotoviteľom)  nie je. S ohľadom na uvedené vysvetlenie nepovažuje verejný obstarávateľ potrebné meniť 

definíciu Podzhotoviteľa uvedenú v Osobitných podmienkach podčl. 1.1.2.8.    

Otázka č.37 V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, bod 7.1 „Verejný obstarávateľ uzná aj 

referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia 

predchádzajúcich troch rokov odo dňa vyhlásenie verejného obstarávania, ak preukáže, že v uvedenom období 

troch rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania splnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy 

v požadovanom finančnom objeme.“ 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či  verejný obstarávateľ akceptuje, ak služba bola dodaná pred 

požadovaným obdobím, ale fakturovaná bola počas požadovaného obdobia (posledné tri roky).    
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Odpoveď: Nie, verejný obstarávateľ takúto referenciu neuzná. Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom 

období troch rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania splnil zmluvné povinnosti z tejto 

zmluvy v požadovanom finančnom objeme. Referencia, že služba bola fakturovaná počas požadovaného 

obdobia nepreukazuje, že uchádzač v rozhodnom období splnil zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. 

 

Otázka č.38 SP srt. 62, ods. 2.19: „Prevádzkové náklady ŽSR spojené s realizáciou stavby si nebude Zhotoviteľ 

účtovať a teda tieto náklady nebudú súčasťou oceneného Súpisu položiek.“  

Žiadame VO o definovanie, čo VO myslí pod pojmom Prevádzkové náklady ŽSR, teda ktoré konkrétne 

prevádzkové náklady ŽSR má obstarávateľ na mysli.  

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č.30. 

Otázka č.39 SP časť C. Spôsob určenia ceny,  

„Pokiaľ z popisu položiek uvedeného v Súpise položiek a v Požiadavkách Objednávateľa nevyplýva inak, ceny 

pre jednotlivé položky v Súpise položiek zohľadňujú aj všetky uvedené náklady: 

...   „náklady na posúdenie stavby notifikovanou osobou na dokladovanie splnenia základných požiadaviek TSI 

ES vyhlásením o zhode a vlastnosti používania ES vyhlásení o overení subsystémov. Tieto náklady si uchádzač 

zahrnie do ceny IČ počas realizácie stavby.“ (str. 61) 

avšak 

SP časť B. Opis predmetu zákazky, ods. 5.3.4 IČ pre DSPRS bude pozostávať najmä s z týchto činností (str. 

39): 

 „zabezpečenie posúdenia PD pre stupeň DSPRS notifikovaným orgánom a vyhotovenie potvrdenia o 

čiastkovom overení a čiastkového vyhlásenia o zhode subsystému v súlade s požiadavkami a platnými TSI v 

súlade s Európskou legislatívou, podľa smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/797 zo dňa 11. mája 

2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii a v zmysle predpisu ŽSR R2. Ak v procese 

spracovávania PD dôjde k prijatiu nových TSI, alebo ich častí, budú tieto zapracované do PD,“  

Upraví VO požiadavku tak, aby uchádzač mohol zahrnúť cenu za zabezpečenie posúdenia PD pre stupeň 

DSPRS notifikovaným orgánom a vyhotovenie potvrdenia o čiastkovom overení a čiastkového vyhlásenia o 

zhode subsystému v súlade s požiadavkami a platnými TSI tak, aby mohol tieto náklady faktúrovať skôr ako 

počas IČ pre realizáciu stavby, a teda  v čase trvania IČ pre DSPRS? Zhotoviteľ má  týmto, s ohľadom na 

dodržanie časových termínov, úmysel zabezpečiť posúdenia PD dostatočne včas a predísť dodatočnej zmene 

PD v čase realizácie a tým prípadné omeškania spôsobené zmenou PD a následným dopracovaním PD, príp. 

úpravou už zrealizovaných častí diela. 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude  opravovať dané body, nakoľko zabezpečenie posúdenia TSI DSPRS 

sa nachádza v IČ pre DSPRS v súťažných podkladoch, kapitola B., bod 5.3.4., 9-ta odrážka, ako aj v Prílohe  

č. 8 súťažných podkladov, na základe ktorého je umožnené aby si Zhotoviteľ fakturoval náklady pre posudenie 

PD pre stupeň DSPRS notifikovaným orgánom a vyhotovenie potvrdenia o čiastkovom overení a čiastkového 

vyhlásenia o zhode subsystému v súlade s požiadavkami a platnými TSI v súlade s Európskou legislatívou, 

podľa smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/797 zo dňa 11. mája 2016 o interoperabilite 

železničného systému v Európskej únii a v zmysle predpisu ŽSR R2. Ak v procese spracovávania PD dôjde k 

prijatiu nových TSI, alebo ich častí, budú tieto zapracované do PD,v čase trvania IČ pre DSPRS 

Otázka č.40 SP str. 32 ... “Zastávky Devínske Jazero a Plavecký Štvrtok majú vybudované krajné nástupištia.“ 

Plavecký Štvrtok bude mať zabezpečený priechod pre chodcov podchodom v mieste jestvujúceho priecestia.  

Ďalej SP str. 50, sa v časti Silnoprúdové zariadenia a napájania sa uvádza: ...“napájanie nn odberov podchodov 

v zastávkach Plavecký Štvrtok a Devínske Jazero, nové vonkajšie osvetlenie komunikácie spolu s podchodom v 

zastávke Plavecký Štvrtok, osvetlenie podchodov“.  

Akým spôsobom bude zabezpečený priechod chodcov v zastávke Devínske Jazero (nadchod/podchod)?  

Odpoveď: Prístup cestujúcich k nástupištiam na zastávke Devínske Jazero požaduje verejný obstarávateľ  

zabezpečiť mimoúrovňovo – podchodom. 

Otázka č.41 Vysvetlenie č.1, odpoveď č. 12: „upozorňujeme, že od výsledkov EIA závisí aj trasovanie a 

poloha cestných nadjazdov a podjazdov. V závislosti od tejto polohy bude musieť Zhotoviteľ okrem iného 
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zabezpečiť aj inžiniersko–geologický prieskum. Verejný obstarávateľ k tomuto účelu poskytne až úspešnému 

uchádzačovi dokument inžiniersko–geologický prieskum ,,Modernizácia železničnej trate ZAST. Devínske 

Jazero – Kúty km 3,526 – 49,907 pre rýchlosť do 160km/hod.“ ako doplňujúci podklad.“ 

a) Domievame sa správne, že tento už vypracovaný geologický prieskum bude možné použiť, v prípade, že 

sa trasovanie meniť nebude? 

b) Chápeme správne, že napriek tomu, že v danom úseku „Devínske Jazero – Kúty km 3,526 – 49,907“ je už 

vypracovaný geologický prieskum, a z dôvodu, že trasovanie a poloha cestných nadjazdov a podjazdov 

závisí od výsledku EIA,  zhotoviteľ vypracuje a do ponuky zahrnie náklady na doplnkový inžiniersko-

geologický prieskum pre tento  úsek?  

Uchádzači nevedia predpokladať dopad výsledkov EIA, ktorého proces nie je ukončený a platný v čase 

predkladania ponúk, a teda nemôžu transparentne spracovať ponuky, opierajúc sa o ZVO §42 (1) Súťažné 

podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. 

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na 

plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.  

Opis predmetu zákazky môže odkazovať aj na osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania 

požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, ako aj na osobitný postup inej fázy ich životného cyklu, 

a to aj vtedy, ak tieto faktory netvoria súčasť ich hmotnej podstaty, musia však súvisieť s predmetom zákazky a 

byť primerané jej hodnote a cieľom. Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať 

jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3. Technické požiadavky 

ods. 1 písm. b) musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo 

záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž. 

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame VO, aby pre zhotovenie doplnkového inžiniersko-geologického 

prieskumu jednoznačne definoval polohu a trasovanie cestných nadjazdov a podjazdov.   

Odpoveď:  

a) Nie, inžiniersko-geologický prieskum má informatívny charakter.  

b) Nie, verejný obstarávateľ požaduje podrobný IG prieskum. 

Až na základe podmienok  Záverečného stanoviska MŽP SR k procesu posúdenia vplyvu stavby na životné 

prostredie sa bude vedieť presne určiť trasovanie železničnej trate polohy nadjazdov či podjazdov alebo 

podchodov. Pre výstavbu mimoúrovňových krížení železničnej trate s pozemnými komunikáciami, prístupmi 

na nástupištia a podobne,  je potrebné vykonať inžiniersko geologický prieskum podľa Prílohy č.8 - Požiadavky 

Objednávateľa, bodu 5.3.3.  súťažných podkladov. Závery z takéhoto inžiniersko  geologického prieskumu sú 

relevantné a ako také majú jednoznačnú výpovednú hodnotu  pre použite  v nasledujúcich projekčných prácach 

komplexnej modernizácie železničnej trate. Až na základe týchto prieskumov vie Zhotoviteľ navrhnúť 

optimálne technické riešenia príslušných stavebných objektov. 

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ požaduje jednoznačne od uchádzačov oceniť inžiniersko 

geologický prieskum. Máme za to, že inžiniersko geologický prieskum ,,Modernizácia železničnej trate ZAST. 

Devínske Jazero – Kúty km 3,526 – 49,907 pre rýchlosť do 160km/hod.“ nie je podstatným dokladom pre 

spracovanie ponuky a ako taký  môže byť poskytnutý iba ako doplnkový či informatívny doklad až úspešnému 

uchádzačovi. Pre projekčné práce jednoznačne Objednávateľ bude vyžadovať od Zhotoviteľa predloženie ním 

vypracovaného podrobného inžiniersko geologického prieskumu. 

Otázka č.42 SP str.38, ods.5.3.3 uvádza, IČ pre DSZ/DÚR bude pozostávať najmä z týchto činností:  

inžiniersko-geologický (požaduje sa využiť už skôr zabezpečený inžiniersko-geologický prieskum v podstatnej 

časti traťového úseku a definičného úseku), 

Žiadame VO o vysvetlenie, čo myslí pod pojmom definičného úseku, príp. určenie staničenia. 

Odpoveď:  IG prieskum bol robený podľa TUDU s označením žkm.  Železničná trať ŽSR je delená a následne 

značená traťovými a definičnými úsekmi na základe presnej kilometrickej polohy od - do.  

Otázka č.43 Smerové a výškové vedenie trate jednotlivých traťových úsekov pre rýchlosť do 200 km/h pre 

osobnú dopravu v súlade s národnými predpismi a štandardmi TSI, pri navrhovanej traťovej rýchlosti 200 km/h 

v rámci železničného zvršku bude realizovaná komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a to v celom 

úseku vzhľadom na komplexnú rekonštrukciu železničného spodku. Podvaly tvaru SB8 budú nahradené 
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B91/BP3 určenými pre rýchlosť do 200 km/h. Všetky navrhované konštrukčné prvky musia vyhovovať 

rýchlosti 200km/hod a ich používanie musí byť v podmienkach ŽSR schválené. 

Str. 179 SP:  

„Železničný spodok - V súlade s TNŽ 73 6312 pre navrhovanie tratí v rýchlostnom pásme RP5 (160-200 km/h) 

je požadovaný statický modul pretvorenia na pláni telesa žel. spodku Epl ≥ 100 MPa. Pre statický modul 

pretvorenia zemnej pláne (pre RP5) je požadované E0= ≥ 50 MPa. Teda aj v úsekoch koľaje, ktoré sú dnes 

vybudované pre V=160 km/h a z hľadiska smerových pomerov nie je potrebné budovať nové teleso, je ale 

potrebné vykonať geotechnický prieskum (prednostne využiť výsledky už realizovaného prieskumu) na základe 

ktorého by v prípade, že statický modul pretvorenia na pláni telesa žel. spodku Epl bol menší ako 

požadovaných ≥ 100 MPa bude potrebné znesenie koľajového roštu a zriadenie nových vrstiev podvalového 

podložia vyhovujúcim požiadavkám TNŽ 73 6312.“ 

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame VO o poskytnutie informácií z výsledkov už zrealizovaného prieskumu, 

v ktorej časti žel. trasovania bude potrebná úprava žel. spodku, (znesenie koľajového roštu a zriadenie nových 

vrstiev podvalového podložia..), v ktorom staničení, príp. v akých dĺžkach.  

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č.12 z VYSVETLENIA - Č.1 zverejneného verejným obstarávateľom dňa 

20.02.2017 

Otázka č.44 SP str. 51 uvádza: “protihlukové opatrenia - v rámci prípravných a projektových prác sa spracuje 

Hluková štúdia (Analytická hluková mapa a vibroakustická štúdia). Výsledkom Hlukovej štúdie bude meranie 

hluku a vibrácií, zhodnotenie týchto meraní a návrh technického riešenia tam, kde výsledné hodnoty hluku a 

vibrácií prekračujú legislatívou stanovené hodnoty. Výsledkom bude návrh protihlukových opatrení, napr. 

protihlukových stien (ďalej len ,,PHS“) a ďalších opatrení na elimináciu hluku a vibrácií – lokalizácia, 

technické špecifikácie materiálov a pod. Závery procesu EIA požadujeme rešpektovať v projektovej príprave a 

následne realizácie stavby.“  

Uchádzač v čase spracovania ponuky nemá k dispozícii ani výsledky procesu EIA, ani vypracovanú hlukovú 

štúdiu, ktorej výsledkom bude presná poloha a dĺžka požadovanej výstavby protihlukových opatrení. Uchádzač 

nemôže vo fáze prípravy ponuky adekvátne oceniť objekty protihluchových opatrení, opierajúc sa o ZVO § 42 

(1) a (2)a. 

Odpoveď: Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti ešte nie je ukončený proces EIA, ktorého súčasťou je aj 

Hluková štúdia (spracovaná v podrobnostiach pre daný účel posúdenia vplyvov na životné prostredie) a teda 

nie je známy rozsah protihlukových opatrení odporúčaných z procesu EIA, odporúča  verejný obstarávateľ 

vychádzať z poslednej známej hodnoty plochy protihlukových opatrení zo Štúdie realizovateľnosti a to na 

hodnotu 50 000 m2. Uvádzame, že táto hodnota nie je náhradou ani stanovením presnej hodnoty daného 

parametru verejným obstarávateľom. Úspešný uchádzač stanoví rozsah protihlukových opatrení v rámci 

prípravných a projektových prác (DÚR, DSPRS) na základe prerokovanej a schválenej Hlukovej štúdie 

(Analytická hluková mapa a vibroakustická štúdia) a daného stupňa projektovej dokumentácie, v ktorej už budú 

aplikované Zhotoviteľom navrhované systémy protihlukových opatrení, najmä protihlukových stien a clôn. 

Otázka č.45 SP str. 8, odsek 9.1:  „Predpokladaná hodnota zákazky je 305 035 160,00 EUR. Predpokladaná 

hodnota zákazky je v zmysle § 6 ods. 1 ZoVO bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 

základe Štúdie realizovateľnosti s názvom „ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI IV. PANEURÓPSKEHO 

ŽELEZNIČNÉHO KORIDORU ŠTÁTNA HR. ČR/SR – KÚTY – BRATISLAVA – NOVÉ ZÁMKY – 

ŠTÚROVO/KOMÁRNO – ŠTÁTNA HR. SR/MR“ s dátumom uverejnenia 13.11.2015, vypracovanou 

Výskumným ústavom dopravným, a.s. Žilina, Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina,“ 

Na základe vyššie uvedeného žiadame VO o poskytnutie štúdie realizovateľnosti, prípadne reálny odkaz, link, v 

ktorom je možné uverejnenú štúdiu nájsť.  

Odpoveď: Verejný obstarávateľ na webových stránkach www.zsr.sk/5073 zverejňuje „ŠTÚDIU 

REALIZOVATEĽNOSTI IV. PANEURÓPSKEHO ŽELEZNIČNÉHO KORIDORU ŠTÁTNA HR. ČR/SR – 

KÚTY – BRATISLAVA – NOVÉ ZÁMKY – ŠTÚROVO/KOMÁRNO – ŠTÁTNA HR. SR/MR“ po 

prerokovaní s MDV SR, verejný obstarávateľ túto štúdiu záujemcom poskytne.  

 Otázka č.46 SP. Str. 46, v úseku trate Kúty  (mimo) – št. hr.sžkm 74,466 – 68,090 sa navrhuje: 

http://www.zsr.sk/5073
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 v prvom a druhom oblúku za ŽST Kúty od km 68,090 do km 69,213 optimalizácia trate na V=100 km/h a 

to úpravou prevýšenia predmetných oblúkov p≤120 mm a zvýšením ich nedostatku prevýšenia 100< I ≤ 

120 mm,  

 nadväzne od km 69,213 po št. hranicu SR/ČR je navrhnutá úprava parametrov oblúkov pre V=160 km/h,  

 trasovanie kopíruje pôvodnú trať s miestnymi odsunmi koľají do 3 m v úsekoch s potrebou zväčšenia 

polomeru pôvodných oblúkov na hodnotu min. 1400 m,  

Podklady poskytnuté verejným obstarávateľom v rámci vysvetlenia č. 1, dokumentácia pre územné rozhodnutie 

a právoplatné územné rozhodnutie stavby s názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Kúty-št. hranica 

SR/ČR pre rýchlosť 160km/h (200km/h)“, pre traťový úsek  (sžkm 68,385 – 74,386), uvádza potrebu preložky 

časti traťového úseku nadväzujúceho na ŽST Kúty v dĺžke 3,8 km (výkres B 1.1), čo je v rozpore vyššie 

uvedeného kopírovania trasy s miestnymi odsunmi koľají do 3 m. 

Žiadame VO o určenie polohy trasovania železničnej trate, resp. ktoré z poskytnutých podkladov sú pre 

uchádzača záväzné. 

Odpoveď: Pre uchádzača sú záväzné súťažné podklady - Príloha č. 8 Požiadavky Objednávateľa. 

Otázka č.47 Podľa súťažných podkladov je úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky, kilometricky od sžkm 1,384 do 

sžkm 25,670. 

Podľa zverejneného Zámeru k procesu EIA by malo byť v tomto úseku 11 priecestí, vrátane priecestia v km 

25,532. Toto priecestie však v podkladoch chýba.  

Má byť toto priecestie teda zrušené bez náhrady, keďže súťažné podklady nepočítajú s jeho náhradou? 

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č.29.  

Otázka č.48 Vo zverejnenom Zámere k procesu EIA sa uvádza nasledujúci zoznam priecestí v katastri mesta 

Malacky: 

Č. Staničenie Kataster Návrh náhrady priecestia variant 1 Návrh náhrady priecestia variant 2 

9 23,966 MK Malacky cestný podjazd  podjazd pod žel. traťou 

10 24,905 MK Malacky podchod pre chodcov podchod pre peších a cyklistov 

11 25,532 MK Malacky cestný podjazd  podjazd pod žel. traťou (jednosmerný) 

12 25,886 MK Malacky zrušenie bez náhrady podjazd pod žel. traťou (jednosmerný) 

13 27,751 - Malacky zrušenie bez náhrady nadjazd nad žel. traťou 

Podľa súťažných podkladov je predmetom súťaže z uvedených priecestí len riešenie náhrady priecestia 9 a 10. 

V prípade riešenia stavby podľa súťažných podkladov bude teda v Malackách zrušený prejazd pre vozidlá v 

priecestí 10, pričom však nebude ako je v Zámere uvažované, vybudované náhradné dopravné prepojenie v 

priecestí 11 a 12, ktoré sú momentálne neprejazdné pre automobily. Keďže priecestie 11 a 12 nie sú súčasťou 

stavby, aj po modernizácii zostanú pre automobily neprejazdné. 

podľa súťažných podkladov sa modernizáciou udeje nasledovné: 

9. - vybuduje sa podjazd 

10. - zruší sa pre priecestie, vybuduje podchod - len chodci a cyklisti 

11. - zostane súčasný stav - len chodci a cyklisti 

12. - zostane súčasný stav, len chodci a cyklisti 

13. - súčasný stav - úrovňové priecestie na poľnej ceste prejazdné pre autá 

Mestu Malacky tak bude zrušené intenzívne využívané priecestie v centre mesta bez náhrady pre automobilovú 

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č. 29 

Otázka č.49 Na celom modernizovanom úseku sa nachádza 6 mostných  objektov nad železničnou traťou. 

Požaduje obstarávateľ v súvislosti s týmito objektmi vykonať nejaké stavebné práce /napr. úprava jestvujúcich 

objektov v súvislosti s podjazdnou výškou a pod./? Ak áno, požadujeme podrobnejšiu špecifikáciu požiadaviek. 

Odpoveď: V uvedenom úseku sa nachádzajú nasledovné objekty nad traťou verejného obstarávateľa: 

 

Úsek A1 DNV(mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670) 

Železničný most v km 1,871 vlečka správca- Volswagen 
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Lávka pre cestujúcich zast. Devínske Jazero v km 3,775- správca ŽSR 

Cestný nadjazd nad traťou v km 20,535 správca- Slovenská správa ciest 

Cestný nadjazd nad traťou v km 25,269 správca- Regionálna správa ciest 

Lávka pre chodcov nad traťou v km 25,285 správca- Mestský úrad Malacky 

Úsek A2 Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (sžkm 68,090 – 74,900) 

Cestný nadjazd nad traťou v km 70,599 správca- Slovenská správa ciest 

Verejný obstarávateľ nemá možnosť zasahovať a určovať návrhy úprav na stavbách cudzích správcov. Možné 

úpravy jestvujúcich objektov pod správou verejného obstarávateľa vyplynú až po naprojektovaní výškovej a 

smerovej polohy koľaje v projektovej dokumentácii.  

Otázka č.50 Na zástavke Devínske Jazero sa nachádza existujúci nadchod – oceľová lávka pre peších. 

Požaduje obstarávateľ vykonať nejaké stavebné úpravy na uvedenej lávke alebo požaduje vybudovanie inej 

konštrukcie pre prístup k jednotlivým nástupištiam?  Ak áno, požadujeme podrobnejšiu špecifikáciu 

požiadaviek.  

Odpoveď: Nakoľko sa jedná o modernizáciu trate financovanú z prostriedkov EÚ mali by objekty v správe 

ŽSR dosiahnuť parametre pre modernizované trate a mali by spĺňať platnú legislatívu EÚ. Železničná lávka pre 

cestujúcich v km 3,775,  ktorá je v správe verejného obstarávateľa nevyhovuje parametrom pre modernizáciu z 

hľadiska potrieb pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu TSI PRM (prístupy pre imobilných, 

bezpečnostné prvky, osvetlenie a pod.). Zhotoviteľ by mal preto navrhnúť najvýhodnejšie riešenie pre prístup k 

jednotlivým nástupištiam z hľadiska technického ako i ekonomického (nová lávka, príp. alternatívne podchod) 

spĺňajúce legislatívne podmienky ÉU (TSI PRM) so zohľadnením stavu po naprojektovaní výškovej a smerovej 

polohy koľaje . Z hľadiska priestorového usporiadania požadujeme pri novom návrhu lávky dodržanie výšky 

MPP v zmysle článku 3.61. STN EN 73 6201 so zohľadnením požiadaviek na výšku trakčného vedenia. 

Otázka č.51 Má uchádzač uvažovať s rekonštrukciou  budov v zastávkach Plavecký štvrtok a Devínske jazero? 

Ak áno žiadame obstarávateľa vysvetliť v akom rozsahu.  

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č.22. 

Otázka č.52 Podľa schémy železničnej stanice ŽST Zohor vyplýva, že podchod pre peších sa zriaďuje pod 

celým koľajiskom, teda aj pod koľajami č. 8, 10, 12 a 14. Zo schémy vyplýva, že k úprave koľají nemá dôjsť.  

A, Predpokladáme správne, že bude musieť dôjsť v oblasti zriadenia nového podchodu pre peších k demontáži 

a spätnej montáži koľají č. 8, 10, 12 a 14 v nevyhnutnom rozsahu?  

B, Predpokladáme správne, že pri opätovnom zriadení koľají v tejto oblasti dôjde ku spätnému zabudovaniu 

pôvodného materiálu?  

C, Demontážou koľají č.8,10,12 a 14 dôjde k výraznému obmedzeniu prevádzky vlečky OTV. Správne sa 

domnievame, že budeme môcť vylúčiť prevádzku na všetkých týchto koľajách, teda koľaji č. 8,10,12 a 14 

súčasne? Alebo je požiadavka prevádzkovateľa zachovať niektoré z týchto koľají prevádzkyschopné?  

Odpoveď: 

a) Áno, predpokladá sa s demontážou a následnou spätnou montážou koľají č. 8, 10, 12 a 14 

b) Prioritne treba uvažovať s novým materiálom. Možnosť použitia výzisku materiálu ukáže až pred-

kategorizácia materiálu. 

c) Požiadavka bude zachovať v prevádzke min 2-3 koľaje. Koľko presne, to určia pozície dilatačných celkov 

predmetného podchodu. 

 

Otázka č.53 V rámci Vysvetlenia ste podali vysvetlenie okrem iného aj k otázke č. 68, ktorou bolo požadované 

vysvetlenie týkajúce sa úpravy podčlánku 1.10 Osobitných podmienok - Užívanie dokumentácie Zhotoviteľa. 

Spoločnosť požadovala úpravu predmetných licenčných ustanovení vo vzťahu k počítačovým programom 

s odôvodnením, že rozsah požadovanej licencie (akýkoľvek spôsob použitia diela, poskytnutie zdrojového 

kódu) nie je možné aplikovať na akýkoľvek počítačový program, ktorý je spúčasťou dodávaného predmetu 

zmluvy (napr. softvér tretích strán ako je Microsoft, Oracle resp. softvér, ktorý nebol vytvorený pre výlučne za 

účelom plnenia tejto zmluvy a predstavuje know-how dodávateľa).   
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Verejný obstarávateľ tento návrh odmietol s tým, že uviedol interpretačné pravidlo, podľa ktorého sa 

predmetné ustanovenia budú interpretovať, a to nasledovne: 

Cieľom predmetných ustanovení má byť, aby Objednávateľ mohol akékoľvek dodané softvérové riešenie 

plnohodnotne využívať v súlade s prevádzkovými potrebami, pre ktoré bolo softvérové riešenie dodané, a to 

bez toho, aby bol Objednávateľ „zviazaný“ akýmikoľvek aj nateraz neznámymi podmienkami či požiadavkami 

Zhotoviteľa ako vykonávateľa majetkových práv k softwarovému riešeniu. Predmetné ustanovenia majú 

zabezpečiť, aby používanie alebo servisné činnosti dodaných softwarových riešení nebolo v budúcnosti 

podmienené súhlasom Zhotoviteľa, ale aby Objednávateľ mohol „slobodne“ softwarové riešenia  používať 

a zabezpečovať ich servis nevyhnutný pre riadnu prevádzku softwarových riešení v súlade s účelom, pre ktoré 

boli dodané. 

V zmysle uvedeného interpretačného pravidla teda Objednávateľ požaduje vo vzťahu k počítačovým 

programom (o.i. k počítačovým programom potrebným pre prevádzkovanie diela – predmetu zmluvy), aby bol 

opravnený na ich použitie a servis nevyhnutný pre riadnu prevádzku diela v súlade s účelom, pre ktorý boli 

dodané. Pre takýto rozsah použitia počítačových programov nie je potrebné poskytnúť zdrojové kódy ani 

licenciu v  rozsahu uvedenom v podčlánku 1.10 Osobitných podmienok Súťažných podkladov.   

Chápeme teda správne, že vo vzťahu k počítačovým programom, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie diela  

nebude verejný obstarávateľ požadovať zdrojový kód a bude požadovať iba právo na použitie v rozsahu 

nevyhnutnom pre riadnu prevádzku a servis Diela v súlade s účelom, pre ktorý boli tieto počítačové programy 

dodané? 

Uvedenú interpretáciu by mal zohľadniť aj text licenčných ustanovení, preto tento (podčlánok 1.10 Osobitných 

podmienok) navrhujeme upraviť v súlade so stanoveným interpretačným pravidlom nasledovne:  

Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačový program 

potrebný pre prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona Objednávateľ bude 

oprávnený používať počítačový program v rozsahu potrebnom pre prevádzkovanie a servis Diela v súlade s 

účelom, pre ktorý bol počítačový program dodaný. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať 

Objednávateľovi počítačový program na dátovom médiu a prevádzkovú dokumentáciu k autorskému dielu v 

súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií), a to najneskôr do vydania Preberacieho protokolu na 

Dielo. 

Uvedené znenie v plnom rozsahu zodpovedá interpretácii, ktorú verejný obstarávateľ uviedol vo svojom 

vysvetlení. Zároveň toto ustanovenie neobsahuje také licenčné podmienky, ktoré by nebolo možné vo vzťahu 

k softvéru tretích strán splniť.  

Bude verejný obstarávateľ takúto úpravu znenia Súťažných podkladov akceptovať? 

Odpoveď: Vopred sa jednoznačne nedá určiť, či verejný obstarávateľ bude požadovať alebo nebude požadovať 

zdrojové kódy. Bude to záležať od okolností konkrétneho prípadu, ktorý sa v budúcnosti môže vyskytnúť. Pre 

verejného obstarávateľa je podstatné to, aby po celú dobu využívania softvérových riešení mohol sám alebo 

prostredníctvom tretích osôb tieto využívať a servisovať „slobodne“ bez stanovenia dodatočných nateraz 

neznámych podmienok a požiadaviek vykonávateľa majetkových práv.  

Verejný obstarávateľ návrh na zmenu ustanovenia podčlánku 1.10 Osobitných podmienok neakceptuje. 

Interpretačné pravidlo považuje za jasné a dostatočné. 

Otázka č.54 Vysvetlenie č. 4 (zn. 21428/2016/O220) zo dňa 17.3.2017. Záujemca nesúhlasí s odpoveďou na 

otázku č. 29. Verejný obstarávateľ v podčl. 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa zrušil druhú vetu prvého odstavca a 

nahradil ju nasledovným textom: 

 „Pokiaľ nie je Predstaviteľ Zhotoviteľa menovaný v Zmluve, Zhotoviteľ je povinný pred Dátumom začatia 

prác predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na odsúhlasenie meno a podrobnosti o osobe, ktorú 

Zhotoviteľ navrhuje menovať za Predstaviteľa Zhotoviteľa.“ 
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Záujemca smeroval otázku podľa písm. a) všeobecne k zneniu podčl. 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa, a to že žiada 

o presné určenie rozsahu uvedenia podrobnosti o osobe, ktorá má byť podľa podčlánku 4.3 Predstaviteľom 

Zhotoviteľa.  

Zároveň verejný obstarávateľ pridal na konci podčlánku 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa nasledujúci text: 

„Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy mená 

ďalších zástupcov Zhotoviteľa a kontaktné telefónne čísla všetkých pohotovostných zamestnancov (vrátane 

poddodávateľov jednotlivých typov zariadení) kvôli zabezpečeniu koordinácie pri odstraňovaní prípadných 

porúch. Tieto údaje je Zhotoviteľ povinný v prípade zmeny aktualizovať počas Lehoty výstavby.“ 

Záujemca požadoval o presné vymedzenie typov zariadení, ktorých sa daná podmienka týka. Podľa názoru 

záujemcu verejný obstarávateľ odpovedal veľmi neurčito, nakoľko sme žiadali o presné vymedzenie typov 

zariadení. Verejný obstarávateľ uviedol, že sa to týka všetkých zariadení (strojné a technologické vybavenie), 

ktoré budú uložené, uskladnené, dočasne preskladnené, umiestnené, vybudované, trvalo osadené na stavenisku 

a ich výskyt na stavenisku môže spôsobiť prípadné poruchy.  

Domnievame sa správne, že sa to týka všetkých zariadení, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa ? Ak nie, 

žiadame o taxatívne vymedzenie typov zariadení, nakoľko Zhotoviteľ má povinnosť predložiť mená a telefónne 

čísla pohotovostných zamestnancov (vrátane poddodávateľov) pre jednotlivé typy zariadení do 21 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Na základe vyššie uvedeného žiadame o doplnenie vysvetlenia otázky č. 29 uvedenej vo Vysvetlení č. 4 (zn. 

21428/2016/O220) zo dňa 17.3.2017. 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku opravuje informácie uvedené v súťažných podkladoch 

a odpoveď na otázku č. 29 uvedenú vo VYSVETLENÍ - Č.4  zverejneného verejným obstarávateľom dňa 

17.3.2017., ako je to uvedené na konci tohto vysvetlenia.“ 

OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: 

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 2 Vám oznamujeme, že, doplňujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne: 

 Kapitola D., Obchodne podmienky 

 

Dopĺňa sa bod: 

10.8. samotnou realizáciou Diela alebo časti Diela  ,,Zoznam strojov a zariadení“. 

 

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 3 Vám oznamujeme, že doplňujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne: 

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 4 Zhotoviteľ, Podčlánok 4.1 Všeobecné 

povinnosti Zhotoviteľa. 

Na koniec podčlánku sa dopĺňa text: 

Zhotoviteľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o dodatočné povolenie výluk nad rámec ROV. 

Objednávateľ mu podľa prevádzkových možnosti prevádzkovateľa dopravnej cesty poskytne dodatočné 

výluky a Zhotoviteľ za ne zaplatí Objednávateľovi uvedené čiastky. Tieto náklady sú nákladmi Zhotoviteľa 

a nie je možné ich zahrnúť do ceny Diela. 

  výluka trakčného vedenia traťovej koľaje    150 EUR /začatá hodina 

  výluka traťovej koľaje bez trakčného vedenia    300 EUR/začatá hodina 

  výluka traťovej koľaje s trakčným vedením    450 EUR/začatá hodina 

  výluka obidvoch traťových koľají (prerušená prevádzka)          1 200 EUR /začatá hodina 

  výluka staničnej skupiny iba trakčné vedenie    150 EUR /začatá hodina 

  výluka staničnej skupiny bez trakčného vedenia     300 EUR /začatá hodina 
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  výluka staničnej skupiny s trakčným vedením     450 EUR /začatá hodina 

  výluka trakčného vedenia celej železničnej stanice   600 EUR /začatá hodina 

 za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají             750 EUR/ začatá hodina 

 odvolanie výluky v schválenom týždennom pláne                         300 EUR/výluka 

Objednávateľ fakturuje tieto náklady Zhotoviteľovi polročne. 

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 4 Vám oznamujeme, že, opravujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne: 

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 14 Zmluvná cena a platby, Podčlánok 14.16 

Zmluvné pokuty, pododstavec (j) 

Pôvodný text: 

(j) V prípade obmedzenia rýchlosti nad rámec stanovený projektom, ktoré Zhotoviteľ spôsobí pri realizácií 

Diela alebo v prípade, že Zhotoviteľ inak poruší svoje záväzky najmä podčlánku 4.1 (Všeobecné 

povinnosti Zhotoviteľa), ktoré uzavretím Zmluvy na seba prevzal alebo nesplnil inú svoju povinnosť, je 

Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600 EUR za 

každý taký prípad. 

sa nahrádza novým textom:  

(j) V prípade, že Zhotoviteľ inak poruší svoje záväzky najmä podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti 

Zhotoviteľa), ktoré uzavretím Zmluvy na seba prevzal alebo nesplnil inú svoju povinnosť, je Objednávateľ 

oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600 EUR za každý taký prípad.  

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 5 Vám oznamujeme, že, doplňujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne: 

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 4 Zhotoviteľ, Podčlánok 4.1 Všeobecné 

povinnosti Zhotoviteľa. 

Dopĺňa sa text: 

(h)  predpokladaným termínom začatia prác platné osvedčenie o vykonaní technickej prehliadky poverenou 

osobou. 

V nadväznosti na odpovede na otázku  č. 7 Vám oznamujeme, že, opravujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne: 

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 14 Zmluvná cena a platby, Podčlánok 14.16 

Zmluvné pokuty, pododstavec (m), bod (iii)  

Pôvodný text:  

(iii) v prípade, že Zhotoviteľ nepredložil v požadovanej lehote Objednávateľovi zoznam Podzhotoviteľov, 

prípadne zoznam Podzhotoviteľov neobsahoval požadované údaje, je Objednávateľ oprávnený od 

Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 000 EUR za každý prípad,  

sa vypúšťa bez náhrady.  

 

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 14 Zmluvná cena a platby, Podčlánok 14.16 

Zmluvné pokuty, pododstavec (m), bod (v)  

Pôvodný text:  

(v) v prípade, že Zhotoviteľ si nesplnil alebo akýmkoľvek spôsobom porušil svoje povinnosti majúce 

súvis s Podzhotoviteľom, ktorý stratil v čase realizácie predmetu Zmluvy schopnosť vykonávať 

činnosť, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

15 000 EUR za každý prípad,  

sa nahrádza novým textom: 

(v) v prípade, že Zhotoviteľ si nesplnil alebo akýmkoľvek spôsobom porušil svoje povinnosti majúce 

súvis s Podzhotoviteľom, ktorý stratil v čase realizácie predmetu Zmluvy schopnosť vykonávať 

činnosť z titulu nesplnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO, je Objednávateľ 
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oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 000 EUR za každý 

prípad, 

V nadväznosti na odpovede na otázku  č.14 Vám oznamujeme, že, opravujeme informácie uvedené v 

súťažných podkladoch nasledovne: 

 Kapitola B. Opis predmetu zákazky, bod 9. Požiadavky na stavebno-technické riešenie, Konštrukcie 

železničných tratí, Ostatná traťová výstroj - diagnostické zariadenia 

a súčasne 

 Kapitola G., Príloha č. 8 - Požiadavky Objednávateľa, bod 9. Požiadavky na stavebno-technické 

riešenie, Konštrukcie železničných tratí, Ostatná traťová výstroj - diagnostické zariadenia 

Pôvodný text:  

V súlade s koncepciou budovania kontrolných bodov manažéra infraštruktúry (check-points) požaduje sa 

činnosť prevádzkyschopného zariadenia IHL-IPK-IHOD a to v oboch traťových koľajach príslušného 

medzistaničného úseku Malacky-Kúty. 

sa vypúšťa bez náhrady.  

V nadväznosti na odpoved na otázku č. 54 Vám oznamujeme, že, opravujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne: 

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 4 Zhotoviteľ, Podčlánok 4.3 Predstaviteľ 

Zhotoviteľa 

Pôvodný text:  

„ ...21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy... “ 

sa nahrádza novým textom:  

,, …21 dní odo dňa Dátumu začatia prác…“  

V nadväznosti na odpoveď na otázku č.45 Vám oznamujeme, že dňa 28.03.2017 sme zaslali Oznámenie 

o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende na zverejnenie v úradnom 

vestníku Európskej únie a vo vestníku verejného obstarávania. Touto opravou upravujeme bod IV.2.2), IV.2.6) 

a IV.2.7) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania týkajúceho sa tejto súťaže.  

Touto opravou opätovne upravujeme (predlžujeme) lehotu na predkladanie ponúk z upraveného termínu 

v rámci  VYSVETLENIA - Č.1 zo dňa 15.02.2017  z  04.04.2017 do 08:30 hodiny na nový termín 13.04.2017 

do 08:30 hodiny, lehotu na otváranie ponúk z upraveného termínu v rámci  VYSVETLENIA - Č.1 zo dňa 

15.02.2017 z 04.04.2017 o 10:00 hodine na nový termín 13.04.2017 o 10:00 hodine a lehotu viazanosti ponúk  

z upraveného termínu v rámci VYSVETLENIA - Č.1 zo dňa 15.02.2017 z 20.10.2017 na nový termín 

30.10.2017.  

V nadväznosti na horeuvedené zmeny termínov v zmysle opravujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne:  

 Kapitola A., bod 19.2.  

Text upravený termínu v rámci  VYSVETLENIA - Č.1 zo dňa 15.02.2017:  

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 04.04.2017 (utorok) o 08:30 hodine.“  

sa nahrádza novým textom:  

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.04.2017 (štvrtok) o 08:30 hodine.“.  

 

 Kapitola A., bod 21.1.1.  

Text upravený termínu v rámci  VYSVETLENIA - Č.1 zo dňa 15.02.2017 v druhej vete:  

„Otváranie sa uskutoční bez účasti uchádzačov na adrese Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 

Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č.3, dňa 04.04.2017 (utorok) o 10:00 

hodine.“  

sa nahrádza novým textom:  
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„Otváranie sa uskutoční bez účasti uchádzačov na adrese Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 

Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č.3, dňa 13.04.2017 (štvrtok) o 10:00 

hodine.“.  

 Kapitola A., bod 29.  

Text upravený termínu v rámci  VYSVETLENIA - Č.1 zo dňa 15.02.2017 v prvej vete:  

„Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 20.10.2017.“  

sa nahrádza novým textom:  

„Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 30.10.2017. “. 

OPRAVA PREDCHÁDZAJÚCICH VYSVETLENÍ: 

1) Odpoveď na otázku č.1 uvedená vo VYSVETLENÍ - Č.1 zo dňa 15.02.2017 upravuje nasledovne:  

„Nie. Verejný obstarávateľ bude akceptovať iba takú referenciu, ak sa zmluva týka oceľového mosta 

slúžiaceho pre dopravu tovarov a osôb nad vodným tokom s minimálnou dĺžkou 100 metrov a súvisí  

so stavebnými prácami na železnici.“. Túto odpoveď verejný obstarávateľ upravuje z dôvodu odpovede  

na otázku č. 42 uvedenú vo VYSVETLENÍ - Č.4 zverejneného verejným obstarávateľom dňa 17.03.2017, 

že referencie o plnení zmlúv preukazujúcich technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzača  

majú súvisieť so stavebnými prácami na železnici. 

2) V odpovedi na otázku č.48 uvedenej vo VYSVETLENÍ - Č.4 zo dňa 17.03.2017 v časti „...opatrení zo 

Štúdie realizovateľnosti a to na hodnotu 5000m2.“ správne malo byť uvedené  „...opatrení zo Štúdie 

realizovateľnosti a to na hodnotu 50 000 m2“. 

3) Otázka č.29 písm. a.) uvedená vo VYSVETLENÍ - Č.4 zo dňa 17.03.2017 mala znieť nasledovne: 

„a.) ,,Za Predstaviteľa Zhotoviteľa sa považuje/bude považovať osoba delegovaná (menovaná) 

Zhotoviteľom, ktorá koná v mene Zhotoviteľa, je zodpovedná za riadenie zhotoviteľskej činnosti na plný 

úväzok a plnenie predmetu Zmluvy. Predstaviteľ Zhotoviteľa prijíma a vydáva pokyny v mene 

Zhotoviteľa, je oprávnená delegovať kompetencie a právomoci v rozsahu svojej pôsobnosti.“. 

4) Odpoveď na otázku č.29 písm. b.) uvedená vo VYSVETLENÍ - Č.4 zo dňa 17.03.2017 mala znieť 

nasledovne: 

„b.) S cieľom operatívneho zabezpečenia odstránenia následkov nehodových udalostí, porúch a závad na 

zariadeniach železničnej infraštruktúre, ktoré môžu (nemusia) byť spôsobené strojnými a technologickými 

zariadeniami Zhotoviteľa, považujeme za nevyhnutné disponovať uceleným prehľadom o použitej 

mechanizácii, najmä v tých prípadoch, kedy táto môže byť v priamej príčinnej súvislosti so vznikom 

mimoriadnej udalosti, alebo môže byť použitá na zabezpečenie jej operatívneho odstránenia. Ide najmä o 

koľajovú techniku ako napr. stroje pre výmenu podvalov, mechanizáciu pre prácu s upevňovadlami (linka 

pre montáž koľajových polí, linka pre montáž betónových podvalov, zatáčačky), mechanizáciu pre čistenie 

koľajového lôžka, mechanizáciu pre hutnenie koľajového lôžka, mechanizáciu pre úpravu koľajového 

lôžka, mechanizáciu pre úpravu geometrickej polohy koľaje, mechanizáciu pre výmenu železničného 

zvršku koľaje a výhybiek, obnovovacie stroje pre kontinuálnu výmenu koľajového roštu, koľajové žeriavy 

pre výmenu výhybkových konštrukcií, mechanizácia pre zriaďovanie a opravy bezstykovej koľaje, 

mechanizácia na prepravu dlhých koľajnicových pásov, linka na montáž koľajových polí. Objednávateľ 

ďalej požaduje predložiť zoznam použitej cestnej techniky ako napr. valníky, sklápače, autožeriavy, 

montážne plošiny, rýpadlá (pásové, kolesové), nakladače, zariadenia na prepravu PHM, traktory.“.  

Za nesprávne odpovede sa verejný obstarávateľ ospravedlňuje. 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 Ing. Jozef Veselka 

riaditeľ odboru investorského 

  

 


