	
	
	



	
	
	



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Predmet zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie  pre stavbu „Zdvojkoľajnenie železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT (Marchegg)“ v dvoch častiach. Vzhľadom na časovú náročnosť projektu odporúčame aby práce na všetkých súvisiacich prieskumoch (uvedené v časti 2) boli zahájené po ukončení časti 1, prípadne aj v jej priebehu.
V časti 1 – Vypracovanie a dodanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (ďalej len „správa o hodnotení“) a vykonanie súvisiacej činnosti podľa zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a v zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (ďalej už len „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky“) a v zmysle Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (ďalej len „Dohovor Espoo“).
V časti 2 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni stavebný zámer (SZP), projekt stavby (PSP) v podrobnostiach vykonávacieho projektu (VPP), príslušnú inžiniersku činnosť, majetkovoprávne vysporiadanie, autorský dohľad, rozhodnutie o stavebnom zámere a overenie projektu stavby, a to v zmysle zákona 25/2025 Z. z. a jeho vykonávacích vyhlášok, najmä 59/2025 Z. z. Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o členení stavieb a 60/2025 Z. z. Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby.

Časť 1 – špecifikácia
V rámci časti 1 sa požaduje:
Vypracovanie a dodanie správy o hodnotení:
Požaduje sa vypracovanie a dodanie správy o hodnotení podľa prílohy č. 11, ktorá bude zahŕňať aj informácie obsiahnuté v prílohe č. 15 a § 31 zákona o posudzovaní. 
Požaduje sa na základe rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti určeného príslušným orgánom dňa 06.11.2024 vypracovať a dodať správu o hodnotení v zmysle zákona o posudzovaní.
Požaduje sa zabezpečenie súvisiacich prieskumov a vyhotovenie podkladov záujmového územia, ktoré určil rozsah hodnotenia.
Primerané hodnotenie, ktoré je v zmysle požiadavky 2.2.2 rozsahu hodnotenia potrebné v rámci správy o hodnotení dodať na príslušný orgán ako prílohu správy o hodnotení, bude zhotoviteľovi dodané a bude zabezpečená komunikácia so spracovateľom primeraného hodnotenia. V zmysle zmluvy uzavretej so spracovateľom primeraného hodnotenia bude zabezpečená súčinnosť v rámci celého spracovania správy o hodnotení. 
Biologický prieskum, ktorého vypracovanie určuje požiadavka 2.2.1 rozsahu hodnotenia požadujeme vypracovať prednostne na základe poskytnutých dát od Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (určité dáta budú poskytnuté už v rámci zmluvných podmienok a určité bude potrebné od ŠOP SR vyžiadať). 
Požadujeme počas vypracovania správy o hodnotení úzko spolupracovať so ŠOP SR hlavne v rámci splnenia požiadaviek 2.2.10, 2.2.12, 2.2.16, a 2.2.24 a ďalších relevantných v rozsahu hodnotenia.
Požaduje sa zabezpečiť podrobné rozpracovanie všetkých špecifických požiadaviek, ktoré boli určené v rozsahu hodnotenia. V rámci plnenia požiadaviek primerane prihliadať na projekty, ktoré už boli v tomto úseku spustené a ak je to možné, primerane využiť dáta z týchto projektov.  
Požaduje sa vysporiadanie sa so vznesenými  pripomienkami k rozsahu hodnotenia v rámci prílohy správy o hodnotení.
Správa o hodnotení bude okrem zohľadňovania výsledkov oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zahŕňať aj: 
- výsledok štúdie uskutočniteľnosti NÁRODNÁ ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI VYSOKORÝCHLOSTNEJ TRATE PREPOJENIA KRAJÍN V4
- zrealizovanú stavbu elektrifikácie súčasnej jednokoľajnej trate
Požaduje sa v prípade, ak správu o hodnotení príslušný orgán vráti úspešnému uchádzačovi na doplnenie, túto správu o hodnotení doplniť a následne doplnenú správu o hodnotení predložiť príslušnému orgánu.
V prípade, ak bude potrebné doplniť správu o hodnotení na základe požiadavky príslušného orgánu, úspešný uchádzač doplnenie vykoná bezodplatne v rozsahu a v lehote doplnenia určených príslušným orgánom v zmysle zákona o posudzovaní.
 V rámci dokumentácie EIA sa požaduje vyhodnotiť aj novonavrhované chránené územia ak sa takéto územia počas prác vyskytnú.
Požaduje sa prerokovanie návrhu správy o hodnotení najmä so zainteresovanými odbornými zložkami verejného obstarávateľa a vyhotovenie zápisov z prerokovaní:
· v úvode prác,
· v priebehu prác,
· v závere prác. 
[bookmark: _GoBack]Požaduje sa, aby bol návrh správy o hodnotení predložení na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným zložkám verejného obstarávateľa najneskôr jeden mesiac pred uplynutím lehoty na predloženie správy o hodnotení. Objednávateľ sa k návrhu zámeru vyjadrí v lehote do 10 pracovných dní odo dňa predloženia, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. Rovnako sa požaduje:
· opraviť návrh správy o hodnotení na základe výsledku záverečného prerokovania. Pokiaľ pripomienky a návrhy Objednávateľa nebudú do návrhu správy o hodnotení zapracované alebo nebudú zapracované správne, Objednávateľ je oprávnený návrh správy o hodnotení vrátiť Úspešnému uchádzačovi (aj opakovane). Pre vylúčenie pochybností platí, že čas, po ktorý Objednávateľ musel opätovne vracať a pripomienkovať návrh správy o hodnotení nemožno považovať za neposkytnutie súčinnosti Objednávateľa, pre ktoré by bolo možné predĺžiť lehotu plnenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že za prevzatie správy o hodnotení sa nepovažuje prípad potvrdenia fyzického odovzdania a prevzatia návrhu správy o hodnotení určenej na vyjadrenie, záverečné prerokovanie, či kontrolu zapracovania pripomienok Objednávateľa.
· zvolať záverečné prerokovanie, kde budú prerokované so zástupcami kompetentných odborných zložiek verejného obstarávateľa ich jednotlivé pripomienky k danému návrhu. Záverečné prerokovanie sa považuje súčasne za konferenčné prerokovanie predmetu zákazky,
· spracovať zápis zo záverečného prerokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke a jeho predloženie na schválenie do siedmych pracovných dní odo dňa záverečného prerokovania. Zápis zo záverečného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom záverečného prerokovania a bude súčasťou dokladovej časti.
Požaduje sa všetky potrebné dokumenty odovzdať a dodať v zmysle zákona o posudzovaní, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky. Rovnako tak v jazyku, ktorý určuje predmetná dohoda a na základe pokynov príslušného orgánu. 
Požaduje sa správu o hodnotení dodať v tlačenej a elektronickej podobe (CD/DVD/USB v otvorenej a uzavretej verzii pdf, xls/xlsx, doc/docx, dwg, dgn). Textová časť správy o hodnotení bude na formátoch A4, výkresová časť na formátoch A4 a ich násobkoch. Mapové prílohy budú farebné, v mierke 1:10 000, prehľadné situácie v mierke 1:25 000, samostatne bude priložená ortofotomapa s technickým riešením v mierke 1:10 000. V mapách bude prehľadne zakreslený súčasný stav životného prostredia, sústavy chránených území, vplyvy vyvolané navrhovanou činnosťou a návrh opatrení na ich minimalizáciu. Zložité úseky (napr. križovania železničnej trate s vodnými tokmi, cestnými komunikáciami, prekládky železničnej trate, železničnej stanice, zastávky a pod.)  budú doložené v správe o hodnotení v mierke 1:5 000. 
Okrem toho sa požaduje vyhotoviť osobitnú prílohu obsahujúcu:
a) zoznam parciel, na ktorých je stavba umiestnená (MS Excel), ktorý umožní parcely filtrovať minimálne podľa druhu pozemku (orná pôda, zastavané plochy a nádvoria,...) a druhu vlastníctva (súkromné, obec, štát, ...)
b) celkovú situáciu stavby v mierke 1:2000, zakreslenú do aktuálnej katastrálnej mapy s vyznačeným obvodom stavby a čitateľnými popismi a číslami parciel a farebným rozlíšením druhu vlastníctva pomocou plnej šrafy. 
Pre tento účel sa požaduje navrhnúť technické riešenie v 3D, v súradnocovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovnaní, na 3D modely terénu z dôvodu presnejšieho určenia záberov stavby. 
Požaduje sa predloženie správy o hodnotení príslušnému orgánu podľa bodu 2.1.4 vydaného rozsahu hodnotenia.
Vykonanie súvisiacej činnosti podľa zákona o posudzovaní týkajúcej sa správy o hodnotení a jej pripomienkovania, verejného prerokovania, zabezpečenia vypracovania odborného posudku a jeho doručenia na príslušný orgán a zabezpečenia a dodania právoplatného záverečného stanoviska. Všetky súvisiace činnosti budú vykonané aj v zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky a v zmysle Dohovoru Espoo a v zmysle pokynov príslušného orgánu.
Vykonať súvisiace činnosti v rámci pripomienkového konania správy o hodnotení.
Zabezpečiť verejné prerokovanie k správe o hodnotení podľa zákona o posudzovaní v spolupráci s dotknutou obcou. Na verejné prerokovanie požadujeme zabezpečiť kvalifikovaný výklad o problematike, ktorú správa o hodnotení riešila a informovanie o hlavných výsledkoch, ktoré sú jej obsahom. Podmienky a zabezpečenie kvalifikovanej osoby uspôsobiť aj v zmysle prislúchajúcich článkov z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky a na základe pokynov príslušného orgánu.
V spolupráci s dotknutou obcou vyhotoviť z verejného prerokovania záznam a doručiť ho príslušnému orgánu v zmysle zákona o posudzovaní a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky.
Zabezpečiť dodanie a vypracovanie odborného posudku podľa zákona o posudzovaní a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky.
Zabezpečiť dodanie verejnému obstarávateľovi právoplatné záverečné stanovisko.
Po ukončení výkonu súvisiacej činnosti podľa zákona o posudzovaní sa požaduje odovzdanie dokladovej časti, ktorá bude obsahovať relevantné dokumenty, napr. Všetky vstupné podklady, vyjadrenia subjektov procesu EIA a ostatné časti dokumentácie EIA.   
Zabezpečiť súvisiacu činnosť a podklady v rámci posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice v zmysle zákona o posudzovaní a v súlade s Dohovorom o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice a Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky. Požaduje sa aj zabezpečenie jazykovo zdatného odborníka, ktorý bude v prípade potreby zastupovať navrhovateľa v rámci komunikácie a ďalších úkonov v zmysle posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice a pokynov príslušného orgánu. 

Časť 2 – špecifikácia
Zhotoviteľ je povinný:
Vyhotoviť a dodať SZP, zabezpečiť rozhodnutie o stavebnom zámere vrátane jeho právoplatnosti a vykonať súvisiacu IČ
podľa zákona č. 25/2025 v znení neskorších predpisov, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MD SR,
v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR,
v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami Objednávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť PD z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebnotechnického návrhu stavby pred predložením dokumentácie a žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na stavebný úrad,
technické riešenie vypracovať v súlade s platnými TSI,
podľa Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR,
dodať rozhodnutia o stavebnom zámere s vyznačením ich právoplatnosti a zabezpečiť súvisiacu IČ, v zmysle vykonávacích vyhlášok, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, príp. podľa požiadaviek objednávateľa,
Objednávateľ požaduje dodať časť Doklady ako samostatnú prílohu. Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR a MD SR v zmysle interných predpisov ŽSR.

Súčasťou SZP musia byť nasledovné časti:
dokumenty a požiadavky určené vyhláškou 60/2025. príloha č. 15, časť E, k zákonu 25/2025 ako povinné doklady (časti) projektovej dokumentácie stavebného zámeru,

zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, v primeranom rozsahu, vrátane jednoznačných záverov alebo odporúčaní expertov, ktoré z nich vyplývajú:
· geodetický prieskum, ktorý bude obsahovať dokumentáciu polohopisného a výškopisného zamerania územia v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovnaní,
· inžiniersko-geologický, vrátane ekologického hodnotenia kameniva koľajového lôžka a prieskumu vlastností zemín podvalového podložia,
· stavebnotechnický prieskum mostov a oporných konštrukcií a dotknutých budov
· predbežný archeologický prieskum
· dendrologický, v mieste záberov stavby,
· korózny (korózne merania a ochrana proti korózii bludnými prúdmi),
· prieskum inžinierskych vedení,
· prepočty zaťažiteľnosti mostov,
zabezpečenie geodetických a majetkovo-právnych podkladov:
· geometrické plány,
· snímky z mapy katastra nehnuteľností celého úseku podľa katastrálnych území, v celkovej situácii hranice železničného pozemku, obvodu dráhy (v zmysle § 3 zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
· výpisy z listu vlastníctva (ďalej len „LV“), pozemkovej knihy (ďalej len „PK“),
· železničnej knihy (ďalej len „ŽK“),
· výkupový elaborát, ako podklad pre majetkoprávne vysporiadanie, ktorého súčasťou budú najmä identifikácia všetkých pozemkov stavby, identifikácia všetkých susedných pozemkov stavby,
vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru pre stavebníka,
samostatná príloha o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia,
aktualizácia / potvrdenie projektu dopravnej technológie vyhotovenej v rámci štúdie uskutočniteľnosti zdvojkoľajnenia trate,
projekt nakladania s vyzískaným odpadom
projekt pre riadenie kvality,
aktualizácia energetických výpočtov spracovaných v rámci štúdie uskutočniteľnosti zdvojkoľajnenia trate.
Všetky podklady a prieskumy potrebné pre spracovanie a dodanie diela - písomne a graficky vypracované správy resp. elaboráty zo všetkých požadovaných a potrebných podkladov, zameraní a prieskumov (vrátane geodetickej dokumentácie) budú doložené ako samostaatné elaboráty.
Vyhotoviť a dodať PSP v podrobnostiach VPP, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa, ktorá bude v súlade s platnými normami a predpismi, zabezpečiť overenie projektu stavby s doložkou o overení a vykonať súvisiacu IČ
PSP v podrobnostiach VPP spracovať do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmeru stavebných prác, 
podľa zákona č. 25/2025 v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na overenie projektu stavby s doložkou o overení príp. podľa požiadaviek objednávateľa,
podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby,
v súlade s platnými TSI,
podľa Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR,
stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Dopravným úradom,
odsúhlasenie PD zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov,
technická správa prevádzkového súboru alebo stavebného objektu musí obsahovať samostatnú prílohu s výpisom komponentov interoperability, parametrov a prvkov subsystémov v zmysle predpisu ŽSR R2.
PSP musí obsahovať obsahovať všetky potrebné náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa  :
· ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet):
· s uvedením 9 miestneho kódu TSKP,
· spracovaný v jednotnej cenovej úrovni tak, aby sa náklad stavby dal aktualizovať pre požadovanú cenovú úroveň,
· vrátane súhrnného rozpočtu (zahŕňajúceho vedľajšie rozpočtové náklady),
· s uvedením jednotkových hmotností a sutín,
· vo formáte Excel (môže byť vo forme priameho výstupu z oceňovacích programov),
· neocenený výkaz výmer (pre účely verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby):
· s uvedením 9 miestneho kódu TSKP,
· spracovaný vo formáte Excel (nie vo forme priameho výstupu z oceňovacích programov),
· bunky obsahujúce množstvo budú zaokrúhlené a zobrazené na 3 desatinné miesta,
· bunky obsahujúce jednotkovú cenu budú zobrazené na 2 desatinné miesta a naformátované tak, aby uchádzači nemohli zadať cenu na viac ako na 2 desatinné miesta,
· celková suma bude násobkom jednotkovej ceny a množstva a bude zaokrúhlená a zobrazená na 2 desatinné miesta,
· cena objektu (PS/SO) celkom bude súčtom ceny celkom jednotlivých položiek daného objektu (jednoduchý súčet za objekt celkom) s prenosom do príslušných rekapitulácií (napr. podľa UČS) s následným prenosom do celkovej rekapitulácie,
· nebude obsahovať v objektoch (PS/SO) medzisúčty, zlúčené bunky, skryté bunky, prepojenia odkazujúce na skryté bunky apod.,
· bude obsahovať aj stĺpec s názvom „Špecifikácia (materiál/technológia)“, do ktorého budú môcť uchádzači o zhotovenie stavby zapisovať údaje o použití druhu materiálu resp. technológie,
· so zabezpečením všetkých hárkov tak, aby nebolo možné meniť alebo vymazávať akékoľvek informácie, alebo meniť formát, okrem informácii a údajov, ktoré budú vo výkaze výmer uchádzači zadávať (jednotková cena, špecifikácia materiálu/technológie),
· nebude obsahovať súhrnný rozpočet (zahŕňajúci vedľajšie rozpočtové náklady) a iné údaje nerelevantné pre uchádzačov,
· bude obsahovať aj Preambulu, ktorej text predloží Objednávateľ v čase spracovania PSP na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa,
· Zhotoviteľ je povinný pred predložením neoceneného výkazu výmer predložiť Objednávateľovi jeho návrh na odsúhlasenie. Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa.
Zhotoviteľ pri plnení predmetu ZoD je povinný rešpektovať aj:
· podmienky používania, príp. navrhovania alebo projektovania vydané výrobcami alebo dodávateľmi použitých komponentov,
· riešenie a stav existujúceho oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia.
Nakoľko konkrétny typ výrobcu zariadenia, dodávateľa technológie bude známy až po identifikácii úspešného uchádzača príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe technické špecifikácie (parametre) v súlade s Nariadením komisie (EU) č.2016/919 (TSI CCS) a platných systémových a funkčných požiadaviek (SRS a FRS) s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby.

Požaduje sa, aby súčasťou PSP boli aj nasledovné časti:
prieskumy a doklady určené vyhláškou 60/2025. príloha č. 17, časť E, k zákonu 25/2025 ako povinné doklady (časti) dokumentácie pre overenie projektu stavby,
samostatná príloha o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia – aktualizácia verzie zo SZ, ak je to relevantné,
projekt dopravnej technológie počas realizácie stavby s dôrazom na predpokladané výluky železničnej infraštruktúry vo fázach výstavby,
projekt prevádzkovej technológie,
projekt nakladania s vyzískaným odpadom – aktualizácia verzie zo SZ, ak je to relevantné,
projekt pre riadenie kvality – aktualizácia verzie zo SZ,
pre MPV časť dokladajúca vlastníctvo pozemku, alebo iné právo k pozemku alebo stavbe pre a splnomocnenie vlastníka stavby, zmluva o vecnom bremene, zmluva o prevode práv, zmluva o výstavbe, iný doklad pre iné právo k pozemku alebo stavbe, vyhotovená na základe výkupového elaborátu spracovaného pre SZ,
geodetická dokumentácia – aktualizácia verzie zo SZ, ak je to relevantné,
všetky podklady a prieskumy potrebné pre spracovanie a dodanie diela - písomne a graficky vypracované správy resp. elaboráty zo všetkých požadovaných a potrebných podkladov, zameraní a prieskumov (vrátane geodetickej dokumentácie) budú doložené ako samostatné elaboráty,
riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby v zmysle § 40a Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Zabezpečiť súvisiacu IČ
IČ musí byť minimálne v rozsahu potrebnom pre vydanie Rozhodnutia o stavebnom zámere a vydania Doložky o overení projektu stavby. O výkone IČ bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa priebežne tak, že z vykonávanej korešpondencie, ktorá má vplyv na zmeny technického riešenia stavby, zašle Objednávateľovi jednu kópiu na vedomie v elektronickej forme PDF.
Zhotoviteľ musí prerokovať všetky stupne PD so zainteresovanými odbornými zložkami Objednávateľa v súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR.

IČ pre stavebný zámer bude pozostávať najmä z týchto činností:
vypracovanie návrhu na stavebný zámer,
vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru,
zabezpečenie vydania rozhodnutia o stavebnom zámere (vrátane právoplatnosti) pre stavbu v zmysle zákona č. 25/2025 a vykonávacích vyhlášok, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
zistenie súčasného stavu v súvislosti s predmetom diela,
zabezpečenie súhlasu na odňatie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu a zabezpečenie odňatia pôdy z PPF a LPF,
zabezpečenie súhlasov na používanie verejného priestranstva na nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu, na používanie prístupových komunikácií,
kompletné prerokovanie PD s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy, s dotknutými fyzickými a právnickými osobami, s dotknutými zložkami Objednávateľa počas projekčných prác,
zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe požiadaviek Objednávateľa počas projekčných prác,
zabezpečenie stanovísk, odporúčaní a koordinačných činností voči iným stavbám, investorom,
zabezpečenie činností spojených s operatívnym aktualizovaním podkladov a vyjadrení,
zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe požiadaviek Objednávateľa počas projekčných prác,
zabezpečenie podpísania zmlúv o záväznom prevzatí budovaných zariadení a objektov (PS a SO) z dôvodu modernizácie železničnej trate ako náhrada za jestvujúce zariadenia a objekty, ktoré nevyhovejú parametrom modernizovanej trate, do majetku správy a údržby neželezničnými užívateľmi v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvy ako súčasť dokladov k SZP, budú predložené po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení s budúcimi správcami a oprávnenými zložkami ŽSR.

IČ pre overenie projektu stavby bude pozostávať najmä z týchto činností:
vypracovanie návrhu na overenie projektu stavby,
zabezpečenie overenia projektu stavby vrátane doložky o overení v zmysle zákona č. 25/2025 a príslušných vyhlášok, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie,
kompletné prerokovanie PD s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy, s dotknutými fyzickými a právnickými osobami, s dotknutými zložkami Objednávateľa počas projekčných prác,
zabezpečenie všetkých doložiek súladu,
zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe požiadaviek Objednávateľa počas projekčných prác,
spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom pri verejnej súťaži na výber zhotoviteľa stavby,
poskytnutie vysvetlení potrebných na vypracovanie odpovedí pre verejnú súťaž na výber zhotoviteľa stavby,
povinnosť predložiť zhotoviteľovi stavby zmluvy o prekládkach inžinierskych sietí, vyvolaných stavbou medzi Objednávateľom a vlastníkom, resp. prevádzkovateľom dotknutej siete, ak bude predmetné.

Zabezpečiť MPV

Pod MPV nehnuteľností sa rozumie:
získanie vlastníckeho práva v prospech Slovenskej republiky/správy ŽSR k pozemkom zabratých pre stavbu trvalým záberom mimo hranice pozemku ŽSR, vrátane stavieb nachádzajúcich sa na trvalých záberoch (ďalej len „MPV – trvalý záber“),
zriadenie vecného bremena v prospech Slovenskej republiky/ správy ŽSR na uloženie inžinierskych sietí ŽSR alebo inžinierskych sietí v prospech cudzích neželezničných vlastníkov alebo správcov (ďalej niekedy len „MPV – dočasné bremeno“),
získanie vlastníckeho práva alebo oprávnení z vecného bremena v prospech Slovenskej republiky/správy ŽSR k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na dodatočných trvalých záberoch po realizácii stavby,
vysporiadanie dočasných záberov na dobu presahujúcu 1 rok.

Cieľom MPV je vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby Objednávateľ bol zapísaný ako vlastník/správca alebo oprávnený z vecného bremena na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. V prípadoch vyvolaných investícií na príslušnom liste vlastníctva musí byť podľa okolností zapísaný ako vlastník/správca alebo oprávnený z vecného bremena skutočný vlastník/správca vyvolanej investície.
V rámci MPV sa činnosť skončí odovzdaním kúpnej zmluvy po vklade do katastra nehnuteľností s informatívnym výpisom z LV, zmluvy o vecnom bremene s preukázateľným zápisom do LV, v prípade vyvlastnenia pozemkov zápisom vyvlastňovacieho rozhodnutia do katastra nehnuteľností a zoznamom vysporiadaných parciel podľa geometrického plánu a katastrálneho územia s uvedením čísla parcely, podielu, mena predávajúceho a spôsobu vysporiadania.
Za jedného vlastníka sa považuje osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorá sa má v súlade s touto ZoD vysporiadať, nachádzajúca sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník, resp. spoluvlastník. Za jedného vlastníka sa považujú aj manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vykonať autorský dohľad (ďalej len „AD“)

Rozsah a obsah AD je uvedený v zákone č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. AD musí byť vykonávaný priebežne počas realizácie stavby od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do doby nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby.

AD bude pozostávať najmä z týchto činností:
účasť na obhliadke staveniska v súvislosti s výberom zhotoviteľa stavby,
účasť na odovzdaní staveniska,
účasť na kontrolných dňoch,
dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené rozhodnutím o stavebnom zámere s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmenu a odchýlky oproti projektu,
vyjadrenie k zmenám množstiev položiek v ocenenom výkaze výmer,
spolupráca so zodpovedným geodetom zhotoviteľa stavby,
spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného osvedčenia alebo povolenia predčasného užívania stavby,
účasť na operatívnych poradách vedenia stavby,
priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie záverečného zostavenia nákladov, najneskôr do začatia aktu odovzdania a prevzatia stavby,
účasť na komplexnom vyskúšaní,
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
účasť na kolaudačnom konaní,

Pri plnení predmetu zákazky musia byť rešpektované záväzné predpisy, dokumenty a východiskové podklady najmä:
· Právne predpisy EÚ a SR 
· Účinné TSI
· Vyhlášky UIC, resp. IRS
· Slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
· Technické normy železníc a Technické predpisy železničnej infraštruktúry
· Platné predpisy ŽSR
· Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb č. 26841/2010-O420 z 1.7.2010 (VTPKS)
· Požiadavky stanovené v dokumentoch verejného obstarávateľa 
· Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR
· Rezortné predpisy MD SR
Zhotoviteľ je povinný rešpektovať:
· podmienky používania, príp. navrhovania alebo projektovania vydané výrobcami alebo dodávateľmi použitých komponentov,
· riešenie existujúceho oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia.

Predpisy verejného obstarávateľa sa nachádzajú v zozname predpisov na internetovej stránke https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/predpisy-zsr/.
Záujemca si ich v prípade potreby môže objednať a zakúpiť na adrese: 
ŽSR, Bratislava 
Centrum logistiky a obstarávania
Dotačný sklad Bratislava hlavná stanica 
Námestie Franza Liszta č. 1 
811 04 Bratislava
Telefón: +421 2 2029 4242 
Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi bezodkladne po jeho vyžiadaní predpisy verejného obstarávateľa súvisiace s plnením Zmluvy.

Členenie stavby na odbory, prevádzkové súbory a stavebné objekty (ďalej len ,,PS“ a ,,SO“) navrhne Zhotoviteľ tak, aby rešpektovali budúcich správcov stavby.
Okrem prerokovania jednotlivých stupňov PD v zmysle stavebného zákona Objednávateľ požaduje, aby každý stupeň PD bol prerokovaný s kompetentnými odbornými zložkami ŽSR a to u každého uvedeného stupňa PD:
· v úvode projekčných prác,
· v priebehu projekčných prác,
· v závere projekčných prác.

Vypracovanú PD Objednávateľ požaduje predložiť na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným zložkám ŽSR a Zhotoviteľ zvolá konferenčné záverečné prerokovanie daného stupňa PD, kde prerokuje so zástupcami kompetentných odborných zložiek ŽSR ich jednotlivé pripomienky, a spracuje zápis z tohto rokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude súčasťou dokladovej časti. PD opravená na základe výsledku konferenčného prerokovania bude predložená na schválenie na odbor expertízy GR ŽSR.
Odsúhlasenie každého stupňa dokumentácie PD zo strany Objednávateľa bude zabezpečené
posudzovacím a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR a ďalších interných predpisov ŽSR vydaním dokumentu o schválení PD. V prípade schválenia PD s pripomienkami, je ich splnenie záväzné pre Zhotoviteľa v určenom termíne.

POŽIADAVKY NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY ČASTI 2
Dodať v tlačenej a elektronickej podobe (CD/DVD/USB v otvorenej a uzavretej verzii pdf,
xls, word, dgn, dwg).

V rámci časti 2 sa požaduje odovzdať 4x SZP a 6x PSP v listinnej forme.
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