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A. Pokyny na zostavenie ponuky
Cast’ L.
VSeobecné informacie

1. Identifikacia verejného obstaravatel’a

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,, ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Pravna forma: Ina pravnicka osoba

7SR st zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I,
oddiel Po, vlozka &islo: 312/B

Statutarny orgéan: Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel’ ZSR
Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka, a.s.

Cislo G¢tu: 35-4700012/0200

ICO: 31364 501

IC DPH: SK2020480121

DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT kod: SUBASKBX

Obstaravatel’ podl'a § 8 ods. 1 pism. b) vykonavajici ¢innost podla § 8 ods. 6 zakona 0
verejnom obstardvani. Pre tato sitaz ako verejny obstardvatel’ podla § 7 ods. 4 zakona 0
verejnom obstaravani.

V zastupeni verejného obstaravatel’a kona:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,,ZSR* (d’alej len ,,ZSR*)
Generalne riaditel'stvo (d’alej len ,,GR*)

Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Telefon: +421 2 2029 7705

Fax: +421 2 2029 7704

E-mail: gro220@zsr.sk

Pracovna doba: v pracovnych ditoch od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Kontaktna osoba verejného obstaravatel'a urcena pre styk so zdujemcami a s uchadza¢mi:

Ing. Daniela Fabulova — GR ZSR, telefon: +421 2 2029 2759, fax: +421 2 2029 7711,
e—mail: fabulova.daniela@zsr.sk

2. Predmet zakazky

2.1. Predmetom zakazky je poskytnutie sluzby: vypracovat a dodat’ Studiu realizovatelnosti S
nazvom ,,Studia realizovatePnosti — aktualizacia, usek Zilina — KoSice — Cierna nad
Tisou $t. hr." (d’alej len ,,Stadia®).

2.1.1. Podrobné ciele a pristup

Nova Studia by mala analyzovat predovSetkym stCasny stav Zeleznicnej
infrastruktury a prevadzku na koridore, buduce potreby a potencial trate v kontexte
celého dopravného systému. Nésledne na tomto zaklade je potrebné vytvorit,
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2.1.2.

posudit, vymenovat a odporucit’ investi¢né / prevadzkové alternativy (technické
rieSenie), zodpovedajuce prevadzkovym a ekonomickym modelom, vzhl'adom na
celkovu socialno-ekonomicku efektivnost, dopady na zivotné prostredie, rizikd a
realizovatel'nost’. Alternativy by mali Ciastocne alebo Uplne uspokojit’ ciele projektu,
ktoré su uvedené v bode 2.2. kapitoly B. Opis predmetu zdkazky. Po zostaveni
uzSicho zoznamu uskuto¢nitelnych alternativ by mali byt spracované a detailne
analyzované 4 mozné koncep¢né navrhy koridoru vratane dopadov na zivotné
prostredie, socialno-ekonomického a finanéného hodnotenia.

Zaveretna metodika CBA pouzitd v Stidii ma byt zalozend na prirastkovom
porovnani alternativy ,,bez projektu® s kazdou zo 4 moznosti koncepného navrhu
koridoru (alternativa ,,urobit nieCo”). Opodstatnenie pouzitych prinosov,
vyplyvajacich z prijatych externych vplyvov musi vychddzat’ z vystupov dopravného
modelu, pozri bod 3.2.5.5. kapitoly B. Opis predmetu zdkazky.

Pristup k Studii by sa mal riadit’ principmi spravneho koncepcného rozvoja a

zhodnotenim vyznamnych projektov dopravnej infrastruktury, vratane:

e komplexného posudenia optimalizacie organizaénych, prevadzkovo -
technologickych a infraStruktirnych prvkov, ktoré tvoria zelezni¢ni dopravu na
koridore;

e zamerania sa na dopyt akvalitu sluzieb spriamym  pristupom
k modelovaniu dopytu a ponuky;

e pristupu k socidlno-ekonomickej efektivnosti nakladov uplatiiovaného v celom
procese, od tvorby alternativ az po odporacania;

e zabezpeCenia realnych moznosti financovania cenovo dostupnej investicie
v primeranej lehote a v kontexte d’al$ich investi¢nych priorit na trati.

Etapy spracovania stadie

Prace budu realizované podrla nasledujucich krokov:

e Etapa0: Uvodna etapa

Etapa 1:  Vstupnd analyza a definicia cielov

Etapa2:  Vypracovanie alternativ

Etapa 3:  UZ3i vyber alternativ

Etapa4: Podrobna finan¢nd, ekonomicka a environmentalna analyza a analyza
rizik a citlivosti vybranych wuzSich alternativ a odporucenie
preferovanej alternativy (alternativ).

2.2. Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV):
71335000-5 — Inzinierske $tudie
79314000-8 — Studie realizovatelnosti

Kategoria sluzby — 12

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zdkazky tvori samostatni kapitolu B. Opis predmetu
zakazky.

3. Rozdelenie a komplexnost’ zikazky

3.1.Uchadza¢ musi predloZit’ ponuku na cely predmet zédkazky.

4. Typ zmluvy a zdroje financovania

4.1. Vysledkom verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD%) s
uspesnym uchadzacom na cely predmet zédkazky podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
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Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a
podla § 3 zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Predmet zakazky by mal byt’ financovany z Kohézneho fondu EU (programové obdobie
2007-2013) azo Statneho rozpoctu. Ide o Operacny program Doprava 2007 — 2013
(Prioritna os 1 Zelezni¢na infrastruktara).

4.3. Dan z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*) bude hradené z vlastnych zdrojov verejného
obstaravatela. DPH bude vypocitana a fakturovana v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z.
0 DPH v zneni neskorsich predpisov.

4.4. Podrobné vymedzenie obchodnych (zmluvnych) podmienok tvori samostatni kapitolu
D. Obchodné podmienky v nadvéznosti na kapitolu B. Opis predmetu zdkazky a na kapitolu
C. Sposob urcenia ceny.

. Miesto a termin

5.1. Miesto dodania predmetu zakazky je ZSR GR, odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61
Bratislava.

5.2. Predpokladany termin dodania predmetu zékazky:
5.2.1.dodanie stadie po schvaleni Riadiacim vyborom najneskor do 60 tyzdinov odo dia
nadobudnutia uc¢innosti ZoD, ale najneskor do 09/2015.

. Zaujemca a uchadza¢

6.1. Zaujemca je fyzicka osoba, pravnickd osoba alebo skupina takychto osob, ktord na trhu
dodava tovar, uskutoc€ituje stavebné prace alebo poskytuje sluzbu a ma zaujem o ucast’ vo
verejnom obstaravani (§ 13 zakona o verejnom obstaravani).

6.2. Uchadza¢ je fyzicka osoba, pravnickd osoba alebo skupina takychto osob, ktord na trhu
dodava tovar, uskutocniuje stavebné prace alebo poskytuje sluzbu a predlozila ponuku (§ 12
zakona o verejnom obstaravani).

6.3. Ak predlozi ponuku skupina dodavatel'ov nemusi tato skupina vytvorit’ ur€iti pravnu formu
do predlozenia ponuky. Na riadne plnenie ZoD skupina dodavatelov, v pripade prijatia jej
ponuky, je povinna vytvorit ur€itd pravnu formu. Verejny obstaravatel nepredpisuje
uchadzacom, aku pravnu formu od skupiny vyZaduje. Uvedené ponechdva na samotnych
uchadzacov. Skupina mdze vytvorit’ subjekt s pravnou subjektivitou podla Obchodného
zakonnika, ale je postacujice aj zdruzenie bez pravnej subjektivity na zaklade zmluvy
0 zdruzeni podla § 829 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik®). V takom pripade je potrebné z hladiska
prehl’adnosti vzt'ahov a pripadného vymahania zavéazkov, aby takato zmluva bola uzatvorena
pisomne a aby obsahovala podmienky pre vSetkych ucastnikov zdruzenia, ako sa maju
pricinit’ o dosiahnutie dojednaného ucelu pre ktory zdruzenie vzniklo. Zmluva o zdruzeni
musi obsahovat’ splnomocnenie niektorého ucastnika zdruzenia na zastupovanie ostatnych
ucastnikov zdruzenia pri dosahovani dojednané¢ho ucelu zdruZenia a na vykondvanie
pravnych tikonov a je potrebné, aby v nej bolo urcené spolocné meno zdruzenia, pod ktorym
bude zdruzenie vystupovat. Zmluva o zdruZeni musi obsahovat’ aj ustanovenie o povinnosti
splnit’ z&vézky z tejto zmluvy pre pripadného vystupujiceho ucastnika zdruZenia.

7. Variantné rieSenie

7.1. Neumoznuje sa predlozit’ variantné rieSenie ponuky.

7.2. Ak stcast’'ou ponuky bude aj variantné rieSenie nebude zaradené, do vyhodnotenia a bude sa
nail hl'adiet’, akoby nebolo predlozené.
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8. Platnost’ ponuky

8.1. Ponuky zostavaju platné pocas lehoty viazanosti ponuk. Lehota viazanosti ponuk je
stanovena v Casti VII. bod 29. tejto kapitoly.

8.2. V pripade uplatnenia reviznych postupov, t.j. namietky proti postupu verejného
obstaravatela zo strany zaujemcov alebo uchadzacov mdze dojst’ k zmene stanovenej lehoty
viazanosti. Verejny obstaravatel’ v takom pripade oznami uchadzacom zmenu terminu lehoty
viazanosti.

9. Podmienky sut’aze

9.1. Predpokladana hodnota zakazky je 1 298 250 EUR. Predpokladana hodnota zakazky je v
zmysle § 5 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani bez DPH.

9.2. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo overenia vsSetkych skutoCnosti uvedenych v
ponukach uchadzacov, najma v zozname zmluv bez predchadzajiuceho stihlasu uchadzacov.

9.3. Verejny obstaravatel moze zruSit' pouzity postup zadavania zakazky, ak nebude ZoD
uzavretd v lehote viazanosti ponuk, ¢o sa povazuje za zmenu okolnosti, za ktorych sa
vyhlésilo verejné obstaravanie.

Cast’ 11
Komunikacia a vysvetl’ovanie
10. Komunikacia medzi verejnym obstaravatel’'om a zaujemcom/uchadzacom

10.1. Verejny obstaravatel' urcuje prostriedky komunikacie, ktoré si vSeobecne dostupné
tak, aby nedoslo k obmedzeniu moznosti zaujemcov alebo uchadzacov zGcastnit’ sa
verejného obstaravania. Poskytovanie vysvetleni aina komunikacia medzi verejnym
obstardvatelom a zdujemcami alebo uchddzacmi sa bude uskutociiovat faxom,
elektronicky (e-mailom) a telefonicky.

10.2. Telefonickd komunikacia je mozna iba v pripadoch overenia doru€enia pisomnosti a Vv
pripade dohodnutia osobného dorucenia ponuky s 0sobou verejného Obstaravatela
uvedenou v bode 11.1. tejto kapitoly. Telefonickd komunikacia je mozna v pracovnych
dioch v €ase od 8.00 hod. do 14.00 hod..

10.3. Ostatna komunikacia je pripustna faxom a e-mailom. Komunikacia faxom musi byt
potvrdena e-mailom. Zaujemca alebo uchadzac¢ bude posielat’ e-mail tak, aby bola zrejma
jeho identifik4cia.

10.4. Verejny obstaravatel’ a zaujemca alebo uchadzac¢ st povinni pri obdrzani kazdého e-mailu
potvrdit’ jeho prijatie odosielatel’'ovi tohto e-mailu.

11. VysvetlPovanie a doplnenie sit’aznych podkladov

11.1. V pripade potreby objasnit’ sut'azné podklady, moze ktorykol'vek zo zdujemcov poZiadat’
podla bodu 10. tejto kapitoly o ich vysvetlenie priamo povereni osobu verejného
Obstaravatela na adrese: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Generalne
riaditel’'stvo, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Ing. Daniela Fabulova,
telefon: +421 2 2029 2759, fax: +421 2 2029 7711, e-mail: fabulova.daniela@zsr.sk.

11.2. Za v¢as dorucent poziadavku zaujemcu o vysvetlenie sutaznych podkladov sa povazuje
poziadavka dorucena faxom (pri dodrzani bodu 10.3. tejto kapitoly) alebo e-mailom v
pisomnej forme najneskor do 05.12.2013 do 14.00 hod.

11.3. Odpoved’ na kazdi poziadavku o vysvetlenie poziadaviek uvedenych v ozndmeni o
vyhlaseni verejného obstaravania alebo v oznameni pouZzitom ako vyzva na sutaz,

7
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12.

podmienok ucasti vo verejnom obstardvani, sutaznych podkladov, informativneho
dokumentu alebo inej sprievodne] dokumentacie verejny obstardvatel oznami
preukazatelne bezodkladne od dorucenia ziadosti, vSetkym zaujemcom, ktorym boli
poskytnuté stiitazné podklady. Vysvetlenia budu uverejnené na internetovej stranke ZSR.
Verejny obstaravatel’ zaSle vysvetlenie e-mailom vSetkym zndmym zéujemcom a zaroven
oznami, kedy prislusné vysvetlenie zverejni na internetova stranku. Zaujemca je povinny
zaslat’ e-mail na adresu uvedenu v bode 11.1. tejto kapitoly, Ze bol s touto skutocnostou
oboznameny.

11.4. Verejny obstaravatel vo vynimocnych pripadoch moéze doplnit’ informacie uvedené
v sutaznych podkladoch, ktoré preukazatelne oznadmi suCasne vSetkym zdujemcom
najneskor Sest’ dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk. Tieto informacie nesmu
byt’ v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania.

Obhliadka miesta
12.1. Verejny obstaravatel’ nebude organizovat’ obhliadky miesta poskytnutia sluzby.

12.2. Ak uchadza¢ predlozi ponuku, predpoklada sa, ze sa pred podanim ponuky sdm a na
vlastné nédklady dokonale oboznadmil s miestom poskytnutia sluzby a vSetky informécie a
vysledky analyz moznych rizik zahrnul v predlozenej ponuke.

Cast IIL
Priprava ponuky

13. Jazyk ponuky

13.1. Ponuka musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku.

13.2. Doklady, ktorymi uchédza¢ preukazuje splnenie podmienok ucasti uchddzacov vo
verejnej sutazi so sidlom mimo uzemia Slovenskej republiky, musia byt predlozené v
povodnom jazyku a stcasne musia byt prelozené do slovenského jazyka, okrem
dokladov predlozenych v ¢eskom jazyku.

13.3. V pripade zistenia rozdielov v obsahu predlozenych dokladov a dokumentov je
rozhodujtci uradny preklad v slovenskom jazyku.

14. Vyhotovenie a obsah ponuky

14.1. Ponuka, ktora bude pozostavat z dvoch samostatnych casti (Cast’ ,,Ostatné“ a cCast’
,Kritéria®“), musi byt vyhotovena v listinnej podobe, a to pisacim strojom alebo
tlaciarinou pocitaca. Odporuca sa, aby vSetky strany ponuky, okrem nepozmenenej
tlatovej literatury (prospekty a pod.), boli parafované osobou alebo osobami
podpisujucimi  ponuku. Podpisy musia byt napisané perom s nezmazatelnym
atramentom. VSetky strany ponuky uchddza¢ oc€isluje. Akékol'vek vsuvky medzi riadky,
vymazania alebo prepisania musia byt parafované osobou alebo osobami podpisujucimi
ponuku.

14.2. Uchéadza¢ oznaci vo svojej ponuke, ktoré skutocnosti st obchodnym tajomstvom. Za
doverné informadcie je na ucely zdkona o verejnom obstardvani mozné oznacit’ vyhradne
technické rieSenia a predlohy, navody, vykresy, projektové dokumentacie, modely,
spdsob vypoctu jednotkovych cien a ak sa neuvadzaji jednotkové ceny, ale len cena, tak
aj sposob vypoctu ceny a vzory.

Tymto nie st dotknuté ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani, ukladajuce povinnost’
verejného obstaravatel'a oznamovat’, ¢i zasielat’ Uradu pre verejné obstaravanie (d’alej len
,urad) dokumenty a iné ozndmenia, ako ani ustanovenia ukladajiice verejnému
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14.3.

14.4.

obstaravatelovi a tradu zverejiiovat dokumenty a iné ozndmenia podla zikona o
verejnom obstaravani a tieZ povinnosti zverejiiovania zmluv podl'a osobitného predpisu
(§ 47a Obcianskeho zakonnika).

Doklady a dokumenty tvoriace nalezitosti ponuky pozadované v tychto sutaznych
podkladoch musia byt v ponuke predlozené ako originaly alebo uradne overené kopie
tychto dokladov alebo dokumentov, pokial’ nie je uréené inak.

Ponuka predlozena uchadzacom musi obsahovat’:

14.4.1. Osobitne oddelenu a uzavrett ¢ast’ ponuky oznacenu slovom ,,Ostatné":

14.4.1.1.

14.4.1.2.

14.4.1.3.

14.4.1.4.

14.4.1.5.

14.4.1.6.

14.4.1.7.

14.4.1.8.

14.4.1.9.

Identifikacné udaje uchadzaca (v pripade skupiny za kazdého ¢lena
skupiny): obchodny nazov, adresa sidla uchadzaca alebo miesto jeho
podnikania, meno, priezvisko a funkcia Statutdrneho zastupcu
(Statutarnych zastupcov) uchadzag¢a, ICO, IC DPH, DIC, bankové
spojenie (ndzov, adresa a sidlo penazného ustavu / banky), ¢islo
bankového uctu, IBAN, SWIFT/BIC kod banky, kontaktné telefonne
¢islo, ¢islo faxu, e-mail, internetova adresa,

obsah casti ponuky oznacenej ako ,,Ostatné" Suvedenim zoznamu
predlozenych dokladov adokumentov a ¢islom strany, kde sa
predmetny doklad alebo dokument nachadza,

vyhlasenie uchadzaca, ze suhlasi s podmienkami urenymi verejnym
obstaravatelom v sitaznych podkladoch, podpisané uchddzacom
alebo osobou opravnenou konat’ za uchadzaca (v pripade skupiny za
kazdého clena skupiny), Priloha €. 3 — Vyhlasenie uchédzaca,

vyhlasenie uchadzaca o pravdivosti a uplnosti vSetkych dokladov a
udajov uvedenych v ponuke, Priloha ¢. 3 — Vyhlasenie uchadzaca,

vyhlasenie uchadzaca, ze predklada iba jednu ponuku a nie je v tom
istom postupe zaddvania zakazky ¢lenom inej skupiny dodavatelov,
ktora predkladd ponuku, Priloha ¢. 3 — Vyhlasenie uchadzaca,

vyhlasenie uchadzaca v pripade, Ze sa jedna o skupinu, Ze kazdy ¢len
skupiny ru¢i svojim majetkom aruéi spolo¢ne a nerozdielne za
zavazky skupiny, Priloha ¢. 3 — Vyhlasenie uchadzaca,

doklady a dokumenty podl'a bodu 23. tejto kapitoly a podla kapitoly
E. Podmienky ucasti uchadzacov, ktoré mozno preukazat Cestnym
vyhldsenim uchidzaa podla kapitoly E. Podmienky ucasti
uchdadzacov, Cestné vyhlasenie €. 1, Cestné vyhlasenie €. 2, Cestné
vyhlasenie €. 3,

Oceneny vykaz poloziek bez ocenenia jednotlivych poloziek a
uvedenia celkovej ceny,

navrh obchodnych podmienok uchddzaa, ktoré neboli obsahom
sut'aznych podkladov, ktoré:

1441.9.1. nesmit byt vrozpore so zmluvnymi obchodnymi
podmienkami uvedenymi v stt'aznych podkladoch,

14.41.9.2. nebudl obsahovat’ Ziadne vyhrady a ukladat’ povinnosti
verejnému ObstaravatelOVi V rozpore so stanovenymi
podmienkami,
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14.4.1.10.

14.4.1.11.
14.4.1.12.

14.4.1.13.

14.41.9.3. nebudil vrozpore sbeznymi obchodnymi zvyklostami
alebo

14.4.19.4. také, ktoré by mali za néasledok zvysené naklady
verejného  Obstaravatela, ktoré nemohol verejny
obstaravatel predpokladat, pricom dalS§ie zmluvné
podmienky doplnené uchddzacom nemdze verejny
obstaravatel’ z objektivnych dévodov akceptovat’,

pricom v takomto navrhu nesmie byt uvedena ziadna cena,

ostatné, ak sa pozaduje (napr. Podrobny harmonogram préc, stretnuti a
vysledkov prac) v listinnej podobe, menovity zoznam tretich oséb
podiel’ajucich sa na plneni ZoD — podzhotovitel'ov, popripade zmluvy
o budtcich zmluvach s tretimi osobami, s uvedenim identifika¢nych
udajov subdodavatela, ak je znamy, a predmety subdodavok bez
uvedenia cien),

doklad o zlozeni zabezpeky podl'a bodu 15. tejto kapitoly,

dva CD alebo dva DVD nosi¢e — jedno CD/DVD pre potreby komisie
na vyhodnotenie ponuk a jedno CD/DVD sa pozaduje v zmysle § 9
ods. 6 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

Na jednom CD/DVD oznadenom nazvom ,.ZSR* bude nahrana
kompletnd cast’ ponuky oznacena slovom "Ostatné* tak, aby obsah
CD/DVD bol identicky stouto castou ponuky predlozenou
V papierovej forme (tj. vratane elektronicky kopirovanych -
skenovanych dokladov preukazujicich podmienky ucasti, ak uchadzac
v ponuke nepredlozil Cestné vyhlasenie uchadzaca podla kapitoly E.
Podmienky ucasti uchadzacov, ale predlozil doklady podla kapitoly
E. Podmienky ucasti uchadzacov).

Na druhom CD/DVD oznatenom nazvom ,,UVO*“ bude nahrana
kompletnd cast’ ponuky oznacena slovom "Ostatné* tak, aby obsah
CD/DVD bol identicky stouto <castou ponuky predloZzenou
V papierovej forme (tj. vratane elektronicky kopirovanych —
skenovanych dokladov preukazujucich podmienky tcasti, ak uchadzac
v ponuke nepredlozil ¢estné vyhlasenie uchadzaca podl'a kapitoly E.
Podmienky ucasti uchadzacov, ale predlozil doklady podla kapitoly
E. Podmienky ucasti uchadzacov), pricom predmetné CD/DVD je
uréené na ucely zverejnenia dokumentov na webovom sidle tradu. Vo
vizbe na zachovavanie mlcanlivosti o obchodnom tajomstve
a 0 informaciach oznacenych ako doéverné podla § 20 zdkona
0 verejnom obstardvanim uchddza¢ vykona zaciernenie tych Ccasti
dokumentov, ktoré oznaci ako doverné.

Cast’ ponuky oznadena slovom "Ostatné“ musi byt vo formate MS
Word alebo vo formate PDF alebo vo formate MS Excel. Pokial’ PDF
format ponuky presiahne velkost’ 50 MB musi byt rozdeleny na Casti
s max. kapacitou do 49 MB,

informéciu, ¢i je uchadza¢ zaregistrovany ako dodavatel' v systéme
eaukcie.webiz.sk podpisant uchadzatom alebo osobou opravnenou
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14.4.1.14.

konat'" za uchadzaca. V pripade, Ze eSte nie je zaregistrovany,
obstaravatel’ uchadzaca vyzve na registraciu,

metodoldgiu a opis zabezpecenia kvality v nasledovnom ¢leneni:

- koordinacia timu,

- navth harmonogramu zamestnancov a harmonogramu aktivit
(vystupov) v ramci jednotlivych etép,

- navrh metodiky pri prieskumoch a dopravnom modelovani,

- metdda uzsieho vyberu alternativ v Etape 3,

- zabezpecenie kvality (formou vseobecného opisu).

14.4.2. Osobitne oddelenu a uzavrett ¢ast’ ponuky oznacenu slovom ,,Kritérid":

14421

14422,

14.4.2.3.

14.4.2.4.

14.4.25.

14.4.2.6.

obsah Casti ponuky oznacenej ako ,,Kritéria" s uvedenim zoznamu
predlozenych dokladov a dokumentov a c¢islom strany, kde sa
predmetny doklad alebo dokument nachédza,

udaje podla stanovenych kritérii na vyhodnotenie pontk podl'a bodu
26. a podla kapitoly F. Kritéria na vyhodnotenie pontik a spdsob ich
uplatnenia, Priloha ¢. 4 — Navrh na plnenie kritérii,

Oceneny vykaz poloziek s ocenenim jednotlivych poloziek a
uvedenim celkovej ceny,

navrh obchodnych podmienok uchédzaca, ktoré neboli obsahom
sutaznych podkladov, podla bodu 14.4.1.9. tejto kapitoly, pokial
tento navrh obchodnych podmienok obsahuje cenu,

ostatné, ak sa pozaduje (napr. zmluvy o budtcich zmluvach s tretimi
osobami s uvedenim identifikacnych udajov subdodavatela, ak je
znamy a predmety subdodavok s uvedenim cien),

dva CD alebo dva DVD nosice — jedno CD/DVD pre potreby komisie
na vyhodnotenie pontik ajedno CD/DVD sa poZaduje v zmysle § 9
0ds. 6 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

Na jednom CD/DVD oznacenom nazvom ,ZSR*“ bude nahrana
kompletna cast’ ponuky oznacend slovom ,Kritéria* tak, aby obsah
CD/DVD bol identicky s ponukou predloZenou v papierovej forme.

Na druhom CD/DVD oznatenom nazvom ,,UVO*“ bude nahrana
kompletnad cast' ponuky oznafend slovom ,Kritéria“, aby obsah
CD/DVD bol identicky stouto <castou ponuky predloZzenou
V papierovej forme, priCom predmetné CD/DVD je urcené na ucely
zverejnenia dokumentov na webovom sidle tradu.

Vo vézbe na zachovavanie mlc¢anlivosti o obchodnom tajomstve a o
informaciach oznacenych ako déverné podla § 20 zdkona o verejnom
obstardvanim uchadza¢ vykona zaciernenie tych Casti dokumentov,
ktoré oznaci ako doverné.

Cast’ ponuky oznatena slovom , Kritéria“ musi byt vo formate MS
Word alebo vo formate PDF a vo formate MS Excel pre Oceneny
vykaz poloziek. Pokial’ PDF format ponuky presiahne velkost' 50 MB
musi byt’ rozdeleny na Casti s max. kapacitou do 49 MB.

14.5. Minimalny rozsah, obsah kazdej Casti ponuky, tak ako to vyplyva zo sutaznych
podkladov, poradie a oznacenie jednotlivych dokladov je pre uchadzaca zavazné. Verejny
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14.6.

14.7.

14.8.

obstaravatel’ pozaduje, aby kazda cast’ ponuky uchddzaca bola obsahovo usporiadana tak,
ako je to uvedené v Prilohe ¢. 1 - Usporiadanie ponuky.

Kazda cast ponuky musi byt pevne zviazand tak, aby nebola rozoberatelna (okrem
nepozmenenej tlacovej literatary - prospekty a pod.) bez toho, aby sa porusila postupnost’
dokladov v nej zviazanych a zabranilo sa s nimi manipulovat, aby sa nedali strany kazdej
Casti ponuky vyberat, vymienat a ani dodato¢ne vkladat. Za nerozoberatelnu cCast’
ponuky sa povazuje aj hrebenova vézba opatrena takym uzaverom, ktory znemozni jej
rozobratie (napr. obdobna pecat’ aka sa pouziva na notarske listiny). Uvedend podmienka
chrani samotného uchadzaca pred nekalym postupom verejného obstaravatela. Uvedena
podmienka chrani ostatnych uchadzaCov pred postupom uchadzaca a verejného
obstaravatel'a, ktori by chceli uplatnit’ nekalé praktiky. Uvedena podmienka chréani aj
verejného Obstaravatela pred neopodstatnenym obvinenim zo strany uchadzaca, Ze
verejny Obstaravatel’ neopravnene s castami ponuky manipuloval.

Udaje podl'a bodu 14.4.2.2. tejto kapitoly budd zverejnené na otvarani Gasti ponuk
oznacenych ako ,,Kritéria“. Tieto tdaje musia byt totozné s udajmi uvedenymi v ponuke
anasledne iv ZoD, ktord bude sucastou ponuky. ZoD bude uzavretd na zaklade
vysledkov elektronickej aukcie v stlade s § 45 zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze uchadza¢ bude mat’ poziadavku na ochranu obchodného tajomstva, je
potrebné, aby oznacil Casti ponuky, ktoré obsahuju informdacie chranené obchodnym
tajomstvom. PoruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je najmi
spristupnenie informacii, ktoré su uvedené v §10 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (zédkon o slobode informacii). Na to, aby urcité skutoc¢nosti tvorili predmet
obchodného tajomstva, musia byt zaroven (kumulativne) podla § 17 Obchodného
zakonnika splnené nasledovné podmienky:

Ide o skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy suvisiace s podnikom,
ktoré maju skuto¢nu alebo asponi potencidlnu materidlnu alebo nematerialnu hodnotu, nie
st v prisluSnych obchodnych kruhoch beZzne dostupné, maju byt podla vole podnikatel’a
(uchadzaca) utajené a podnikatel’ (uchédzac¢) zodpovedajicim spdsobom ich utajenie
zabezpecuje. Pokial’ by chybala ¢o len jedina z tychto podmienok, neslo by o obchodné
tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zakonnika.

Vzmysle § 10 ods. 2 zdkona o slobode informécii poruSenim alebo ohrozenim

obchodného tajomstva nie je najma spristupnenie informaécie:

a) tykajucej sa zavazného vplyvu na zdravie l'udi, svetové kultirne a prirodné dediéstvo,
zivotné prostredie vratane biologickej diverzity a ekologicke;j stability,

b) o znecistovani Zivotného prostredia,

c) ktora sa ziskala za verejné financie alebo sa tyka pouZzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom S§tatu alebo majetkom obce,

d) o Statnej pomoci a informacie podl'a § 3 ods. 2. zakona o slobode informacii.

15. Zabezpeka
15.1. Zabezpeka ponuk sa vyzaduje vo vyske 22 000 (dvadsat'dvatisic) EUR.

15.2. Doklad o zlozeni zabezpeky musi byt’ sucast’'ou ¢asti ponuky oznacenej ako ,.Ostatné®. Je

mozné predlozit’ a zviazat’ do tejto Casti ponuky overent kopiu zabezpeky na ponuku, ak
jej original bude priloZzeny k tejto cCasti ponuky, ale nebude stnou pevne zviazany
z doévodu potreby vratenia origindlu zabezpeky banke. Ak doklad o zlozeni zdbezpeky
nebude sucast’ou tejto Casti ponuky, resp. ak financné prostriedky nebudi zlozené na ucte
verejného Obstaravatel'a podl'a bodov 15.4.1.1. a 15.4.1.2. tejto kapitoly alebo ak bankova
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zaruka

nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a bodu 15.4.2. tejto kapitoly, bude uchadzac

z verejnej sutaze vyliceny Suvedenim dovodu a lehoty, v ktorej méze byt podana
namietka podla § 138 ods. 2 pism. ¢) zékona o verejnom obstaravani.

15.3. Sposoby zlozenia zabezpeky:

15.3.1.

alebo
15.3.2.

Zlozenim finan¢nych prostriedkov na bankovy ucet verejného Obstaravatela
prevodnym prikazom podla bodu 15.4.1.1. tejto Kkapitoly, v pripade skupiny
dodavatel'ov moze kazdy ¢len skupiny dodavatel'ov zlozit’ finan¢né prostriedky na
bankovy ucet verejného Obstaravatela prevodnym prikazom za seba pri splneni
podmienky, zZe sucet zloZzenych financnych prostriedkov za skupinu dodavatel'ov
zlozeny jednotlivymi ¢lenmi skupiny dodavatel'ov bude vo vySke pozadovanej
verejnym Obstaravatelom

poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca, v pripade skupiny dodavatel'ov moze
kazdy ¢len skupiny dodavatel'ov poskytnut’ bankovu zaruku za seba pri splneni
podmienky, Ze sucet financnych prostriedkov uvedeny v jednotlivych bankovych
zarukdch za skupinu dodéavatelov poskytnuty jednotlivymi cElenmi skupiny
dodavatel'ov bude vo vyske pozadovanej verejnym Obstaravatelom. Verejny
Obstaravatel’ napriek tomu odportca uchadzacovi, aby doklad o zloZeni bankovej
zaruky bol vystaveny z jednej banky, aby v pripade prediZenia lehoty viazanosti
pontk ateda aj bankovej zaruky bolo pre uchédzaca jednoduchS$ie ziskanie
takéhoto dokladu.

15.4. Podmienky zloZenia zabezpeky:

15.4.1.

15.4.2.

zlozenie finan¢nych prostriedkov na bankovy ucet verejného obstaravatel’a,

15.4.1.1. finan¢né prostriedky vo vyske podla bodu 15.1. tejto kapitoly musia
byt’ zlozené na ucet verejného Obstaravatel’a Tatra banka, a.s., Cislo uctu
2647000078/1100, konstantny symbol 0558, variabilny symbol 15374,
$pecificky symbol (ICO uchadzaga), IBAN: SK14 1100 0000 0026
4700 0078, SWIFT kod: TATRSKBX. Uéet je irodeny,

15.4.1.2. finanéné prostriedky musia byt pripisané na uéte verejného
obstaravatel’a najneskoér v den uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

Poskytnutie bankovej zaruky za uchadza¢a musi byt v stlade s ustanoveniami §
313 az § 322 Obchodného zakonnika. Uchadzaé predlozi zaru¢nt listinu, v Ktorej
banka pisomne vyhldsi, Ze uspokoji veritel'a (verejného oObstaravatela) za dlZznika
(uchéddzada) do vysky zabezpeky. Zaru¢na listina moZe byt vystavena bankou so
sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike alebo zahrani¢nou bankou. Zaru¢na listina vyhotovena zahrani¢nou
bankou musi byt predlozend v povodnom jazyku a sicasne tradne preloZend do
slovenského jazyka. Doba platnosti bankovej zaruky moze byt v zarucnej listine
obmedzen4 do uplynutia lehoty viazanosti ponuk. V zarucnej listine musi byt
uvedené, ze v pripade, ak verejnému Obstaravatel’'ovi lehoty neplynt v dosledku §
138 ods. 15 zékona o verejnom obstaravani, Goho dosledkom méze byt’ predizenie
lehoty viazanosti, predlzuje sa doba platnosti bankovej zaruky.

Bankova zaruka zanikne plnenim banky v rozsahu, vakom banka poskytla
plnenie za uchadzaca v prospech verejného obstaravatel’a.

15.5. Podmienky vratenia alebo uvolnenia zdbezpeky po uplynuti lehoty viazanosti ponuk:

15.5.1.

Vrétenie zlozenych finan¢nych prostriedkov na ucet verejného obstaravatel’a.
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155.1.1.

15.5.1.2.

Ak uchadza¢ zlozil zédbezpeku zlozenim finan¢nych prostriedkov na
ucet verejného obstaravatela podl'a bodu 15.4.1. tejto kapitoly, verejny
Obstaravatel ju vrati aj s urokmi vo vyske aktudlnej sadzby banky, kde
bola zlozend, okrem pripadov, kedy zabezpeka prepadd v prospech
verejného Obstaravatel’a.

Zabezpeka bude uchadzaCom uvolnena najneskor do 7 kalendarnych
dni od uzavretia ZoD s Gspesnym uchadzacom.

15.5.2. Ak uchadza¢ zlozil zabezpeku formou bankovej zaruky, tdto zanikne uplynutim
lehoty, na ktora bola vystavena (vratane prediZenej lehoty v zmysle § 138 ods. 15
zékona o verejnom obstaravani), ak veritel' (verejny oObstaravatel’) neoznami
banke pisomne svoje naroky z bankovej zaruky pocas doby jej platnosti.

15.6. Podmienky vratenia zabezpeky pred uplynutim lehoty viazanosti ponuk:

15.6.1. Verejny obstaravatel’ vrati uchadzacovi zdbezpeku do 7 kalendarnych dni, ak

15.6.1.1.

15.6.1.2.

uchédzac nesplnil podmienky tcasti vo verejnom obstardvani a verejny
Obstaravatel' ho vylucil z verejného obstaravania a uchadza¢ nepodal
namietku proti postupu verejného Obstaravatela Vv lehote podla § 138
0ds. 5 zakona o verejnom obstaravanti,

vylucil jeho ponuku pri vyhodnocovani ponuk auchadza¢ nepodal
namietku proti postupu verejného Obstaravatela v lehote podl'a § 138
ods. 5 zakona o verejnom obstaravani.

15.6.2. Ak verejny obstaravatel’ zrusi pouzity postup zadavania zakazky, bezodkladne
vrati zabezpeku uchadzacovi.

15.7. Spdsob zlozenia zabezpeky si vyberie uchadza¢ podla podmienok uvedenych v bode
15.4. tejto kapitoly.

15.8. V pripade predizenia lehoty 'viazanosti ponuk zabezpeka nad’alej zabezpecuje viazanost
ponuky az do uplynutia predlZenej lehoty viazanosti pontk.

15.9. Zabezpeka prepadne v prospech verejného obstaravatel'a, ak uchadzac:

15.9.1. odsttipi od svojej ponuky Vv lehote viazanosti ponuk, t.j. v ¢ase po uplynuti lehoty
na predkladanie pontik do uplynutia lehoty viazanosti ponuk,

15.9.2. v pripadoch podla § 32 ods. 11 zdkona o verejnom obstardvani nepredlozi
doklady v Case a spdsobom urenym verejnym obstaravatel'om alebo predlozi
doklady, ktoré st sfalSované alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaji skuto¢nosti
a maju alebo by mohli mat’ vplyv na postdenie osobného postavenia, finanéné¢ho
a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spdsobilosti vo
verejnom obstaravani v jeho prospech, alebo

15.9.3. neposkytne sucinnost’ podl'a § 45 ods. 9 zdkona o verejnom obstaravani.

16. Mena a ceny uvadzané v ponuke

16.1. Uchadza¢om navrhovana cena v ponuke (a nasledne aj v ZoD) bude vyjadrena v EUR.

16.2. Cena bude spracovana podl'a kapitoly C. Spdsob urcenia ceny.

14



Verejna sut’az: ,,Stiidia realizovatelnosti — aktualizacia, isek Zilina — Kogice — Cierna nad Tisou §t. hr.“

17. Naklady na ponuku

17.1. Uchadzac¢ predkladda do sutaze svoju ponuku bezplatne. Vsetky naklady a vydavky
spojené s pripravou, spracovanim a predlozenim ponuky znaSa uchadza¢ bez
akéhokol'vek finan¢ného naroku u verejného oObstaravatel’a.

Cast' IV.
Predkladanie ponuky

18. Oznacenie a predloZenie ponuky

18.1. Uchadza¢ méze predlozit’ iba jednu ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelent a
uzavretu Cast’ tykajicu sa ndvrhu na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk, oznacent
slovom ,,Kritéria“ a osobitne oddelenu a uzavreti ostatnti Cast’ ponuky, oznacenu slovom
,Ostatné”. Uchadza¢ nemdze byt vtom istom postupe zaddvania zdkazky clenom
skupiny dodévatel'ov, ktora predkladda ponuku. Verejny obstaravatel’ vyluci uchadzaca,
ktory je sucasne ¢lenom skupiny dodavatel'ov.

18.2. Uchadza¢ predklada ponuku v listinnej podobe (v stulade s bodom 14. tejto kapitoly)
osobne, postovou zasielkou alebo inym prepravcom a pod. podl'a bodu 13. tejto kapitoly,
a to verejnému obstaravatel'ovi na adresu uvedenu v bode 19.2. tejto kapitoly a v lehote
podl'a bodu 19.3. tejto kapitoly.

Uchédzag predlozi dokumenty, ktoré¢ tvoria ponuku, sti€asne aj v elektronickej podobe na
pamdtovom médiu. Pricom ak ide o dokumenty, ktoré su podpisané alebo obsahuju
odtlacok peciatky, tieto dokumenty budu predlozené v elektronickej podobe s uvedenim
mena a priezviska osob, ktoré dokumenty podpisali a datumu podpisu, bez uvedenia
podpisu tychto osob a odtlacku peciatky. Uvedené je v stilade s § 18a zakona o verejnom
obstardvani.

18.3. Verejny obstaravatel nie je v stacasnej dobe technicky pripraveny prijat ponuky
predlozené v elektronickej podobe azuvedeného dovodu uchadza¢ neméze ponuku
predlozit’ v takejto podobe. V pripade, ze uchadza¢ napriek tomu ponuku predlozi
v elektronickej podobe, bude sa mat’ za to, Ze ponuku do sut'aze nepredlozil.

18.4. V pripade, Ze uchadzac predloZi ponuku prostrednictvom postovej zasielky, pre dodrZanie
lehoty na predkladanie ponik je rozhodujuci termin dorucenia verejnému
Obstaravatel'ovi.

18.5. Ponuka musi byt predlozena v dvoch samostatne uzavretych obaloch.
18.5.1. Vonkajsi obal bude obsahovat’:
a) nazov a adresu verejného Obstaravatel’a,

b) obchodné meno asidlo alebo miesto podnikania uchadzaca (v pripade
skupiny obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania za kazdého ¢lena
skupiny),

C) upozornenie ,,Sut’az — Neotvarat’ !,
d) heslo sataze ,,SR Zilina-Cierna“.

18.5.2. Na vnutornom obale musi byt uvedené obchodné meno a sidlo alebo miesto
podnikania uchadzaca podl'a bodu 18.5.1. pism. b) tejto kapitoly.

Vo vnutornom obale bude samostatne oddelena a uzavreta cast ponuk

b
oznacend slovom ,,Ostatné” a samostatne oddelena a uzavreta Cast’ ponuky,
oznacena slovom ,,Kritéria®.
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19.

20.

21.

18.6. Pri osobnom doruceni ponuky uchddzacom vydad verejny Obstaravatel uchadzacovi
potvrdenie o jej prevzati s uvedenim datumu, Casu a miesta prevzatia ponuky.

18.7. Ponuku doru¢ent po lehote na predkladanie ponuk verejny Obstaravatel’ vrati
uchadzacovi neotvorent.

Miesto a lehota na predkladanie pontik

19.1. Uchadzaci dorucia svoje ponuky verejnému Obstaravatel'ovi osobne, postovou zasielkou
alebo inym prepravcom a pod..

19.2. Ponuky je potrebné doru¢it na adresu verejného Obstaravatela: Zeleznice Slovenskej
republiky, Bratislava, Generalne riaditel'stvo, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61
Bratislava. V pripade osobného doru¢enia uchadza¢i odovzdaji ponuku na Odbore
investorskom ¢. dveri 336, a to v pracovnych dioch od 08.00 hod. do 14.00 hod..

19.3. Lehota na predkladanie je stanovena do
20.12.2013 (piatok) do 08:30 hodiny.
Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

20.1. Uchadza¢ méze predlozeni ponuku dodatocne doplnit, zmenit alebo odvolat do
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

20.2. Doplnenie a zmenu ponuky je mozné vykonat’ vratenim povodnej ponuky na zaklade
pisomnej Zziadosti uchadzaca zaslanej alebo dorucenej osobne uchadzacom alebo
splnomocnenou osobou uchadzaca na adresu uvedenti v bode 19.2. tejto kapitoly a
dorucenim novej ponuky v lehote podl’a bodu 19.3. tejto kapitoly.

Cast' V.
Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk, elektronicka aukcia
Otvaranie ponuk

21.1. Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni v stlade s § 41 zékona o verejnom obstaravani v dvoch
etapach:

21.1.1. V prvej etape komisia otvori ponuky a ¢ast’ ponuk, oznafenu ako ,,Ostatné®.
Otvaranie sa uskutoéni bez ucasti uchadzacov na adrese Zeleznice Slovenskej
republiky, Bratislava, Generalne riaditel'stvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
v zasadacke ¢. 3, dia

20.12.2013 (piatok) o 10:00 hodine.

Po otvoreni Casti ponuk, oznacenych ako ,,Ostatné” komisia vykona vsetky
ukony podla zdkona o verejnom obstardvani, spo¢ivajice vo vyhodnoteni tejto
Casti ponuky, podani vysvetlenia, doplneni tejto Casti ponuky, vo vyhodnoteni
splnenia podmienok ucasti a vyliaceni uchadzacov alebo vyluceni pontk
uchadzacov.

21.1.2. 'V druhej etape komisia otvori ¢ast’ pontk, oznacenu ako ,,Kritéria“. Otvaranie
Casti ponuk, oznacenych ako ,Kritérid“ vykona komisia len vo vztahu k
ponukdm, ktoré neboli vylucené, a to na mieste a v case oznadmenom
uchadzaCom, ktorych ponuky neboli vylucené. Uchddzaci, ktori predlozili
ponuku v lehote na predkladanie ponuk a ktorych ponuka nebola vylicend, sa
nemozu zucastnit’ na otvarani ¢asti ponik oznacenych ako ,,Kritérid“. Otvaranie
je neverejné, t.j. bez ucasti uchddzacov v nadvéznosti na § 43 ods.3 zakona o
verejnom obstaravani, Z dovodu pouzitia elektronickej aukcie.
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21.2.

Komisia overi neporuSenost’ ¢asti pontik oznacenej ako ,,Kritéria®, udaje ako obchodné
mena, sidla alebo miesta podnikania vSetkych uchadzacov a ich navrhy na plnenie kritérii
podla kapitoly G. Prilohy ¢. 4, ktoré sa daju vyjadrit’ ¢islom, urcenych verejnym
obstaravatel'om na vyhodnotenie ponuk.

Kazdu otvorenu cast ponuky, oznaenu ako ,Kritéria“ komisia oznac¢i rovnakym
poradovym c¢islom ako cast” ponuky, oznacCenu ako ,,Ostatné®, predlozent tym istym
uchadzacom.

Z otvérania tejto Casti ponuk sa vyhotovuje zapisnica v zmysle § 41 ods. 5 zékona o
verejnom obstaravani, vzhl'adom na § 43 ods.3 zédkona o verejnom obstardvani pri pouziti
elektronickej aukcie sa uchadzacom neodosiela.

22. Dovernost’ procesu verejného obstaravania

22.1.

22.2.

Informécie tykajice sa obsahu ponuk, preskiumania, vysvetlenia, vyhodnotenia,
vzdjomného porovnania ponik a odportéani st do prijatia ponuk déverné. Clenovia
komisie na vyhodnotenie ponik a zodpovedné osoby verejného obstardvatela nesmu
zverejnit’ uvedené informacie ani uchadza¢om, ani ziadnym inym osobadm az do dna,
Vv ktorom sa poskytni uchadzatom v zmysle § 44 zdkona o verejnom obstaravani.

Ak uchadza¢ v ponuke oznaci, ktoré skutoCnosti st obchodnym tajomstvom (podla
bodov 14.2., 14.4.1.12., 14.4.2.6. a 14.8. tejto kapitoly), v zmysle § 20 zakona o verejnom
obstaravani nebudu tieto skutoCnosti, ako ani doverné informacie na ucely zékona o
verejnom obstardvani v Ziadnom pripade zverejnené. Uvedené sa netyka dokumentov a
inych ozndmeni, ktoré sa oznamuju alebo zasielaju uradu, ako aj dokumentov a inych
ozndmeni, ktoré sa zverejiiuji v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, vratane
zverejnovania zmlav podla osobitného predpisu (§ 47a Obcianskeho zakonnika).

23. Splnenie podmienok uéasti uchadzacov

23.1.

23.2.

Hodnotenie splnenia podmienok ucasti uchadzacov podla kapitoly E. Podmienky ucasti
uchadzacov bude zalozené na splneni:

23.1.1. podmienok uvedenych v § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani tykajucich sa
osobného postavenia,

23.1.2. podmienok stanovenych podla § 27, § 28, § 29 a § 30 zdkona o verejnom
obstaravani tykajucich sa:

23.1.2.1. finan¢ného a ekonomického postavenia,
23.1.2.2.  technickej alebo odbornej sposobilosti.

Splnenie podmienok ucasti mozno preukazat' ¢estnym vyhlasenim uchadzaca, pricom
doklady preukazujuce splnenie podmienok tucasti predkladaji uchddzaci, ktori sa
umiestnili na prvom az tretom mieste, podla § 44 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani
v Case a sposobom uréenym verejnym obstaravatel'om.

Z predlozeného Cestného vyhlasenia musi byt zrejmé splnenie pozadovanej podmienky
ucasti, najmé ¢o sa tyka minimalnych trovni Standardov. V zmysle § 149 ods. 3 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani urad ulozi uchadzacovi pokutu od 1 000 EUR do 10 000
EUR a zdkaz ucasti vo verejnom obstardvani na dobu troch rokov, ak na ucely
preukdzania osobného postavenia, finanéného a ekonomického postavenia alebo
technickej alebo odbornej sposobilosti vo verejnom obstardvani alebo na ucely zéapisu
udajov do zoznamu podnikatel'ov predlozi informacie, doklady alebo Cestné vyhldsenie
podla § 32 ods. 11 zdkona o verejnom obstaravani, ktoré su uchddzatom sfalSované alebo
pozmenené tak, Ze nezodpovedaji skuto¢nosti a maju alebo by mohli mat vplyv na
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23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

posudenie osobného postavenia, financného a ekonomického postavenia alebo technicke;j
alebo odbornej spdsobilosti vo verejnom obstaravani v jeho prospech.

Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti alebo cestné vyhlasenie uchadzaca v
zmysle § 32 ods. 11 zédkona o verejnom obstardvani (Cestné vyhlasenie ¢.1, Cestné
vyhlasenie &.2, Cestné vyhlasenie &.3 podl'a kapitoly E. Podmienky iicasti uchddzacov),
musia byt’ sucast'ou ¢asti ponuky oznacenej ako ,,Ostatné*.

Uchéadza¢ zapisany v zozname podnikatelov preukazuje splnenie podmienok ucasti
uvedenych v § 26 ods. 1 zédkona o verejnom obstaravani v sulade s § 128 zdkona o
verejnom obstardvani. Sposob preukdzania je blizSie uvedeny v bode 2. kapitoly E.
Podmienky ucasti uchadzacov.

Verejny obstardvatel uzna rovnocenné potvrdenie vydané prisluSnym orgdnom iného
Clenského Statu, ktorym uchadza¢ preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstardvani. Verejny obstardvatel musi prijat’ aj iny rovnocenny doklad predlozeny
uchadzaCom. Verejny obstaravatel’ vyhodnocuje splnenie podmienok ucasti podla § 26
zdkona o verejnom obstaravani sposobom podla § 128 ods. 3 zdkona o verejnom
obstardvani.

Na preukédzanie finan¢ného a ekonomického postavenia moze uchadza¢ vyuzit' financné
zdroje inej osoby, bez ohl'adu na ich pravny vzt'ah. V takomto pripade musi preukdzat’, ze
pri plneni ZoD bude mdct’ redlne disponovat’ so zdrojmi osoby, ktorej postavenie vyuziva
na preukdzanie finanéného a ekonomického postavenia. Spdsob preukdzania je blizsie
uvedeny v kapitole E. Podmienky ucasti uchadzacov.

Na preukédzanie technickej alebo odbornej sposobilosti moze uchadzac¢ vyuzit' technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohl'adu na ich pravny vztah. V takomto pripade musi
preukéazat,, ze pri plneni ZoD bude mdct redlne disponovat’ s kapacitami osoby, ktorej
sposobilost’ vyuziva na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti.
Sposob preukazania je blizSie uvedeny v kapitole E. Podmienky uicasti uchadzacov.

Ak do sutaze predlozi ponuku skupina dodavatel'ov podla § 31 zakona o verejnom
obstardvani, podmienky tcasti podl'a § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani musi
splnit’ kazdy ¢len skupiny samostatne a podmienky ucasti podla § 27 a § 28 zakona 0
verejnom obstardvani preukazuje skupina spolocne, t.j. je moZné spocitavat’ udaje za
vSetkych ¢lenov skupiny. Splnenie podmienky tcasti podla § 26 ods. 1 pism. f) zakona o
verejnom obstaravani preukazuje Clen skupiny len vo vztahu k tej Casti predmetu
zakazky, ktort ma zabezpecit.

Komisia pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych
dokladov vzdy, ked” z predloZzenych dokladov nemozno posudit’ ich platnost’ alebo
splnenie podmienky ucasti. Ak ide o doplnenie dokladov podla § 26 zdkona o verejnom
obstaravani uchadza¢ doplni doklady sposobom podla § 132 zdkona o verejnom
obstaravani a ak ide o doplnenie inych dokladov, t.j. dokladov podl'a §§ 27 a 28 zékona o
verejnom obstardvani, alebo o vysvetlenie dokladov, uchadza¢ ho doruci verejnému
obstaravatel'ovi, pricom v oboch pripadoch je tak povinny urobit’ do dvoch pracovnych
dni odo dna odoslania ziadosti, ak komisia pouZije s uchadzacom elektronickii formu
komunikacie, pokial’ komisia neur¢i dlhsiu lehotu.

Lehota na predloZenie alebo doplnenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok
ucasti vo verejnom obstaravani podla § 26 zdkona o verejnom obstardvani je zachovana,
ak uchadzac predlozi alebo doplni doklady spdsobom podla § 129 zdkona o verejnom
obstaravani alebo § 132 zdkona o verejnom obstaravani najneskor v posledny den lehoty.
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23.8. Doklady, ktorymi sa preukazuje splnenie podmienok ucasti, sa posudzuju podl'a obsahu.
Verejny obstardvatel’ nevyzaduje preukazanie skutocnosti, ktoré st vSeobecne zname.

23.9. Ak uchadzag:

23.9.1. nesplni podmienky 0lasti tym, Ze nebude spiiat minimalne poZiadavky
finan¢ného alebo ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej
sposobilosti podla kapitoly E. Podmienky ticasti uchdadzacov alebo

23.9.2. predlozi neplatné doklady alebo

23.9.3. nepredlozi po pisomnej ziadosti podl'a bodu 23.6. tejto kapitoly vysvetlenie
alebo doplnenie predlozenych dokladov v urcenej lehote alebo

23.9.4. poskytne nepravdivé alebo skreslené¢ informacie
bude zo sut'aze vyluceny.

23.10. Kazdy uchadza¢ bude informovany o vyliceni s uvedenim dévodu vylucenia a lehoty,
Vv ktorej mdze byt podana namietka podla § 138 ods. 2 pism. e) zakona o verejnom
obstardvani.

24. Preskumanie ponuk

24.1. Komisia vyhodnocuje ponuky z hl'adiska splnenia poziadaviek na predmet zakazky
a nalezitosti ponuky a vylaéi ponuky, ktoré nespiiiaju poziadavky na predmet zékazky
uvedené v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a v sutaznych podkladoch alebo
nalezitosti ponuky. Komisia posudi zlozenie zabezpeky a vyluci ponuku uchadzaca, ktory
nezlozil zdbezpeku podl'a ur¢enych podmienok.

24.2. Skor ako komisia na vyhodnotenie ponuk pristipi k samotnému vyhodnoteniu ponuk,
preskuma, ¢i vSetky ponuky spliiaji poziadavky verejného obstaravatel'a a rozhodne, ¢i
ponuka:

24.2.1. obsahuje vsetky doklady a dokumenty, ktorymi uchadza¢ preukazuje splnenie
podmienok ucasti vo verejnej sutazi,

24.2.2. obsahuje vSetky nélezitosti urcené v bode 14. tejto kapitoly,

24.2.3. zodpoveda pokynom, poziadavkdm a dokumentom uvedenym v oznameni o
vyhlaseni verejného obstardvania a v tychto sit’aznych podkladoch.

24.3. Skutocne zodpovedajicou je ponuka, ktora vyhovuje podmienkam, poziadavkam
a Specifikdciam podla oznadmenia o vyhlaseni verejného obstardvania a podla tychto
sutaznych podkladov a zaroven neobsahuje Ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré st
vrozpore s uvedenymi dokumentmi. Ponuka, ktord toto nespiiia, bude vyludena
auchadza¢ bude zo sutaze vyluceny S uvedenim dovodu a lehoty, v ktorej mdze byt
podana namietka podl'a § 138 ods. 2 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani.

25. Vysvetlovanie ponik

25.1. Komisia mdze pisomne poziadat’ uchadzacov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlenim ponuky
nemdze dojst’ k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovazuje odstranenie zrejmych chyb
V pisani a pocitani.

25.2. Ak sa pri urcitej zakazke objavi mimoriadne nizka ponuka vo vztahu k predmetu
zakazky, komisia moze pisomne poziadat’ uchadzaca o vysvetlenie podrobnosti tykajuce
sa tej Casti ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné. Uchddza¢ musi dorucit’ odévodnenie
nizkej ponuky do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia Zziadosti, pokial komisia
neurci dlhSiu lehotu. Tieto podrobnosti sa mdzu tykat najmaé:
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25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.2.1. hospodarnosti poskytovanych sluzieb,

25.2.2. technického rieSenia alebo osobitne vyhodnych podmienok, ktoré ma uchadzaé
k dispozicii na poskytnutie sluzby,

25.2.3. osobitosti sluzby navrhovanej uchadzacom,

25.2.4. suladu so zakonmi, ktoré sa tykaju ochrany zamestnanosti a pracovnych
podmienok platnych v mieste poskytnutia sluzby,

25.2.5. moznosti uchadzaca ziskat’ $tatnu pomoc, ktor musi byt’ schopny preukazat, ze
mu Statna pomoc bola poskytnutd v sulade s prisluSnym pravnym predpisom.

Ak boli predlozené najmene;j tri ponuky od uchadzacov, ktori spifiaju podmienky Gasti,
ktoré spliaju poziadavky verejného obstaravatela na predmet zakazky, mimoriadne
nizkou ponukou je vzdy aj ponuka, ktora obsahuje cenu plnenia, ktora je najmenej o:

25.3.1. 30 % niZsia, nez priemer cien plnenia podla ostatnych ponuk,

25.3.2. 15 % niZzsia, nez je cena plnenia podl'a ponuky s druhou najnizSou cenou plnenia
a zaroven

25.3.3. 15% niz8ia ako predpokladana hodnota zdkazky, ak je vyjadrend konkrétnym
Cislom.

Komisia zohl'adni vysvetlenie ponuky uchadzacom v sulade s poziadavkou, podl'a bodu
25.1. tejto kapitoly alebo odovodnenie mimoriadne nizkej ponuky uchadzacom, ktoré
vychadza z predlozenych dokazov. Po pisomnom odévodneni mimoriadne nizkej ponuky
modze komisia vyzvat uchddzata na osobnu konzultaciu na ucely vysvetlenia
predlozeného odovodnenia, ktora sa nebude konat’ skor ako pat’ pracovnych dni odo dna
dorucenia pozvanky.

Verejny obstaravatel’ vyluc¢i ponuku ak uchadzac:

25.5.1. nedoruci pisomné vysvetlenie ponuky na zaklade poziadavky podla bodu 25.1.
tejto kapitoly v lehote piatich pracovnych dni odo dia dorucenia ziadosti
0 vysvetlenie, ak komisia neurci dlhSiu lehotu,

25.5.2. predlozené vysvetlenie ponuky nie je v stulade s poziadavkou podla bodu 25.1.
tejto kapitoly,

25.5.3. nedoruci pisomné oddévodnenie mimoriadne nizkej ponuky podl'a bodu 25.2 tejto
kapitoly v ur¢enej lehote,

25.5.4. nedostavi sa po vyzve komisie na osobnu konzulticiu, na ucely vysvetlenia
predlozené¢ho odévodnenia mimoriadne nizkej ponuky, alebo

25.5.5. predlozené odovodnenie mimoriadne nizkej ponuky nie je svojim obsahom
v sulade s poziadavkou podla bodu 25.2. tejto kapitoly.

Uchadza¢ bude informovany o jeho vyluceni s uvedenim dovodov vyplyvajucich najmi z
nestladu predlozenej ponuky s technickymi S$pecifikdciami, vykonnostnymi
poziadavkami a funkénymi poZiadavkami na predmet zdkazky urenymi verejnym
obstaravatelom podl'a § 34 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a lehoty v ktorej moze
byt podana namietka podl'a § 138 ods. 2 pism. €) zakona o verejnom obstaravani.

26. Kritéria na vyhodnotenie ponik a vyhodnocovanie ponuk

26.1.

Ceny uvedené v ponukach uchadzacov sa budi vyhodnocovat’ v EUR.
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.
26.6.

26.7.

Komisia na vyhodnotenie ponuk vyhodnoti tie ponuky, ktoré neboli vylic¢ené podl'a bodu
23., 24. a 25. tejto kapitoly.

Pri vyhodnocovani pontk postupuje komisia len podl'a kritérii na vyhodnotenie pontik
uvedenych v oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania a spésobom uréenym
v kapitole F. Kritérid na vyhodnotenie poniik a spésob ich uplatnenia.

Po ivodnom tplnom vyhodnoteni pontik bude nasledovat’ elektronicka aukcia za ucasti
uchadzacov, ktori splnili podmienky tcasti, poziadavky verejného obstaravatel'a uvedené
v sutaznych podkladoch a ich ponuky boli hodnotené¢ v tvodnom uplnom vyhodnoteni
ponuk. Takymto uchddzacom bude zaslana Vyzva na ucast’ v elektronickej aukcii, ako aj
pozvanka.

Elektronicka aukcia sa bude realizovat’ v systéme eaukcie.webiz.sk.

Vyklad pojmov pri uskuto¢neni elektronickej aukcie:

Elektronicka aukcia je opakujuci sa proces, ktory vyuziva elektronické zariadenia na
predkladanie novych cien upravenych smerom nadol, i¢elom ktorej je zostavenie poradia
ponuk automatizovanym vyhodnotenim po ivodnom tplnom vyhodnoteni ponuk.
Predmet elektronickej aukcie je totozny s predmetom zakazky uvedenym v oznameni o
vyhlaseni verejného obstardvania a v tychto sutaznych podkladoch.

Systém je e-aukény portal na internetovej adrese http://eaukcie.webiz.sk , na ktorom sa
uskutocni elektronické aukcia.

Aukcna sien  je prostredie, v ktorom sa uskuto¢ni konkrétna elektronicka aukcia a
ucastnici elektronickej aukcie predkladaji nové ceny upravené smerom nadol.
Administrator je osoba urCend verejnym obstardvatel'om a ¢len komisie, ktora zabezpeci
pripravu, priebeh a ukoncenie elektronickej aukcie. V ramci pripravy elektronickej aukcie
tato osoba zadava jednotlivé parametre a nastavenia v aukcnej sieni (to znamena, Ze je
aj zadavatel'om).

Ucastnik _elektronickej aukcie je uchadzal registrovany ako dodavatel v systéme,
ktorému verejny obstaravatel’ zaslal Vyzvu na tcast’ v elektronickej aukcii a zaroveil mu
bola zaslana pozvanka zo systému.

Spravca systéemu je spolocnost’, s ktorou mé verejny obstaravatel uzavreti zmluvu o
poskytnuti sluZieb elektronickych aukcii pre ZSR, ktory méze v prislusnom rozsahu
uskutoc¢nit’ zasahy do systému pri vytvarani aukénych sieni, ako aj pocas elektronickej
aukcie, ktoré maju charakter technickej podpory, pri€om tieto zasahy nemenia charakter
elektronickej aukcie.

Ponuka pred zacatim elektronickej aukcie su ceny zadané ucastnikom elektronickej
aukcie pred zacatim elektronickej aukcie (pocas ivodného kola), ktoré musia byt’ totozné
s ndvrhom na plnenie kritérii a s ocenenou podrobnou kalkuléciou predmetu zakazky
podla kapitoly C, Tabulka ¢.1. uvedenej v pisomnej Casti ponuky oznacenej ako
,, Kritéria®.

Ponuka v elektronickej aukcii su nové ceny zadané ucastnikom elektronickej aukcie po
zacati elektronickej aukcie (pocas ostrého kola).

Sprava je komunikaény prostriedok v ramci systému medzi Gcastnikom elektronickej
aukcie a administraitorom, ako aj sprdvcom systému. VsSetky spravy z priebehu
elektronickej aukcie su automaticky zaznamenané v systéme.

Manudl je dokument ,,Manudl pre pouzivatel'a softwéru eaukcie.webiz), ktory spracoval
spravca systému a administrator ho pouZiva pocas pripravy, priebehu a ukonceni
elektronickej aukcie. Tento dokument maju k dispozicii aj Gcastnici elektronickej aukcie,
ked’ st prihlaseni do systému.

Ako sa zaregistrovat’ v systéme:
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26.8.

26.9.

Uchadza¢ predlozi v ponuke doklad pozadovany v bode 14.4.1.13. tejto kapitoly, v
ktorom poskytne verejnému obstaravatelovi informaciu o registracii v systéme
eaukcie.webiz.sk. V pripade, Ze uchadzac nie je zaregistrovany ako dodavatel’ v systéme
na internetovej adrese http://eaukcie.webiz.sk, administrator ho e-mailom vyzve, aby sa
zaregistroval a zaroven zasle tento e-mail na vedomie spravcovi systému.

Administrator skontroluje v den odoslania Vyzvy na ucast v elektronickej aukcii
registraciu uchadzadov, ktorych ponuky splnaji uréené podmienky. Uchadza¢
predlozenim ponuky suhlasi s registraciou v systéme na internetovej adrese
http://eaukcie.webiz.sk ako aj s platnymi: VSeobecnymi obchodnymi podmienkami pre
pracu v auk¢nom portali Eaukcie.Webiz.sk.

Ako sa prihlasit’ do systému:

Po zaregistrovani uchadza¢ obdrzi prihlasovacie tdaje (prihlasovacie meno a heslo),
ktoré mu budu zaslané na e-mail kontaktnej osoby uvedenej pri registracii. Po prihlaseni
sa do syst¢tmu mu bude k dispozicii Manual pre pouzivatel'a softvéru eaukcie.webiz. S
pravidlami elektronickej aukcie ma moznost sa oboznamit' na internetovej adrese
http://eaukcie.webiz.sk po kliknuti na Pravidla on-line vyberovych konani.

Ako sa prihlasit’ do auk¢nej siene:

Po aktivovani aukénej siene administratorom bude vSetkym ucastnikom elektronicke;
aukcie odoslana v rovnakom case Vyzva na ucast’ v elektronickej aukcii zo systému na
e-mail kontaktnej osoby uvedenej pri registracii. Zaroven im bude zo systému zaslana aj
pozvanka. Po zaslani Vyzvy na ucast’ v elektronickej aukcii a po potvrdeni ucasti
ucastnikom elektronickej aukcie mu systém odosle spravu s autentifikacnym kdédom,
ktory mu umozni vstup do prisluinej aukénej siene. Ugastnik elektronickej aukcie sa
obozndmi s prislusSnymi nastaveniami aukcnej siene, s casovym priebehom
elektronickej aukcie a s ostatnymi podmienkami, za ktorych sa elektronicka aukcia
uskuto¢ni.

26.10. Informécie tykajuce sa priebehu elektronickej aukcie:

Administrator vyzve elektronickymi prostriedkami vSetkych ucastnikov elektronicke;j
aukcie tym, ze im zasle Vyzvu na ucast’ v elektronickej aukcii s nalezitostami podla §
43 ods. 7 zakona 0 verejnom obstaravani.

Elektronicka aukcia ma tri kola: ivodné kolo, medzikolo a ostré kolo.

Uvodné kolo slizi uéastnikovi elektronickej aukcie, kedy mu je spristupnena aukéna
sieft bez moznosti sutaze. Uastnik elektronickej aukcie sa oboznami § jej prostredim,
zada svoju ponuku pred zacatim elektronickej aukcie a vyplni dodatkovy formular, ak
ho bude verejny obstaravatel’ pozadovat’ vo Vyzve na ucast’ v elektronickej aukcie. Tato
ponuka (ceny) musi byt’ totozna s navrhom na plnenie kritérii a s ocenenou podrobnou
kalkulaciou predmetu zakazky podl'a kapitoly C, Tabul'ka ¢.1. uvedenej v jeho pisomne;j
Casti ponuky oznacenej ako ,,Kritéria“, ktoru predlozil v lehote na predkladanie ponuk.
Kazdy ucastnik elektronickej aukcie vidi iba svoju ponuku.

Medzikolo sltzi administratorovi na formalnu kontrolu ponuky pred zacatim
elektronickej aukcie zadanu éastnikom elektronickej aukcie v ivodnom kole. Ugastnik
elektronickej aukcie uz nemdze menit’ svoju ponuku pred zacatim elektronickej aukcie.
Ostré kolo je sitazna faza elektronickej aukcie, ked’ systém vyhodnocuje nové ceny
upravené smerom nadol. Ide o automatizované vyhodnocovanie pontk v limitovanom
Case, ked sa vyber uspesného uchadzaca uskutociiuje formou vzdialené¢ho pristupu
ucastnikov elektronickej aukcie k aukcnej sieni.

Na zaciatku ostrého kola sa kazdému ucastnikovi elektronickej aukcie thned zobrazi
jeho priebezné poradie v jednotlivych polozkach. Minimélne zniZenie jednotlivych
poloziek je uréené¢ administratorom a bude uvedené v aktivovanej aukénej sieni.
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26.11.

26.12.

26.13.

Maximalne zniZenie jednotlivych poloziek nie je zhora obmedzené. Nova cena polozky

nemdze byt zhodna s aktudlnou minimalnou cenou.

Pocas celého priebehu ostrého kola vidia ucastnici elektronickej aukcie na svojich

monitoroch:

— zobrazenie celkového poradia ucastnika podla kritérii na vyhodnotenie ponuk
v zmysle kapitoly F. Kritérid na vyhodnotenie poniik a spésob ich uplatnenia,

— zobrazenie poradia za cenové polozky,

— zobrazenie najlepsieho celkového objemu.

Ostré kolo kon¢i uplynutim  casu, ktory bude stanoveny vo Vyzve na ucast

v elektronickej aukcii, pokial’ nenastane predlZovanie. Podet predizeni je 99, dizka

prediZenia st 2 minuty. Ostré kolo bude prediZené pri zmene minimalnej celkovej ceny

alebo pri zmene minimalnej ceny niektorej z poloziek V stabilizacnej dobe. Stabiliza¢na

doba pre tato elektronickt aukciu s posledné 2 minuty pred uplynutim stanoveného

Casového terminu ukoncenia ostrého kola. V pripade, ak v stabiliza¢nej dobe, t.j.

posledné 2 minuty ostrého kola, neddjde k zmene ceny smerom nadol, elektronicka

aukcia kon¢i uplynutim stabilizacnej doby. V pripade, ak v stabilizacnej dobe, t.].

posledné 2 minuty ostrého kola, ddjde k zmene minimélnej celkovej ceny smerom

nadol alebo k zmene minimalnej ceny niektorej z poloziek smerom nadol, ostré kolo sa

predizi o 2 minuty a bude sa predlzovat az do asu, kedy v stabilizaénej dobe neddjde k

zmene minimalnej celkovej ceny alebo k zmene minimalnej ceny niektorej z poloziek.

Informaciu o konci elektronickej aukcie ma ucastnik elektronickej aukcie k dispozicii

na svojom monitore apodla priebehu elektronickej aukcie t.j. jej pripadnych

predlzovani je ¢as vzdy aktualizovany.

Elektronickd aukcia bude ukoncena ak verejny obstardvatel nedostane d’alSie nové

ceny, ktoré spiiiaji poziadavky tykajuce sa minimalnych rozdielov.

Po wuplynuti riadneho casu elektronickej aukcie a vSetkych jeho pripadnych

predizeniach bude elektronicka aukcia uzavretd. To znamena, Ze Géastnici elektronickej

aukcie uz nebudii mat’ moznost’ upravovat’ svoju cenu smerom nadol.

Cely priebeh elektronickej aukcie je zaprotokolovany do histérie. VSetky vykonané

operacie su zaznamenavané s presnost'ou na sekundy.

Po skonceni ostrého kola bude elektronickd aukcia uzavretd. Platnost’ pristupovych

klaCov bude uvedena vo Vyzve na ucast’ v elektronickej aukcii a po uplynuti tejto

lehoty sa uz ucastnik elektronickej aukcie nebude moct prihlasit’ do aukénej siene.

Po skonceni ostrého kola bude mat kazdy ucastnik elektronickej aukcie moZnost

zobrazit’ Protokol o priebehu a vysledkoch elektronickej aukcie. Ide o protokol ucasti

konkrétneho ucastnika elektronickej aukcie.

Informécie tykajuce sa pouZitého elektronického zariadenia, podmienky a Specifikacie

technického pripojenia:

Pocita¢ ucastnika elektronickej aukcie musi byt pripojeny na Internet.

Pre bezproblémovl ucast’ v elektronickej aukcii je nutné mat’ v pocitaci nainStalovany

jeden z podporovanych webovych prehliadacov:

- Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a Internet Explorer verzie 7.0, pripadne
vyssie verzie,

- Mozilla Firefox 2.0.

Informacie o pouziti elektronickej aukcie:
V pripade akychkol'vek komplikécii bude ucastnik elektronickej aukcie kontaktovat
administratora. Kontakt na administratora je uvedeny v ¢asti KONTAKTY.

Ako sa odhlasit’ z aukénej siene:
Ucastnik elektronickej aukcie sa moze odhlésit’ z aukénej siene po kliknuti na Odhlésit’.
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26.14. V pripade ,nepredvidatelnych situdcii tykajicich sa objektivnych technickych

problémov (napr. vypadok elektriny, plosSny vypadok siete internet alebo akékol'vek
nepredvidatelné zlyhanie aukcéného systému pisomne potvrdené spravcom systému)
nezavinenych verejnym obstaravatel'om, si verejny obstaravatel’ vyhradzuje pravo:

26.14.1. zmenit' termin elektronickej aukcie, ak na zaciatku ostrého kola alebo v jeho
priebehu vznikli nepredvidatelné situacie. (elektronicka aukcia sa uskuto¢ni
V novom termine pri rovnakom nastaveni a podl'a rovnakych pravidiel, ako
bola povodne planovana elektronicka aukcia) alebo

26.14.2. predizit ostré kolo o &asovy tsek primerany dobe trvania technickych
problémov, ak pocas ostrého kola vznikli nepredvidatelné situdcie
(elektronicka aukcia bude predizena o preukdzatelny &as  vzniku
nepredvidatelnej situacie). Administrator prediZi ostré kolo iba za
predpokladu, Ze sjeho predizenim sthlasia vietci ucastnici elektronicke;
aukcie. Suhlas s predizenim tgastnici elektronickej aukcie potvrdia
administratorovi pisomne formou e-mailu alebo spravy v aukénom systéme.
V pripade, Ze vSetci ucastnici elektronickej aukcie nebudu suhlasit
s predizenim ostrého kola, verejny obstaravatel ukondi tato elektronicku
aukciu ako neuspeSnl. Obstaravatel stanovi novy termin ostrého kola
minimalne 2 pracovné dni odo dna ukoncenia tejto neuspesnej elektronickej
aukcie. (elektronickd aukcia sa uskuto¢ni v novom termine pri rovnakom
nastaveni apodla rovnakych pravidiel, ako bola pdévodnd (neuspesnd)
elektronicka aukcia).

Ak sa takéto situacie vyskytnd, administrator okamzite po pisomnom potvrdeni

spravcom systému informuje vSetkych ucastnikov elektronickej aukcie.

26.15. Dalsie podrobnosti ohladne realizacie elektronickej aukcie buda uvedené vo Vyzve na

ucast’ v elektronickej aukcii, ako aj v nasledne odoslanej pozvanke zo systému.
Predpokladany datum uskuto¢nenia elektronickej aukcie su minimalne 2 pracovné dni

odo diia odoslania tejto vyzvy. Predpokladany ddtum uskutocnenia elektronickej aukcie
je 10.02.2014 o0 09:00 hod..

Cast’ VI.
Uzavretie zmluvy

27. Informacia o vysledku vyhodnotenia ponik

27.1.

27.2.

27.3.

Ak v pripade podl'a § 32 ods. 11 zdkona o verejnom obstaravani nedoSlo k predlozeniu
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti skor, verejny obstaravatel' po
vyhodnoteni pontk vyhodnoti splnenie podmienok UspesSnym uchadzacom alebo
uchadzacmi, ktori sa umiestnili na prvom aZ tretom mieste v poradi. Po predloZeni tychto
dokladov verejny obstaravatel' pri vyhodnoteni splnenia podmienok ucasti postupuje
podla § 33 zadkona o verejnom obstaravani, priCom vyzve uchadzacov na predloZenie
dokladov preukazujucich splnenie podmienok Ucasti v lehote nie kratSej, ako 10
pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy. NepredloZenie dokladov v tejto lehote sa
povazuje za nesplnenie podmienok tcasti.

Ak dojde k vylaceniu uchadzaca alebo uchadzacov, verejny obstaravatel nasledne
vyhodnoti splnenie podmienok tcasti d’alSieho uchadzaca alebo uchadzacov v poradi.

Verejny obstaravatel’ po vyhodnoteni pontk, po skonceni postupu podla § 44 ods. 1
zékona o verejnom obstaravani a po odoslani vSetkych ozndmeni o vyluceni uchadzaca,
bezodkladne pisomne oznami vSetkym uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali,
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vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia uchddzac¢ov. Stcasne zverejni informaciu
o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov v profile.

27.4. Kazdému uchéadzacovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovana, bude doruc¢end informacia
o vysledku vyhodnotenia ponuk.

27.5. Uspesnému uchadzacovi bude oznamené, Ze jeho ponuku verejny obstaravatel’ prijima.
Neuspesnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dovody neprijatia jeho ponuky. V
ozndmeni uvedie identifikaciu uspesného uchadzaca, informaciu o charakteristikach a
vyhodach prijatej ponuky a lehotu, v ktorej moze byt podana namietka podla § 138 ods.

2 pism.

f) zdkona o verejnom obstaravani.

28. Uzavretie zmluvy

28.1. Verejny obstaravatel’ vyzve Gspesného uchadzaca na predlozenie ndvrhu ZoD:

28.1.1.

28.1.2.

ak bezvyhradne suhlasi s obchodnymi podmienkami uchadzaca uvedenymi
v ponuke. ZoD musi zohl'adnit’ vSetky obchodné podmienky stanovené verejnym
obstaravatelom v kapitole D. — Obchodné podmienky tychto sutaznych
podkladov, ktoré st vsulade skapitolou B. — Opis predmetu zdkazky
a s kapitolou C. — Spdsob urcenia ceny. Uchadza¢ neméze do navrhu ZoD uviest’
iné obchodné podmienky ako tie, ktoré boli sucast'ou jeho ponuky.

ak ma verejny oObstaravatel vyhrady k obchodnym podmienkam uchadzaca
uvedenym v ponuke, ktoré ale:

28.1.2.1. nesmu byt takého charakteru, ktoré by mali mat’ za nasledok vylucenie
uchadzaca zo sut’aze,

28.1.2.2. nesmi smerovat’ k podstatnym nalezitostiam ZoD (predmet, cena,
termin),

28.1.2.3. nesmu smerovat’ k ustanoveniam ZoD, ktoré suvisia s kritériami na
vyhodnotenie ponuk,

modze verejny Obstaravatel’ rokovat’ s tspeSnym uchadzaCom o jeho obchodnych
podmienkach. Po ukonc¢eni rokovania o uzavreti ZoD uchadza¢ predlozi vysledny
navrh ZoD na ktorom sa dohodli uchadza¢ a verejny obstaravatel. ZoD musi
zohl'adnit’ vSetky obchodné podmienky stanovené verejnym oObstaravatel'om
v kapitole D. — Obchodné podmienky tychto sutaznych podkladov, ktoré su
v sulade s kapitolou B. — Opis predmetu zdkazky as kapitolou C. — Spésob
urcenia ceny. Uchddza¢ nemo6ze do ndvrhu ZoD uviest’ iné obchodné podmienky
ako tie, ktoré boli sicastou jeho ponuky, okrem tych podmienok, na ktorych
zmene, resp. vypusteni sa dohodol na rokovani s verejnym obstaravatel'om.

28.2. Verejny obstaravatel’ uzavrie ZoD s GspeSnym uchadzacom v lehote viazanosti ponuk.

28.3. Verejny obstaravatel’ mdze uzavriet' ZoD s GspeSnym uchadzacom:

28.3.1.

najskor 16. dei:

28.3.1.1. odo dia odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia pontk vSetkym
uchddzacom, ktorych ponuky boli vyhodnocované, ak nebola dorucena
ziadost’ o napravu, ak Ziadost' o napravu bola dorucend po uplynuti
lehoty podl'a § 136 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani alebo ak
neboli podané ndmietky podl'a § 138 zdkona o verejnom obstardvani,

28.3.1.2. po uplynuti lehoty na vykonanie napravy podla § 136 ods. 6 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani (ak verejny Obstaravatel dorucil
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ziadatel'ovi a vSetkym znamym uchadzacom pisomné ozndmenie o
vysledku vybavenia ziadosti o napravu s oddvodnenim a uvedenim
sposobu a lehoty na vykonanie napravy), ak neboli podané namietky
podla § 138 ods. 5 zdkona o verejnom obstaravani,

28.3.1.3. odo dina odoslania ozndmenia o zamietnuti ziadosti o napravu podla §
136 ods. 6 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, ak neboli podané
namietky podl'a § 138 ods. 5 zdkona o verejnom obstaravani,

28.3.1.4. po uplynuti lehoty ustanovenej na vybavenie ziadosti o napravu podla §
136 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani, ak verejny Obstaravatel
nekonal v Ziadosti o napravu a ak neboli podané namietky podl'a § 138
0ds. 5 zakona o verejnom obstaravanti,

28.3.2. ak boli podané namietky podl'a § 138 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani a ak
nastane jedna z tychto skutoc¢nosti:

28.3.2.1. dorucenim rozhodnutia Gradu podla § 139 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani verejnému obstaravatel'ovi,

28.3.2.2. ak marne uplynula lehota na podanie odvolania vSetkym opravnenym
osobam, dnom pravoplatnosti rozhodnutia uradu podla § 139 ods. 3
alebo 4 zdkona o verejnom obstaravani,

28.3.2.3. uplynutim doby, pocas ktorej ma odvolanie odkladny G¢inok podla §
142 ods. 5 zidkona o verejnom obstardvani, ak ide o zadavanie
nadlimitnej zakazky alebo ak Rada tradu (d’alej len ,,rada*) podla §
142 ods. 5 zakona o verejnom obstardavani rozhodla o tom, Ze podanie
odvolania ma odkladny ti¢inok.

28.4. UspeSny uchadza¢ je povinny poskytnit’ verejnému obstaravatel'ovi riadnu suc¢innost,

potrebnu na uzavretie ZoD tak, aby mohla byt uzatvorena do 45 dni odo dina uplynutia
lehoty podl'a § 45 ods. 2 az 6 zakona o verejnom obstaravani, ak bol na jej uzatvorenie
pisomne vyzvany. Ak uspe$ny uchadza¢ odmietne uzavriet ZoD alebo nesplni povinnost’
podl'a prvej vety, verejny obstaravatel ju modze uzatvorit s uchiddzacom, ktory sa
umiestnil ako druhy v poradi. Ak uchadzag, ktory sa umiestnil druhy v poradi, odmietne
uzavriet ZoD alebo neposkytne verejnému obstaravatel’'ovi riadnu su¢innost’, potrebnu na
jej uzavretie tak, aby mohla byt uzatvorend do 45 dni odo dna, ked’ bol k jej uzavretiu
pisomne vyzvany, verejny obstaravatel moze uzatvorit ZoD s uchddzaom, ktory sa
umiestnil ako treti v poradi. Uchadzag, ktory sa umiestnil treti v poradi, je povinny
poskytntit’ verejnému obstaravatel'ovi riadnu stéinnost’, potrebnt na uzavretie ZoD tak,
aby mohla byt’ uzatvorena do 45 dni odo dna, ked’ bol k jej uzavretiu pisomne vyzvany.

Cast’ VILI.
Lehota viazanosti ponuk

29. Lehota viazanosti ponuk koné¢i diiom 30.05.2014. Do tejto lehoty st uchadzaci viazani svojou

30.

ponukou.

V pripade uplatnenia reviznych postupov, t.j. namietky proti postupu verejného obstaravatel’a,
ak lehoty neplynu v dosledku § 138 ods. 15 zédkona o verejnom obstaravani, je mozné lehotu
viazanosti prediZit. Verejny obstaravatel v takom pripade oznami uchadzadom podanie
takychto namietok a pripadne aj zmenu terminu lehoty viazanosti.
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31.

32.

Ponuky dorucené verejnému oObstaravatel'ovi v lehote na predkladanie pontk sa uchadzacom
nevracajl, t.j. nevracaju sa ani ziadne Casti ponuky, okrem pripadov uvedenych v bode 15.2. a
20.2. tejto kapitoly. Ponuky zostavaju ako sucast dokumenticie o verejnom obstaravani
v zmysle § 21 zédkona o verejnom obstaravani.

Podl'a § 45 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani verejny Obstaravatel’ nesmie pouzit’ ponuky
uchédzacov ani ich €asti bez stthlasu uchadzacov.
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B. Opis predmetu zakazky

1. Predmet zakazky
Predmetom zakazky je poskytnutie sluzby: vypracovat a dodat’ Stadiu realizovatelnosti S
nazvom ,,Stl’ldia realizovatel’nosti — aktualizacia, asek Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou
§t. hr."” (dalej len ,,Stidia*). Pod pojmom projekt sa rozumie modernizacia Zelezni¢nej trate
v tiseku Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou — $tatna hranica SK/UA

1.1.

1.2.

1.3.

Zdovodnenie Studie

Vychadzajic z hodnotenia (zo strany JASPERS a DG REGIO) predlozenych
zelezniénych projektov, financovanych vramci Kohézneho fondu EU v siiéasnom
programovom obdobi, DG REGIO vyjadrilo svoje znepokojenie vo vztahu k vhodnosti
zameru existujicej $tudie realizovatelnosti Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou z roku
2007. Preto bolo pozadované, aby projektové opatrenia pre d’alSie programové obdobie
(2014 - 2020) vychadzali zkomplexnejSej Stadie realizovatelnosti zalozenej na
prislusnych, medzinarodnych Standardoch kvality a preto je pre vSetky etapy projektovej
pripravy nevyhnutné spolupraca s JASPERS.

Zikladné ciele Studie
Cielom pozadovanych sluzieb je priprava novej komplexnej Stidie pre modernizaciu
7elezniGnej trate v useku Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou — $tatna hranica SK/UA.
Podrobnejsie ciele, rozsah prac a postoj K ich rieSeniu st uvedené v bode 3. tejto kapitoly
sut'aznych podkladov.

Verejny obstaravatel’ a kPicové zicastnené subjekty

Prace na $tadii budu aktivne podporované, kontrolované, posudzované a schvalované
verejnym obstardvatelom, V Spolupraci s kI'icovymi zac€astnenymi subjektmi - MDVRR
SR (Riadiaci organ pre Opera¢ny program Doprava) za aktivnej spoluprace s JASPERS.

V priebehu vypracovania Studie sa o€akdva spolupraca s tretimi stranami, ktorymi st
kraje a obce, poskytujice prepojenie verejnych dopravnych sluzieb a pristup k staniciam.

2. Hlavné charakteristiky projektu

2.1.

Vychodiska projektu

Zelezni¢na trat’ na tseku Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou — §tatna hranica SK/UA je
sti¢astou hlavnej Zelezniénej siete na Slovensku. Trat' v useku Zilina — Cierna nad Tisou
je dvojkolajna v dizke cca 342 km (s rozchodom 1435 mm), v usekoch Haniska pri
Kosiciach SRT — Matovce SRT - §tatna hranica SRT SK/UA a Cierna nad Tisou SRT —
Statna hranica SRT SK/UA (rozchod 1520 mm) su trate jednokolajné. Vsetky trate su
elektrifikované (3kV DC). V ramci krajiny je to jedina efektivna a elektrifikovana hlavna
trat’ v smere vychod - zapad s dolezitym vyznamom nielen pre vnutroStatny obchod v
ramci slovenskej nakladnej dopravy, ale tieZ pre tranzit medzi zdpadnou a vychodnou
Eurépou (Ukrajina, Rusko). Trat’ je stcastou nosnej trasy vnutroStatnej dialkovej
osobnej dopravy Bratislava — Zilina — Kogice.

Tratovy usek je sucast'ou hlavnej siete TEN-T.
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2.2.

2.3.

Zakladné ciele projektu

Zakladnym cielom projektu je zvySenie spolahlivosti, atraktivnosti, rychlosti a
bezpecnosti zelezni¢nej infrastruktiry, skratenie cestovného Casu, nérast alebo asponi
udrzanie modalneho podielu Zelezni¢nej dopravy v budicich rokoch, zniZzenie hluku a
znecistenia ovzduSia a dodrzanie poziadaviek interoperability a medzinarodnych
Standardov v ramci dohod AGC a AGTC. Projekt by mal sucasne optimalizovat
prevadzku a 0drzbu, znizit' suvisiace prevadzkové néklady. Sucastou projektu by mala
byt zmena trakénej sustavy z = 3 kV na ~ 25 kV, 50 Hz. Modernizacia by mala byt
realizovana ekonomicky efektivnym spdsobom a v primeranom ¢asovom horizonte a za
prijatel'né finanéné naklady, ktoré budii kompatibilné s pravdepodobnymi budicimi
finanénymi obmedzeniami a s d’alSimi potrebami SR.

Casti projektu

Posudzovana trat’ by mala byt rozdelena na useky, ktoré sa vyznamne liSia z pohl'adu

prevadzky a schémy dopytu:

Usek A) Zilina — Kosice (rozchod 1435 mm),

Usek B (a)  Kosice — Cierna nad Tisou — §tatna hranica SK/UA (rozchod 1435 mm),

Usek B (b)  Haniska pri Kosiciach SRT — Matovce SRT - §tatna hranica SRT SK/UA
(rozchod 1520 mm),

Usek B (¢c)  Cierna nad Tisou SRT — §tatna hranica SRT SK/UA (rozchod 1520 mm).

Vyssie definované useky sa skladaju z nasledovnych ¢iastkovych usekov:
Usek A) Zilina — Kogice (rozchod 1435 mm):

1. Uzol Zilina, vratane 7st. Zilina (od Puchova zkm 199,200; od Cadce
zkm 251,109; po Odbocku Potok (vratane) zkm 326,800);

Odbocka Potok (mimo) zkm 326,800 — Turany (mimo) zkm 309,140;
Turany zkm 309,140 — Ruzomberok (mimo) zkm 281,045;
RuZomberok zkm 281,045 — Vyhybnia Paludza Zkm 263,500;
Vyhybna Paltidza (mimo) 263,500 — Liptovsky Hradok zkm 245,817,
Liptovsky Hradok (mimo) zkm 245,817 — Vychodna (mimo) Zkm
231,253;

Vychodna zkm 231,253 — Lucivnd (mimo) zkm 210,725;

Luc¢ivna zkm 210,725 — Poprad-Tatry (mimo) zZkm 200,585;
Poprad-Tatry zkm 200,585 — Spisska Nova Ves (mimo) zkm 172,200;
O Spisska Nova Ves zkm 172,200 — Krompachy zkm 143,200,

oMW
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2.4.

2.5.

Usek B (a)

Usek B (b)

Usek B (c)

11. Krompachy (mimo) zkm 143,200 — Kysak zkm 113,183 (v ramci
Ciastkového tiseku navrh Ciastkovej alternativy Krompachy — Presov —
Kysak) ;

12. Kysak (mimo) zkm 113,183 — KoSice zkm 98,200.

Kosice — Cierna nad Tisou — §tatna hranica SK/UA (rozchod 1435 mm):

1. Kosice (mimo) zkm 98,200 — Vyhybna Slivnik Zkm 63,500;
2. Vyhybna Slivnik (mimo) zkm 63,500 — Cierna nad Tisou $t. hr.
zkm 0,0.

Haniska pri Kosiciach SRT — Matovce SRT — $tatna hranica SRT SK/UA
(rozchod 1520 mm ): 5
Haniska pri Kosiciach SRT zkm 88,051 — Matovce §t. hr. SRT Zkm 0,000.

(?ierna nad Tisou SI}T — Statna hranica SRT SK/UA (rozchod 1520 mm):
Cierna nad Tisou SRT Zkm 3,208 — Cierna nad Tisou SRT S§t. hr. zkm
0,000.

Uvedené rozdelenie usekov je minimalnou poziadavkou a V pripade potreby uspesny

uchadza¢ moéze navrhnut’ d’alSie, resp. iné rozdelenie jednotlivych tsekov.
Vsetky useky navrhnuté tspesnym uchadzacom budi samostatne stavebne
uskutocnitené a samostatne prevaddzkovo napojitelné na pdvodny stav
zeleznicnej infrastruktury.

Predpokladané naklady projektu
Budu stanovené v studii.

Vykonana projektova priprava

2.5.1. Studia realizovatelnosti z roku 2007,

2.5.2. Projektova dokumentacia a dokumentacia, stvisiaca s procesom schvalovania
niektorych usekov:

Zilina - Liptovsky Mikulas

ElA: v ramci projektu ,,ZSR, dostavba zriad’ovacej stanice Zilina-Tepliéka

a nadvizujicej dopravnej infrastruktury v uzle Zilina* (na useku Zel. trate Zilina-
Teplicka zriad’'ovacia stanica — Varin — Odbocka Potok) je predpoklad ukoncenia
procesu EIA november 2013.

Liptovsky Mikulas - Poprad Tatry:

EIA: l.usek: szkm 200,300 — 209,800 Poprad Tatry — Lucivna,

2.usek:  szkm 209,800 — 242,850 Luc¢ivna — Kral'ova Lehota

3.usek:  szkm 242,850 — 259,468 Kralova Lehota — Liptovsky Mikulas
(Vyhybna Paludza)

l.usek — 08.12.2006 ,,Rozhodnutie* Okresny Urad pre zivotné prostredie
(OUZP) Poprad: &.: 2006/02202-BM,HJ

2.usek — 13.09.2007 ,,Rozhodnutie” Ministerstvo zivotného prostredia SR,
¢.: 1669/07-3.4/ml

3.0sek — 21.12.2007 ,,Rozhodnutie® Okresny Urad pre zivotné prostredie
(OUZP) Liptovsky Mikulas, &.: A/2007/01937-007-LV

Uzemné rozhodnutie: Liptovsky Mikulas, &.: URaSP 2008/05770-TA 1, datum

vydania: 31.12.2008, platnost’ od: 04.03.2009. do 04.03.2014.
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Stavebné povolenie: nevydané

Modernizacia trate Liptovsky Mikulas - Poprad Tatry je rozdelena do 5
samostatnych casti pre vydanie stavebnych povoleni:

1.usek Poprad Tatry — Strba 16 km

2.4sek 7st. Strba 1,5 km

3.usek Strba — Vychodna 15 km

4.usek Vychodna — Liptovsky Hradok 16 km

5.usek Liptovsky Hradok — Liptovsky Mikulas 11 km

Poprad Tatry — Krompachy:

ElA: 05.06.2007 ,,Rozhodnutie” Ministerstvo zivotného prostredia SR, ¢.:
1554/07/34/ml

Uzemné rozhodnutie:  Spisska Nova Ves &.: 20-2306/2007-Fe, datum vydania:
14.11.2007, platnost’ od: 02. 01.2008.

Stavebné povolenie: nevydané
Poprad Tatry — Krompachy: - 54,1 km

Krompachy — Kysak:

EIA: 21.12.2006 ,,Rozhodnutie“ Okresny turad pre Zivotné prostredie (OUZP)
¢.: 2006/00951/KSt a ¢.: 2006/0095/KST.

Uzemné rozhodnutie: Gelnica, . 2008/00497/URP-Ka4, datum
vydania: 26.11.2008, platnost’ od: 02. 02.2009.

Stavebné povolenie: nevydané

Krompachy — Kysak: - 30,017 km

Kysak — Kogice, tusek Kysak — KostoPany nad Horniadom, UCS 101, 102,
103:

EIA: 24.11.2006 ,,Rozhodnutie* Okresny trad pre Zivotné prostredie (OUZP)
Kosice, ¢.: OPaK 2006/02612- 24/VAR

Uzemné rozhodnutie: Kogice, &: MK-07/2008112-03/1/BRO, datum vydania:
17.10.2007, platnost’ od 27.11.2007 do 26.11.2013.

Stavebné povolenie: nevydané )
Kysak — Kosice, tsek Kysak — Kostol'any nad Hornadom, UCS 101, 102, 103: —
16,1 km

3. Pozadovany rozsah prac

3.1. Podrobné ciele a pristup

Nova §tudia by mala analyzovat predovSetkym suCasny stav ZelezniCnej infraStruktiry
aprevadzku na koridore, buduce potreby a potencial trate v kontexte celého dopravného
systému. Nasledne na tomto zaklade je potrebné vytvorit, posudit, vymenovat' a odporucit
investicné¢ / prevadzkové alternativy (technické rieSenie), zodpovedajuce prevadzkovym
a ekonomickym modelom, vzhl'adom na celkovu socialno-ekonomickt efektivnost’, dopady
na zivotné prostredie, rizika a realizovatelnost. Alternativy by mali Ciasto¢ne alebo uplne
uspokojit’ ciele projektu, ktoré su uvedené v bode 2.2. tejto kapitoly siitaznych podkladov. Po
zostaveni uzSieho zoznamu uskuto¢nitelnych alternativ by mali byt okrem tzv. ,alternativy
bez projektu* spracované a detailne analyzované 4 mozné koncepéné navrhy koridoru vratane
dopadov na zivotné prostredie, socialno-ekonomického a finan¢ného hodnotenia.
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Zaveretna metodika CBA pouzitd v §tadii ma byt zalozena na prirastkovom porovnani
alternativy ,,bez projektu® s kazdou zo 4 moznosti koncepcného navrhu koridoru (alternativa
,urobit’ nieco®). Opodstatnenie pouzitych prinosov, vyplyvajucich z prijatych externych
vplyvov musi vychadzat' z vystupov dopravného modelu, pozri bod 3.2.5.5. tejto kapitoly
sut'aznych podkladov.

Pristup k Studii by sa mal riadit’ principmi spravneho koncepcného rozvoja a zhodnotenim
vyznamnych projektov dopravnej infrastruktury, vratane:

komplexného postidenia optimalizacie organizacnych, prevadzkovo - technologickych
a infrastruktirnych prvkov, ktoré tvoria zelezni¢ni dopravu na koridore;

zamerania sa na dopyt a kvalitu sluzieb s priamym pristupom k modelovaniu dopytu
a ponuky;

pristupu k socialno-ekonomickej efektivnosti nakladov uplatiiovaného v celom
procese, od tvorby alternativ az po odporucania;

zabezpeCenia realnych mozZnosti financovania cenovo dostupnej investicie
v primeranej lehote a v kontexte d’alSich investi¢nych priorit na trati.

3.2. Etapy spracovania Studie

Prace budu realizované podl'a nasledujucich krokov:

Etapa O: Uvodn4 etapa

Etapa 1: Vstupna analyza a definicia cielov

Etapa 2: Vypracovanie alternativ

Etapa 3: Uzsi vyber alternativ

Etapa 4: Podrobna finan¢nd, ekonomicka a environmentalna analyza a analyza

rizik a citlivosti vybranych uZzSich alternativ a odporucenie
preferovanej alternativy (alternativ)

3.2.1. Etapa 0: Uvodna etapa

Uvodn4 etapa bude zahffiat:

— Uvodné stretnutie ihned’ po podpise ZoD, kde bude odovzdanid dostupna
dokumentacia uspesnému uchadzacovi,

— Uvodné stretnutie Riadiaceho vyboru v 2. tyzdni odo dia nadobudnutia
ucinnosti ZoD za Gi€elom prerokovania pristupu k spracovaniu §tadie

— Supis prac, odovzdanie vstupnych dokladov, urychlené postidenie zo strany
uspesného uchadzaca,

— Vysvetlenie cielov a rozsahu, vytvorenie projektového
manazmentu/organizacné aspekty,

— Uvodnu spravu vratane podrobnej realizécie projektu a planu riadenia kvality.

Cielom uvodnej etapy je dosiahnutie podrobného konsenzu ohladne pristupu
k stadii medzi verejnym obstaravatelom a uspeSnym uchadzacom a ostatnymi
kl'i€ovymi za¢astnenymi subjektmi.

Vystupy a mil’niky Kedy - TyZdeii
Zaciatok 1
Néavrh tivodnej spravy 4
Pripomienky ktvodnej sprave od Riadiaceho 6
vyboru a JASPERS
Finalna ivodna sprava 8
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3.2.2. Etapa 1: Vstupna analyza a definicia cielov
3.2.2.1. Definicia cielov v ramci dopravného koridoru

Ciele vramci dopravného koridoru budu spresnené podla stcasnych planov,
posudenia celkovej EU a slovenskej dopravnej siete (najmé Zelezni¢nej a cestnej
dopravy s odvolavkami na letecku a vnatrozemskl vodna dopravu), zohl'adnené
budu uz vykonané prace na koridore, dostupné a realizované stadie a prvé vystupy
Narodnej dopravnej stratégie.

Hlavné vystupy tychto aktivit budid pozostavat’” z niekolkych zdkladnych,
nemennych poziadaviek na trat’ — na kapacitu, technické normy a technologické
vybavenie. Vystupy budu obsahovat aj odporucania tykajice sa otdzok
koordinacie v rdmci prebiehajucej modernizécie trati a otvorené otazky ohladne
d’al$ieho skiimania alternativ v ramci Studie.

Ciele asporné otazky, ktoré bude nutné preskumat’, budi potom revidované a
uzavreté na zaklade vysledkov analyzy v bodoch 3.2.2.2. — 3.2.2.3. a navrhoch,
uvedenych v bode 3.2.2.4. tejto kapitoly sut'aznych podkladov.

3.2.2.2. Opis a analyza kl'a¢ovych vstupov:

— Analyza uz spracovanej Stadie realizovatelnosti s identifikaciou
pouzitelnych vstupov pre vypracovanie novej Studie,

— Analyza uz spracovanej projektovej dokumentacie s identifikéciou
pouzitelnych vstupov pre spracovanie novej Stidie, najmé s cielom
identifikovat’ useky a prvky, pri ktorych moze byt projektovy navrh
povazovany za sucast’ realizovatel'nej alternativy.

— Verejny obstaravatel odovzda tuspesnému uchadzacovi minimélne
tieto uvedené vstupy:

a) Navrhované alebo schvalené strategické a planovacie dokumenty,

b) Povodna  $tadiu  realizovatelnosti ~ zroku 2007  so
vsetkymi prilohami,

c) Existujucu projektovi dokumentaciu pre d’alSie vyuzitie v ramci
Stadie,

d) Geotechnické a geologické prieskumy,

e) Akukol'vek dostupnu $pecificki mapovii dokumentaciu,

f) Rozne dopravné, financné a ekonomické tidaje ZSR relevantné
k danej $tadii, minimalne za poslednych 10 rokov,

Verejny obstaravatel sa bude spolupodiel’at’ na sprostredkovani inych
relevantnych vstupov v ramci Stidie, vratane dopravného modelovania
a ekonomickej analyzy (pozri bod 3.2.5.5. tejto kapitoly sutaznych
podkladov). Uspesny uchadza¢ musi identifikovat’ potrebné udaje a ich
zdroje.

3.2.2.3. Opis a analyza suc¢asnej a buducej situacie

Organizacny a planovany kontext a analyza

— Multimodalna dopravna politika/ kontext strategického rozvoja siete,

— Sucasny model organizéacie sektora (napr. konkurencia, pridelovanie
kapacity) vztahujuci sa k trati, analyza silnych a slabych stranok
a potencialu,

— Legislativne poZziadavky na infraStrukturu a prevadzku,

— Analyza pozadovanych technickych noriem, vysvetlenie flexibility pri
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uplatiiovani noriem,

Planované alebo prebichajuce infrastruktirne, prevadzkovo -
technologické a organizacné opatrenia,

Analyza dostupnosti investicii: predchadzajice odhady investi¢nych
nakladov koridoru (na tseky kde existuje spracovana projektova
dokumentécia v ur¢itom stupni) , trhové ceny, skusenosti z nedavnych
vyberovych konani, primerana lehota na dokoncenie koridoru, realne
moznosti financovania investicie v uvedenom obdobi, navrh
finan¢ného stropu investi¢nych nakladov,

Histéria prevadzky a udrzby spolu s analyzou nedostatkov a budtcich
finan¢nych potrieb pre udrzatel'nost’ prevadzky.

Sucasny stav infraStruktury, nedostatky infraStruktury a dosledky na
kvalitu sluZieb

Konstruk¢na norma, trasovanie, kapacita trate a stani¢né kapacity,
Stcasné rychlosti, rychlostné obmedzenia, maximalne zatazenie
naprav, rozhodné stipanie (normativ hmotnosti, postrkova sluzba),
polomery oblukov, umelé stavby (mosty, tunely), dizky dopravnych
kol'aji Vv Zelezni¢nych staniciach a iné tratové obmedzenia (napr.
priechodny prierez, vySka trakéného vedenia, elektromagneticka
kompatibilita),

Inventdrny supis Zzivotnosti pri technickych prvkoch, skupina
odpisovania,

Fyzické vlastnosti prvkov trate, ak si zname z diagnostiky,

Zariadenia pre sluzby v osobnej doprave,

Zariadenia pre sluzby v nakladnej dopravu,

Prevadzkova infrastruktara, riadenie-zabezpecenie a navestenie (CCS
TSI), trakcia, dodavka energie, udrzba infrastruktary a pod.,
Nedostatky v spol'ahlivosti plyntice zo stavu infrastruktury a kapacity,
Vplyv jednosmernej trakénej sustavy na zariadenia ZSR a zariadenia
mimozelezniénych organizacii nachadzajuce sa v blizkosti Zeleznicnej
infrastruktury a dosledky zmeny jednosmernej trakcie na striedava na
tieto zariadenia.

Dopyt

Analyza sucasného a ocakdvaného dopytu v multimodalnej a

zelezni¢nej doprave (alternativa ,,bez projektu) v rdmci koridoru:

a) Analyza osobnej a nakladnej dopravy a informacie o obsadenosti
vlakov osobnej dopravy v réznych usekoch koridoru pre rézne
segmenty trhu, vratane tokov pocas dopravnej $picky,

b) Analyzy stic¢asného a budiceho tranzitného dopytu vyplyvajiaceho
Z vyznamnosti trate v ramci eurdpskeho koridu,

c) Funk¢na analyza ciest (napr. pracovna cesta, dochadzanie od/do
prace, vylet, atd.) aschémy medzioblastnych vztahov (OD
patterns) pre rézne segmenty trhu v ramci koridoru a rézne druhy
v 0sobnej a nakladnej doprave,

d) Analyza dopytu v sGfasnych zelezniénych zastavkach a
zelezni¢nych staniciach  (obrat  cestujucich na  nastupisti)
S podrobnou analyzou Zelezni¢nych zastavok s nizkym vyuzitim,

e) Analyza dopytu sucasnych zZelezni¢nych stanic so zameranim na
zariadenia Vv zelezni¢nej nakladnej doprave, t.j. zriadovacie
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f)

9)
h)

stanice, manipulacné a odstavné kol'aje, nakladacie rampy,
sukromné Zeleznicné vlecky s podrobnou analyzou 0 umiestneni
uvedenych zariadeni s nizkym vyzitim,

Identifikacia mozného umiestnenia novych Zelezni¢nych zastavok
so silnym potencidlom (alebo premiestnenie Zelezni¢nych
zastavok) anovych vleCiek (napr. napojenie  novych
priemyselnych parkov na zelezni¢nu infrastruktiru),

Analyza pristupu K napojeniam na ostatné druhy dopravy: hlavné
cesty (autobus/automobil/kamidn) a vlaky,

Analyza podielu jednotlivych druhov dopravy.

Ponuka sluzieb

a)
b)

c)
d)

f)

9)

Analyza cestovného ¢asu ,,0d dveri k dveram“ (,,door-to-
door“)/frekvencia sluzby,

Analyza cestovnych poriadkov a integracia, segmentacia dopytu
po zelezni¢nej doprave,

Analyza dopravnych pripojeni k hlavnej trati (cestna a Zelezni¢na
doprava),

Analyza sluzieb poskytovanych V zelezni¢nych staniciach.
Sucasna prepravna a dopravna kapacita, moznosti prestupu medzi
roznymi druhmi dopravy (autobusové zastdvky, zariadenia P+R,
B+R a pod.),

Realizacia dotaznikového prieskumu o potrebach a prioritach
medzi pouzivateI'mi, Zeleznicnymi dopravcami a manazérom
infraStruktury na vzorke min. 50 cestujicich a 10 néakladnych
prepravcov a Speditérov, (Navrhovany format dotaznika by mal
byt sucastou Uvodnej spravy, do uUvahy by mali byt vzaté
pripadné pripomienky Riadiaceho vyboru),

Analyza d’alSich kvalitativnych aspektov pri poskytovani sluzieb
Vv zelezniénej 0sobnej doprave: spolahlivost (dodrZiavanie
grafikonu vlakovej dopravy), bezpecnost' a komfort, zdkaznicky
servis, koordinacia a organiza¢né modely, kvalita stani¢nych
zariadeni, pristup na Zelezni¢nl stanicu, koncepcia cestovného
poriadku, kol'ajové vozidla a ostatné relevantné oblasti,

Analyza d’alSich aspektov kvality sluZieb v Zelezni¢nej nékladnej
doprave: spolahlivost’, presnost dodania tovaru (dodrziavanie
grafikonu vlakovej dopravy), nepoSkodzovanie voziiov a tovaru a
nehodovost’.

Konkurencieschopnost’ Zelezni¢ného koridoru

a)

b)

Celkova kvantitativna a kvalitativna analyza
konkurencieschopnosti ~ Zeleznicnej  dopravy v porovnani
S ostatnymi druhmi  dopravy na celom koridore a pre rézne
segmenty trhu, najmi v porovnani s regiondlnou/medzimestskou
autobusovou, automobilovou dopravou a mestskou hromadnou
(osobnou) dopravou a kamioénmi (nakladnymi autami),
Porovnanie celkovej kvality dopravnych sluzieb s podielom
jednotlivych druhov dopravy, analyza vplyvov na podiely
dopravnych druhov,

Identifikacia hlavnych hrozieb dopytu aponuky sluzieb,
prilezitosti pre ich rozvoj a zlepSovanie.
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3.2.24.

Zikladné kapacitné poZiadavky

a) Identifikacia sucasnych a budacich kapacitnych tzkych miest
Vv zelezni¢nej o0sobnej doprave av nadvazujicich systémoch
verejnej dopravy/P+R,

b) Vypocet minimalnych buducich prevadzkovych kapacitnych
potrieb v Zelezni¢nej osobnej a nakladnej doprave v réznych
segmentoch trhu pre tratové useky, zelezni¢né stanice a ostatné
zariadenia na koridore z pohladu najvy$Sej obsaditelnosti a
vyuzitel'nosti,

c) Vypocet buducich pozadovanych =zariadeni na Kkoridore pre
poskytovanie sluzieb v Zelezni¢nej ndkladnej doprave a kapacit na
tratovych tusekoch, v Zelezni¢nych staniciach, Vv terminaloch
intermodélnej prepravy ana vSeobecnych naklddkovych
a vykladkovych kolajach a na zelezni¢nych vleckach.

Zhrnutie analyzy sucasnej a budiucej situdcie, v alternative ,bez

projektu“

a) Komplexné zhrnutie posudenia celej organizacie a kvality
prevadzky dopravnej sluzby ,,od dveri k dveram®, kvality sluzieb
a kvality infrastruktary,

b) Identifikacia kIiCovych otazok, prekazky/nedostatky, ktoré je
nutné prekonat, potencidl naplnenia buducich poziadaviek na
dopyt, ktoré musi prevadzkovatel/pouzivatel vyrieSit' v ramci
koridoru (napr. nové zelezni¢né stanice/zastavky alebo zmena
umiestnenia  Zelezni¢nych zastavok, nahradenie sucasnych
vSeobecnych nakladkovych a vykladkovych kol'aji vo viacerych
zelezniénych staniciach jednou novou stanicou sustredene]
nakladky, nové zelezni¢né vlecky).

Navrh doplnkovych organizaénych a prevadzkovych opatreni
a podpornych opatreni v oblasti infrastruktary

Za Ucelom dosiahnutia synergického efektu pri zvySovani vykonnosti
koridoru je potrebné vypracovat’ navrh pozadovanych a/alebo vhodnych
opatreni, obsahujtcich prinajmenSom:

zelezni¢né stanice/zastavky pre osobnu dopravu,
rozvoj/racionalizicia,

zelezni¢né stanice So vseobecnymi nakladkovymi a vykladkovymi
kolajami, zriadovacie stanice, rozvoj/racionalizdcia stredisk
prevadzky depa,

stratégia udrzby a finan¢né poziadavky na udrzateI'nost’ prevadzky,
interval (takt) v Zelezni¢nej osobnej doprave a stratégia trhu segmentu
(miestne, expresné apod.), integrovana koordinacia grafikonov
vratane regionalnej a mestskej hromadnej dopravy,

integracia odbavovania cestujucich a tarif (napr. ,,od dveri k dverdm*,
dial’kové doprava/cestovné listky v regionalnej verejnej doprave),
poziadavky na Zelezni¢né osobné a nakladné kol'ajové vozidla,
poziadavky na hnacie drahové vozidla,

zlepSenie  poskytovania informacii a marketingu (manazment
mobility) pre multimodalne cestovanie,

synergicky rozvoj intermodalnej/regionalnej dopravy, terminalov
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integrovanej osobnej prepravy zelezni¢nych stanic/zelezni¢nych
zastavok,

— synergicky rozvoj tykajuci sa pristupu na
regionalne/mestské Zelezni¢né stanice (autobus/zariadenia P+B, B+R),

— pristup k prioritim Zelezni¢nej nakladnej dopravy, poskytovanie
pravidelnej zelezni¢nej nakladnej dopravy/doprav na vyziadanie,

— SirSie podporné opatrenia v Spojeni S mestskou dopravou (napr.
spojenie elektriciek so Zeleznicnymi stanicami),

— zavedenie hospodarskej sutaze na trhu v Zelezni¢nej osobnej doprave
na koridore.

Po koncepénej stranke budi opatrenia analyzované na Grovni prinosov,
nakladov arealizovatelnosti (ak to bude mozné, prinosy buda
ohodnotené na zdklade najnovSich hodnotiacich sktsenosti alebo
s podporou dopravného modelu).

Odporucané a prioritizované budi najmi pokrocilé a realizovateIné,
organiza¢né a prevadzkové opatrenia a podporné opatrenia v ramci
infrastruktury (pripojenie k hlavnému koridoru
infraStruktiry).Odpori¢ané¢  budi  také realizovatelné  spdsoby
implementacie, ktoré zabezpecia stlad so SirSimi  opatreniami
a strategickym pristupom.

Vhodné opatrenia sa zvazia pri tvorbe alternativ infrastruktary hlavnej
trate spracovanych v Etape 2.

Vystupy a milniky Kedy - Tyzdei
Zaciatok 3
Néavrh spravy o vstupnej analyze a stanoveni ciel'ov 20
Pripomienky k navrhovanej sprave od Riadiaceho 22
vyboru a JASPERS
Findlna sprava o vstupnej analyze a stanoveni 24
cielov

3.2.3. Etapa 2: Vypracovanie alternativ

3.2.3.1. Aktivity budl pozostavat’ zo spracovania a navrhu viacerych moZnych
investi¢nych alternativ obsahujicich minimalne:

— Alternativu ,bez projektu* (bude zamerana na zachovanie
suc¢asnych podmienok prevadzky trate, bez investicnych zasahov
alebo s minimalnym zlepsenim konstrukénych standardov).

— V sutlade so $pecifickymi cielmi budu v ramci koncepcie koridoru
stanovené 4 alternativy ,urobit’® nie¢o* zo strany uspeSného
uchadzaca v sulade so Specifickymi ciel'mi tak, aby boli dosiahnuté na
koridore jeho zakladné casti vzmysle bodu 2.3. tejto kapitoly
stutaznych podkladov. (Niektoré ciele sa medzi alternativami menia,
iné su spolocné pre vSetky alternativy tak, ako je stanovené v Etape 1),
napriklad skratenie cestovného €asu na celom koridore na stanovenu
uroven, zvySenie kapacity, splnenie urcitych zédkladnych technickych
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noriem a technickej Girovne, pokrytie investicnych nakladov, a pod. s
vyuzitim vysledkov analyzy v ramci Etapy 1.

— Pre kazdu alternativu koncepcie koridoru musi byt’ spracovany urcity
pocet alternativ (Ciastkovych alternativ), ktoré musia spliat’ ciele
projektovej koncepcie koridoru.

3.2.3.2. Identifikacia alternativ
Postup vyberu alternativ (Ciastkovych alternativ) pre uvedeny navrh
koncepcie koridoru je zalozeny na nasledovnych krokoch:

a) Specifikacia moZnych variantov trasovania (trasovanie, umiestnenie
stanic, iné technické parametre a pod.) pre jednotlivé useky,
bud
i. zodpovedajucich nizSie uvedenym ,,vychodiskovym* technickym
alternativam infrastruktury, alebo
ii. ako novych (doplnkovych) variantov trasovania usekov, ak je to
ziaduce.

Nasledujuce ,,vychodiskové™ technické alternativy infrastruktary boli
vopred definované na stretnutiach medzi ZSR, MDVRR SR a JASPERS:

Zikladna alternativa 120 km/h

Z hl'adiska trasovania

e povodna trasa s optimalizaciou kritickych miest (mosty, tunely,
priepusty, stanice, zastavky),

e analyza jazdy jednotiek s vykyvnymi skrinami v zmysle STN 73
6360,

e analyza potrebnosti a navrhov vSetkych zastavok a stanic, navrhy na
pripadne zruSenie zastdvok a zelezni¢nych stanic a potencidlne
zruSenie nepotrebnych kolaji v staniciach, zruSenie vleciek
a budovanie novych zastavok tam, kde existuje potencial,

e nastupistia s vyskou minimalne 550 mm nad STKP ako vSeobecné
pravidlo (s moZnymi vynimkami),

e stanovenie kritickych priecesti s moznost'ou ich nahrady,

e obnova trakéného systému, alebo zmena trakcie na ~ 25 kV, 50 Hz
V postupnych urovniach,

e implementacia ERTMS/ETCS a v nadvéznosti, obnova alebo vymena
sti€asného zabezpefovacieho systému, v pripade potreby.

Stredna alternativa 140 az 160 km/h

z hl'adiska trasovania

e kombinicia novych a pdvodnych trati s optimalizaciou kritickych
bodov (mosty, tunely, obluky, stanice, zastavky) a modernizacia /
obnova az do 160 km/h,

e zlepSenie geometrie, tam kde je to opodstatnené,

e nové stavby (mosty, tunely, priepusty) na novej trase,

e vyhodnotenie potrieb Zelezniénych stanic s uZitoénou diZkou
stani¢nych kol’aji 750 m,

e posudit’ potrebu a efektivitu ndhrady uroviiovych priecesti v stilade so
zakonom o drahach,
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e zmena trakcie na ~ 25 kV, 50 Hz postupnymi krokmi,

e alternativne odhady a CBA technickych poziadaviek na nasadenie
jednotiek s vyklopnymi voziiami,

e implementicia ERTMS/ETCS v suvislosti s novym zabezpecovacim
zariadenim.

Maximalna alternativa 160 km/h a viac

Z hladiska trasovania

e rychlost az do 160 km/h s geometriou pre 200 km/h pre osobnu

dopravu,

uprava zZelezni¢nych stanic:

— uzito¢na diZka stani¢nych kol'aji 750 m,

— priebezné kolaje bez nastupist’,

e pristup ku vSetkym nastupistiam pre 0soby s obmedzenou mobilitou
na vsetkych staniciach a zastavkach,

e nahradenie stavieb (mosty, tunely, priepusty), ak je to potrebné,

e nahradenie alebo zrusenie vSetkych troviiovych priecesti,

e implementacia ERTMS/ETCS v spojitosti s novymi zabezpecovacimi
zariadeniami,

e zmena trakcie na ~ 25 kV, 50 Hz postupnymi krokmi.

V tiseku A (uzol Zilina — Kogice) je mozné navrhovat’ viaceré varianty
trasovania pre vSetky tieto technické alternativy infrastruktury.

V useku Ba (Kogsice — Cierna n/T — §t. hranica SK/UA) je potrebné
uvazovat s jednym alebo viacerymi navrhmi variantov trasovania
vylucéne v zmysle Zékladnej alternativy.

V tsekoch Bb a Bc (trat Haniska p/Kosiciach — Cierna n/T — §tatna
hranica SK/UA s rozchodom 1520 mm) sa s modernizaciou neuvazuje, a
preto nie je pre tieto useky potrebné navrhovat’ Ziadne nové varianty
trasovania.

Uvedené parametre a opatrenia mozu byt upravené na zaklade trhového,

dopytového,  ekonomického,  socialneho,  technického  alebo

prevadzkového zdovodnenia.

Existujuce varianty trasovania jednotlivych tsekov z predchadzajucej

projektovej dokumentacie (stavebné zamery, EIA) mozu byt v pripade

potreby pouzité a upravené. V pripade potreby maju byt pre jednotlivé

useky navrhnuté nové varianty trasovania.

Dalsie modifikacie, napriklad pre priestorové usporiadanie a umiestnenie

stanic, m6Zu byt navrhnuté na zéklade vysledkov analyzy dopytu a na

zéklade kapacitnych poziadaviek.

Riadiacemu vyboru bude predstaveny prehl'ad zakladnych rozhodujicich

parametrov vSetkych navrhovanych novych alebo prislusnych sucasnych

moznosti trasovania pre kazdy usek koridoru. Prehl'ad bude obsahovat’

okrem inych tieto zakladné parametre:

— povodna a nova dizka useku, velké stavby a objekty (nové, zrugené
alebo rekonstruované mosty, tunely a pod.),

— odhad investiénych nakladov aodhad nakladov na udrZzbu a
prevadzku,
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— Ttspory ¢asu v sucasnej zelezni¢nej osobnej a nakladnej doprave podl'a
segmentu a dizky (dial’kové / regionalna / primestska doprava),

— pocet a uroven zariadeni na zelezni¢nych staniciach a zelezni¢nych
zastavkach,

— pocet a troven mimouroviovych krizeni pre chodcov a krizovatiek
pre cestni dopravu,

— ostatné kl'acové technické parametre.

Vsetky vypocty ndkladov by mali byt’ transparentné a musia vychadzat' z

mnozstva a z jednotkovych nakladov na stavebné prace, material a

sluzby.

b) Identifikacia pripadnych kl'a¢ovych prvkov infrastruktary, (napr.

nové umiestnenie stanic), ktoré vyplyni z analyzy v ramci Etapy 1, a

ktoré by mohli byt uvazené v Ciastkovych alternativach (vid’ nizsie).

Kritické postdenie sucasného stavu trate by malo byt realizované s
cielom identifikovat’ useky a prvky, ktoré by mohli byt zahrnuté do
posudzovanych alternativ (najmi v pripade, ked’ je moznd modernizacia
pre dosiahnutie rychlosti 160 km/hod. pri su¢asnom trasovani).

c) Definovanie 4 koncepénych navrhov koridoru. Koncepéné navrhy
budil navrhnuté uspeSnym uchddzacom v prvotnom S$tadiu Etapy €. 2 a
budu schvalené Riadiacim vyborom. Navrhy koncepcnych projektovych
koridorov bud@i definované na zaklade cielov a zodpovedajucich
technickych parametrov pre jednotlivé useky koridoru (zahfnajic jednu
alebo viac tisekov v zmysle bodu 2.3 tejto kapitoly sutaznych podkladov.

d) Definovanie poctu <ciastkovych alternativ pre kazdy usek
koncep¢ného navrhu koridoru by mal byt spracovany prostrednictvom
vyberu réznych vhodnych tusekov a tiez potencialnych klI'icovych
vyberov infrastruktury. Kazd4 ¢iastkova alternativa by mala spinat
celkové Specifické ciele koncepéného navrhu koridoru. Vol'ba metodiky
musi byt jasna a predlozena vopred Riadiacemu vyboru.

Vybrané alternativy trasovania tUseku v ramci danej Ciastkovej
alternativy, nebudu nevyhnutne zahrnuté do tej istej technickej
alternativy koridoru, mix réznych technickych alternativ vsak bude vo
vSeobecnosti dosahovat’ ciele koncepéného navrhu koridoru. Kazda
Ciastkova alternativa moze pouzivat’ iny mix.

Navrhované c¢iastkové alternativy by mali byt definované na zdklade
maticového pristupu, zahfilajiceho rdzne alternativy trasovania pre
rozne Useky tak, aby sa naSlo optimalne rieSenie skor, nez homogénne
rieSenie alternativy koridoru.

Ciastkové alternativy projektového koridoru (spolu s prislusnymi
prevadzkovymi modelmi) by mali byt konStruované s pouzitim zasad
celej dostupnosti koridoru v rozumnom ¢asovom horizonte (kritérium
musi byt dohodnuté so zadavatelom v Etape ¢. 1 v zmysle bodu 3.2.2
tejto kapitoly sut'aznych podkladov, efektivnosti nakladov s ohl'adom na
dopravnu funkcionalitu a urovent dopytu, dopyt a dopytovy potencial,
konkurenciu rdéznych druhov dopravy na réznych ¢astiach koridoru ako
aj koridor ako celok s pouzitim zékladného postdenia uzemnej a
environmentalnej realizovatel'nosti.
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Celkovo bude definovanych maximalne 25 rdéznych Cciastkovych
alternativ v ramci 4 koncep¢nych navrhov koridoru.

e) Detailné rozpracovanie ¢iastkovych alternativ

Pre kazda ciastkovl alternativu koncepéného néavrhu koridoru bude
stanovené/vypracované horizontalne a vertikalne trasovanie, priestorové
usporiadanie a umiestnenie zelezni¢nych stanic a zelezni¢nych zastavok
a podmienky pristupu k Zeleznicnym staniciam a Zelezni¢nym
zastavkam.

Pre kazdu alternativu koncepného navrhu koridoru by mal byt
Specifikovany prevadzkovy plan, zalozeny na prognéze dopravnych
objemov. Uvedené navrhy alternativ by mali zahfiiat’” vypocet jazdného
Casu, cestovné poriadky, kapacity a obsadenost’ isekov na §irej trati a na
stani¢nych kol'ajach. Cestovny poriadok by mal byt pravidelny a mal by
zohl'adnovat’ pripojenie na pril'ahlé, odbo¢né a pripojné trate. Mala by
byt postidend efektivnost’ vyuzitia vlakov s vykyvnymi skrilami, ktord
by pripadne mala byt zahrnutd do navrhu prevadzkového planu.

Celkovy vypocet ndkladov Cciastkovych alternativ. musi zahfiiat’
investi¢né naklady a néklady na prevadzku a udrzbu. Vsetky kalkulacie
nakladov musia byt transparentné a musia vychadzat z mnoZstva, z
jednotkovych nakladov na stavebné prace, na material a sluzby.
Predpokladané prijmy spravcu infrastruktary — poplatky za pouzitie
zelezni¢nej dopravnej cesty a ostatné stuvisiace poplatky by tiez mali byt’
prognézované. Podmienky udrzatelnosti by mali byt preukdzané
prostrednictvom spracovania Planu udrzby a oprav (persondlne a
organiza¢né otazky, zariadenia, materidl a rozpocet).

Urovent vietkych vypracovani/odhadov by mala odrazat poziadavky
Studie realizovatelnosti s cielom pochopit realizovatenost’ a
zmysluplnost v porovnani medzi vybranymi alternativami. Pre viac
informécii vid’ kapitolu 3.2.3.3 o konStrukénom navrhu a odhade
nakladov.

Ciastkové alternativy pre kazdy tusek koncepcie koridoru budu
analyzované v Etape 3 ako vysledok vybranej alternativy pre kazdy
koncept koridoru zo 4 a v detailnom posudeni v Etape ¢. 4.

Verejny obstaravatel’ (ZSR) a MDVRR SR (s podporou JASPERS) sa
dohodni na  koncepénych néavrhoch koridorov a na ciastkovych
alternativach pred ukoncenim Etapy ¢. 2. Odsuhlasenie musi byt
realizované na pracovnej Urovni Riadiaceho vyboru.

Po posudeni Finalnej spravy o spracovanych alternativach Riadiaci vybor
rozhodne o investi¢nych Ciastkovych alternativach a pred zacatim Etapy
3 oznami svoje rozhodnutie uspesnému uchadzacovi.

Na nasledovnom obrazku je schematicky znazorneny opis aktivit, ktoré
budu vykonané v priebehu uvedene;j etapy.
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Zobrazenie definovania ¢iastkovych alternativ

Vyber alternativ Zakladna
trasovania alternativa
zalozeny na

technickych
alternativach
infrastruktary

Stredna alternativa

Maximalna
alternativa

_Druhy sek Stvrty Usek: _ Strnasty Usek:
Zilina - Vrutky Vrutky - Turany vee Cierna n/T — hranica
napr. 3 useky napr. 5 Usekov napr. 2 useky
smerovania smerovania smerovania
Usek B-C Usek D-E Usek Y-Z

O_QO_QQ_Q

O—0

OO  O—0

OO0

o—0 O0——0O O—00

Projektové koncepcie koridorov (PKK)

PKK I: az do 10 ciastkovych alternativ

. B (Zilina) © D E Y Z - hranica

Ciastkova alternativa 1 O G —) C Q O ‘Q

Ciastkova alternativa 2 O O Q C O \_//L {)

Ciastkova alternativa 3 O O Q O O C Q
PKK II: az do 10 ¢iastkovych alternativ

Ciastkova alternativa 7 O G O O O G O
PKK IllI: az do 10 ciastkovych alternativ

Ciastkova alternativa 10 O O O C Q O Q
PKK IV: az do 10 ¢iastkovych alternativ

Ciastkova alternativa n O C O M Q O O

Spolu 25 roznych Ciastkovych alternativ a 1 alternativa “bez projektu”.
Z 25 &iastkovych alternativ bude urobeny uzsi vyber alternativ pre
minimalne 4 koncencie koridori.

1 alternativa ,,bez projektu* bude porovnavana
s kazdou z minimalne 4 alternativ koncepcie koridoru

3.2.3.3. Technicky navrh a odhad nakladov

Pre kazdu ¢iastkovu alternativu je uspeSny uchadza¢ povinny:
— vyhodnotit’ vSetky doteraz vykonané projektové prace vo vztahu

k technickému navrhu a identifikovat’ tie ¢asti technického navrhu,
ktoré budu pouzité pri zadefinovani alternativ,

pripravit  predbezny  koncepny navrh k  navrhovanym
novym/revidovanym alternativam alebo usekom, vratane vedenia trate
a stani¢nych schém a ich integracie do (zastavaného) uzemia. Tato
uloha si vyzaduje napr. znalosti o topoldgii, o zdkladnych
geotechnickych analyzach, o chranenych tUzemiach, o Uzemnych
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3.2.34.

planoch, o umiestneni dopravnych sieti a hlavnych inzinierskych sieti
(zo strany uspesného uchadzaca nie je potrebné realizovat’ priame
rokovania s orgdnmi verejnej spravy a samospravy),

— na zdklade vysSie uvedeného koncepcéného néavrhu odhadnat
investi¢né naklady,

— v sulade s prognézou dopytu a posudzovanymi alternativami
odhadnut’ ocakavané naklady na prevadzku a udrzbu pre potreby
spracovania analyzy nakladov a vynosov. Zvazit' nadklady vznikajuce
spravcovi infrastruktury, ale taktiez Zeleznicnym podnikom podla
réznych prevadzkovych planov. Je potrebné odhadnut ekonomické
prinosy z prevedenej dopravy a prevadzkové néklady cestnych
vozidiel a naklady na udrzbu v cestnej doprave,

— vypracovat’ predbezny harmonogram realizacie a prevadzky pocas
vystavby.

Vybrané technické parametre moznych alternativ musia byt prerokované
s prislusnymi technickymi atvarmi ZSR. Pri vietkych alternativach
projektu je potrebné upriamit’ pozornost na dodrziavanie poziadaviek
interoperability (TSI pre konvencné Zzelezni¢né trate) a parametrov
AGC/AGTC. Taktiez je potrebné upriamit’ pozornost’ na bezbariérovy
pristup pre cestujucich so zniZenou pohyblivostou na Zzelezni¢nych
staniciach a zelezni¢nych zastavkach.

Od uspesného uchadzaca sa neocakéva podrobné spracovanie projektove;j
dokumentécie, alebo priprava sitaznych podkladov.

Predbezna environmentalna analyza

Vzhl'adom na koncepcné alternativy a Ciastkové alternativy definované v
predchadzajtcich krokoch uspe$ny uchédza¢ uvedie popis hlavnych
environmentalnych sucasti projektu (vratane rozvoja infrastruktiry,
riadenia dopravy) s cielom spracovat Predbezni environmentdlnu
analyzu, ktora bude pouzitd pre analyzu alternativ. Uspesny uchadza¢
bude identifikovat’ a  realizovat  predbezné posudenie
potencialnych/pravdepodobnych dopadov (pozitivnych a negativnych)
jednotlivych alternativ na Zivotné prostredie, napriklad:

— Obyvatel’stvo, obsadenost’ uzemia, 'udské zdravie

— Geologické a povrchové podmienky, poda

— Povrchové a podzemné vodné zdroje

— Flora a fauna, biodiverzita, prirodné zdroje

— Lokality a druhy v ramci systému NATURA 2000

— Kuvalita ovzdusia, klimatické pomery, hluk a vibrécie

— Prirodné a kulturne dedi¢stvo

— Potreba ndkupu pozemkov a presmerovania sieti verejnych sluzieb

Cielom je zabezpeCit, aby pocas analyzy a vyberu alternativ a
konecnej konfigurdcie projektu bola zohladiiovana problematika
zivotného prostredia (zemia NATURA 2000, kumulativne efekty s
prebiehajucimi alebo planovanymi projektmi a pod.).

Vystupy a mil’niky Termin - tyZden
Zaciatok 10
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3.2.4.

3.2.5.

Névrh spravy o spracovanych alternativach 30
Pripomienky k navrhovanej sprave od Riadiaceho 32
vyboru a JASPERS

Finalna sprava o spracovanych alternativach 34

Etapa 3: UZSi vyber alternativ

Uvedena etapa predstavuje analyzu realizovatelnosti a vhodnosti projektovych
(Ciastkovych) alternativ Specifikovanych/vybranych v Etape 2 za ucelom vyberu
jedného navrhu pre kazdy zo 4 koncepcnych navrhov koridoru.

Zo strany uspe$Sného uchadzaca by mala byt navrhnuta a uplatnena
multikriteridlna analyza (na podporu uzsieho vyberu) pre proces uzsieho vyberu,
ktora musi zahfnat' definované vyberové kritéria, odrazajuce prinajmenSom
socialno-ekonomické ndklady a vynosy, planovanie a vecnu realizovatelnost’,
dosiahnutie ciel'ov projektu, udrzatel'nost’ a rizikd realizécie.

Nastavenie kritérii a akychkol'vek vah pre spracovanie analyzy musi zodpovedat’
maximalnej transparentnosti a objektivnosti a musi zapojit' vSetky zucastnené
strany.

Pristup k spracovaniu bude dohodnuty s verejnym obstaravatelom a kl'ai¢ovymi
zucastnenymi subjektmi este pred findlnym pouzitim.

Po postideni Navrhu spravy 0 uzSom vybere alternativ urobi verejny obstaravatel’
kone¢né rozhodnutie o uzSom vybere CcCiastkovych alternativ pre Etapu 4
a oznami ho Gspe$nému uchadzacovi.

Vystupy a mil’niky Termin - tyZden
Zaciatok 20
Navrh spravy o uzSom vybere alternativ 43
Pripomienky k navrhovanej sprave od 45

Riadiaceho vyboru a JASPERS

Finalna sprava o uzSom vybere alternativ 48

Etapa 4: Podrobna finan¢nd, ekonomickd, environmentilna analyza a
analyza rizik a citlivosti vybranych wuZSich alternativ a odporucenie
preferovanej alternativy(alternativ).

3.2.5.1. Vybrané 4 projektové koncepcie koridoru by mali byt porovnané s
alternativou ,,bez projektu* prostrednictvom komplexnej a transparentnej
analyzy z ekonomického, finanéného a environmentdlneho pohladu
a analyzy rizik a citlivosti.

Kazda analyza (financnd, ekonomickd, environmentdlna, rizikova,
citlivostnd) musi byt’ spracovana textovo (format MS Word) a tabul’kovo
(format MS Excel).

Pre kazda alternativu by malo byt pripravené podrobné kvantitativne
vyhodnotenie nakladov a vynosov (socidlno-ekonomické a finanéné),
kvantitativna analyza rizik (v sulade s usmerneniami a normami EK),
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kvalitativna environmentidlna analyza a kvalitativna analyza rizik.
Uvedené informdacie by mali tiez zahfiiat’ podrobné posudenie mozného
vplyvu na dopyt a na stvisiace prevadzkové scenare, vratane financnej
udrzatel'nosti projektu.

Kvalitativna analyza rizik by mala na zaklade rozdelenia
pravdepodobnosti a zavaznosti identifikovat’ a posudit’ vSetky vyznamné
rizikd projektu pre kazdu alternativu. Mali by byt identifikované
potencialne opatrenia na znizenie rizika a uroven rizika by sa mala
opatovne preskumat’. Rizika buda ocenené, aby ich bolo mozné zahrnut’
do finan¢nej analyzy ako ,,rezerva®. Rizika v ekonomickej analyze budu
identifikované a posudené v analyze citlivosti a rizik.

Vysledky ekonomickej a environmentéalnej analyzy a analyzy rizik by
mali byt hodnotené celkovo pre kazdu alternativu (avSak bez bodového
hodnotenia alebo inych multikriteridlnych technik) ako zaklad pre
odporticania celkovej investi¢nej alternativy projektu, resp. najviac 2
priaznivych alternativ.

Vybrana(¢é) alternativa(-y) by mala(-i) byt ekonomicky zivotaschopna(-
¢) a finan¢ne udrzatel'na(-é) a preferovana (-¢) by mala(-i) ekonomicky
efektivnejSia(-e) alternativa(-y), ak vsSak proti nej(nim) neexistuju
zdvazné environmentdlne faktory alebo kvalitativne rizikové faktory.
Drahsie alternativy maji byt preukazané tak, aby obsahovali dostato¢nu
pridantt hodnotu oproti lacnej$im alternativam za ucelom pokrytia
dodato¢nych nakladov.

Pre vybranu(¢é) alternativu(y) by malo(i) byt realizované odporucanie(a)
pre fazovanie priorit na realizaciu jednotlivych usekov v rdmeci koridoru a
to na zdklade jednoduchosti realizacie, efektivnosti néakladov a
pripravenosti na realizdciu (napr. v pripade, Ze niektoré existujiice
projektové dokumentacie su stdle v platnosti a moézu byt vyuzité).
Planovanie realizdcie by malo obsahovat’ ro¢ny investicny plan a
finanény plan zohl'adiujuci rozpoétové obdobie EU.

Pre vybrana(é) alternativu(y) by mali byt spracované odporacania na
zaklade analyzy porovnania socio-ekonomickej vykonnosti jednotlivych
usekov a vzhl'adom na realistické moznosti naasovania a rizik realizacie
pre uprednostiiovany harmonogram priprav a implementécie a vzh'adom
na priority pre jednotlivé useky na koridore.

Kvalitativna analyza dopadov na Zivotné prostredie

Ciel'om posudenia vplyvov na zivotné prostredie je poskytnut’ informacie
o moznych hlavnych problémoch a negativnych dopadoch projektu s
ohladom na uzemia NATURA 2000, obyvané oblasti a kumulativne
dopady spolu s inymi projektmi, ktoré prebiehaji na koridore a pod.

Na zaklade predbezného navrhu by mali byt v §tudii posidené dopady
jednotlivych alternativ projektu na Zivotné prostredie, s cielom
identifikovat’ a predvidat’ mozné environmentalne konflikty a poukézat
na mozné riesenia a opatrenia zamedzujice trvalym negativnym vplyvom
projektu na Zivotné prostredic ato Sohladom na poziadavky EU
a ndrodné poziadavky SR. Hoci podrobnosti projektu nebudu este stale k
dispozicii, uvedené posudenie ma preukazat’ prehl'ad moznych dopadov
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na zivotné prostredie aslizit na zdoéraznenie hlavnych problémov
a konfliktov, spdsobenych postupom projektu pocas vystavby
a prevadzky tseku. Udaje z predbezného postdenia, ktoré bolo urobené
vramci PredbeZnej environmentilnej analyzy v bode 3.2.3.4. tejto
kapitoly sutaznych podkladov, budu vyuzit¢ pre dalSie rozSirenie
a hodnotenie uzsiecho vyberu alternativ projektu pre koncepcie koridoru.
Posudok bude zalozeny na zohladneni individudlnych casti (prvkov),
ktoré spolocne tvoria uzsi vyber koncepcii koridoru, pri¢om bude brat’ do
uvahy nielen prislusné Casti (prvky) projektu, ale aj potencialne dopady
na zivotné prostredie a ich mozné interakcie. Malo by byt Specifikované,
do akej miery mo6zu mat prislusné rozdiely potencidlne dopady na
zivotné prostredie a verejné zdravie. V zavislosti od typu rozdielov medzi
investicnymi alternativami projektu, iba Cast problematickych oblasti
moze byt relevantnych pre postudenie.

Zavery kvalitativnej analyzy dopadov na Zzivotné prostredie budu
povazované za sucast’ procesu zistovacieho konania pred spracovanim
podrobnych §tadii a poskytni odporucania pre otdzky osobitného
vyznamu, ktoré budi podrobnejSie preskimané v procese EIA
realizovaného  poCas  vypracovania  projektovej  dokumentacie
konkrétneho projektu. Proces spracovania EIA bude zahfiat’ relevantné
subjekty, Statne organy ako aj verejnost’ do tej miery, do akej mozu byt’
tieto skupiny identifikované (miestne komunity, vlastnici pddy,
mimovladne organizacie atd’.).

Socialno-ekonomické hodnotenie

Uspesny uchadza¢ spracuje analyzu ekonomickych nakladov a prinosov
(CBA) vybranych alternativ. Od Gspesného uchadzaca sa ocakéva
overenie a aktualizovanie nakladov zistenych v Etape 2, odhad
a kvantifikacia prinosov. VSetky dopady avypocty by mali byt
realizované v EUR. Vysledky by mali byt prezentované vo forme
Standardnej analyzy nakladov a prinosov (inkrementdlna metdda
porovnavajuca situaciu ,,s projektom* a ,bez projektu) s uvedenim
ENPV, ERR a pomeru B/C.

V maximalnej moZnej miere by mali byt vyuZzité vstupy dopravného
modelu pri kvantifikacii zmien medzi dopravnymi druhmi, externalit a
uspor cestovného Casu.

V analyze citlivosti a v kvalitativnej analyze rizik GspeSny uchadza¢
identifikuje kritické parametre a overi ich citlivost’ na vysledkoch ENPV
a ERR v sulade s narodnou priru¢kou a priru¢kou EU.

Analyza citlivosti stanovi kritické premenné alebo parametre pre
finan¢né a ekonomické ukazovatele vykonnosti. Tieto premenné su take,
ktorych pozitivne alebo negativne odchylky maju najvacsi vplyv na
finan¢nl a/alebo ekonomicki vykonnost’ projektu. Analyza bude
spracovana prostrednictvom zmeny prvku v ¢ase a uréenim efektu tejto
zmeny na FRR, FNPV, ERR, ENPV, B/C. Kritéria pre vyber kritickych
premennych budu presne stanovené (odporuca sa dopyt a investicné
naklady). Ako vSeobecné kritérium sa odporuca posudit’ také premenné,
pri ktorych 1% zmena v premennej spdsobi zmenu viac ako 1% v
hodnote NPV v porovnani s povodnou hodnotou (tzn. elasticita je vyssia
ako 1).
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Standardy pre analyzu nakladov a prinosov musia re$pektovat
nasledovné prirucky (pricom vsetky odchylky od nich by mali byt
overene):

— Prirucka EK pre CBA (Pracovny dokument ¢. 4 - 2002),
— Priruc¢ka CBA investi¢nych projektov — EC/DG Regio — jin 2008,
— Slovenska prirucka CBA (16.09.2011) — Bratislava.

Vyhodnotenie ¢asovych uspor pri nakladnej doprave a jednotkové spory
¢asu by mali byt predmetom ad-hoc analyzy, ktord zohl'adni skutocné
uspory ¢asu (napr. vyzaduje sa dokaz o tom, ze Gspory ¢asu neprepadni
v inej Casti cestovného ret’azca napr. v prekladisku) a realnu diferenciaciu
jednotkovych uspor Casu pre rozne segmenty dopytu (napr. jednotkova
hodnota pri uhli bude pravdepodobne ind ako pri kontajnerovych
zasielkach). Mali by sa pritom pouzit vysledky prieskumu
uprednostiiovania nakladnej dopravy, ktory bol zrealizovany pri
spracovani dopravného modelu a materiali zo svetovej literatary.

Bezpecnostné prinosy by sa mali odhadnut’ len na zaklade preukazanych
skuto¢nych bezpecnostnych rizik v kontexte SR a skuto¢ného potencialu
zlepSenia bezpecnosti tych navrhovanych investicii, ktoré sa tykaju
bezpecnosti.

Finanéné hodnotenie

Finanény model (na zéklade metddy cash-flow) bude objasnovat
finan¢ni vykonnost’ vSetkych investiénych alternativ v uzSom vybere v
priebehu celého Zivotného cyklu projektu (30 rokov), vratane:

— prijmov (s jasnym rozdelenim vynosov hlavnych prijmov za ZDC a
ostatnych prijmov a tieZ kompenzacné uhrady),

— nakladov (najmaé prevadzka, tidrZzba, personal),

— kapitalovych vydavkov,

— zostatkovej hodnoty,

— predpokladu grantového financovania s uctovnymi a danovymi
dosledkami,

— udrzatelnosti projektu.

Priprava finanéného modelu by mala vziat’ do uvahy najpouZzivanejSie
finan¢né ukazovatele, vratane:

— dostupnych makroekonomickych predpokladov,

— dostupnych demografickych a ekonomickych trendov,

— dopytu v osobnej a v ndkladnej doprave, dopravné prognozy,

— naékladov na projekt,

— dopadov realizacie projektu na prevadzkové prijmy,

— dopadov realizacie projektu na prevadzkové ndklady,

— potreby udrzby a vymeny majetku v ramci projektu a zvySného
majetku prevadzkovaterla,

— akéhokol'vek externého financovania a jeho splacania.
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3.2.5.5.

Finan¢né vysledky projektu v rozsahu, v akom projekt generuje prijmy v
budicom obdobi platnosti EU nariadeni (2013 - 2020), ak s zname,
budi preukazané v doplnkovych harkoch. (Pokial ide o aktualne
nariadenie o Kohéznom fonde, projekt zahffia rozvoj infrastruktury,
ktorej pouzivanie je spoplatnené, preto sa projekt povazuje za ,,projekt
generujuci prijmy*“ v zmysle ¢1. 55, Nariadenia 0 ERDF a KF (Nariadenie
Rady ¢. 1083/2006 z 11. 07. 2006). Prevadzkové tspory nakladov vSak
mozu byt vylucené z vypoctu prijmov tak, ako to bolo uplatnené v
nedavnych Ziadostiach o financovanie. (Clanok 55 Nariadenia (EK) ¢&.
1083/2006 (dalej ako ,clanok 55%) definuje v pripade projektov
generujucich prijmy, ako musia byt tieto prijmy spracované pri ur¢ovani
opravnenych vydavkov pre ziskanie financného prispevku z fondov a pri
stanoveni odpoétov z vydavkov vykazanych Komisii. Uspory
prevadzkovych nadkladov mézu byt ignorované, ak je mozné dokazat’, ze
si vyvazené zodpovedajucim zniZzenim prevadzkovych dotéciti).

Analyza inStitucionalneho a prevaddzkového scenara, ktory moze
maximalizovat efektivitu a udrzate'nost’ projektu, uzatvori uvedenu
Etapu.

Vystupy a mil’niky Termin - tyZden
Zaciatok 45
Névrh zaverecnej spravy (vratane spravy z Etapy 55
4 ako prilohy)
Pripomienky k navrhovanej sprave od Riadiaceho 57
vyboru a JASPERS
Finalna zaverecna sprava 60

Obsah Finalnej zaverecnej spravy: Findlna zavereCna sprava zhrnie
pristup a vysledky Etapy 1 az 4, ako aj modelovania a prieskumnych
prac, vratane sprav pre Etapy 1 aZz 4, dopravny model a dopravné
prieskumy budu ako podrobné prilohy. TieZ bude obsahovat’ cca 4-
stranové zaverecné zhrnutie.

Dopravny model a poziadavky na prieskum

Analyza dopytu by mala byt’ zaloZena na nasledovnych poZziadavkach pre
vypracovanie dopravného modelu, ktory bude pouzity ako zaklad pre
prevadzkové analyzy a ekonomické posudenie alternativ:

a) Prehlad aanalyza prislusnych udajov: sucasné dostupné modely,
grafikon/jazdné Casy, prevadzkova koncepcia trate, vyuZitie kapacity,
pocty cestujucich, O/D udaje, cestovné poriadky a prieskumy poctov
cestujucich, vykonané v poslednych 3 rokoch, prieskum obyvatel'stva,
Statistické  idaje o ndkladnej doprave, aktivity v  oblasti
nakladky/vykladky v Zelezni¢nych staniciach  a stikromnych
zelezniénych vleckach a pod..

b) Vypracovanie multimodalneho dopravného modelu na koridore
S nasledovnymi funkciami:
— Model by mal byt (minimalne) Standardne 4-Groviiovy, vytvoreny
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na zaklade komer¢ného softvéru; technicka dokumentacia modelu
by mala byt spracovana tak, aby bola uZivatel'sky jednoducha
S moznostou vyuzitia pre tretie strany.

— V pripade potreby (a so suhlasom verejného obstaravatela)
vzhl'adom na moznost vzniku problémov (mimo kontroly
dodavatel'a) v dostupnosti udajov, alebo v nacasovani ich
poskytnutia, alebo ak sa pri Gtvodnom posudeni oc¢akavanych
dopadov projektu preukaze vhodnost’ zjednoduSeného pristupu pre
nakladni dopravu, je mozné pouzit iné vhodné overené
zjednodusené syntetické metody dopravného modelovania, ktoré
budu pouzité pre odhad Specifickych vstupov k niektorym, alebo
ku vSetkym etapam Stadie.

— Zemepisnd oblast’ pdsobnosti, uzemné c¢lenenie a dopravna siet’
modelu by mali umoznit' obsiahnut' hlavné vplyvy na koridor
a vyber prislusného dopravného modu (osobna a nakladnéa doprava)
tak, aby projekt disponoval viacerymi koncep¢nymi alternativami.

— Pre budlce scenare by mala existovat zmluva s verejnym
obstaravatelom na iné nové objekty infrastruktiry, ktoré by
sa pravdepodobne vybudovali na zafiatku prevadzky ana konci
hodnotiaceho obdobia a buda zahrnuté do modelu.

— Rozdelenie dopytu v zelezni¢nej osobnej doprave by malo odrazat
primerany pocet réznych socialno-ekonomickych skupin a rozlisit’
cestujucich na tych, ktori maja pristup k automobilu a tych, ktori
uvedenym pristupom nedisponuju.

— Rozdelenie dopytu v Zelezni¢nej nakladnej doprave by malo
odrazat’ r6zne odvetvia, pokial’ ide o hodnotu Casu pre nakladna
dopravu a urcujucich faktorov pre vol'bu dopravného druhu (napr.
cestovny €as a spolahlivost)).

— Rozdelenie a modalny vyber modelu bude zalozeny na
generalizovanych nakladoch, kalibrovanych s miestnymi pomermi
a ekonomickymi charakteristikami.

— Autobusy, Zeleznica, autd andkladné vozidla by mali byt
modelované ako samostatné druhy dopravy pre vyber dopravného
moédu.

— Pri modelovani Zelezni¢nej nakladnej dopravy by mala byt zvazena
spol’ahlivost’ cestovného ¢asu ako vyberovy faktor.

— Prognéza musi zohladfiovat minimalne 3 scenare budiceho
vyvoja dopravného dopytu (vysoky, pravdepodobny a nizky), ktoré
odrdzaju rézne kombinacie predpokladaného vnutorného vyvoja
(napr. rozvoj okolitej infraStruktary, opatrenia dopravnej politiky)
a predpoklady extern¢ho vyvoja (napr. vyvoj HDP a S nim suvisiaci
rast mobility a priemyselna produkcia, dostupnost’ automobilov)
ako zéklad pre analyzu citlivosti a kvalitativnu analyzu rizik:

o preskimanie mestskych apriemyselnych  predpokladov
rozvoja, ktoré mézu mat vplyv na dopravny dopyt vo
vseobecnosti a najma dopyt po verejnej doprave,

o navrhované predpoklady progndézovanych scendrov by mali
byt konzultované s odbornikmi a so zucastnenymi subjektmi,
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o vysoky anizky scenar vyvoja bude pouzity ako ziklad pre
analyzu rizik a analyzu citlivosti.

C) Zdrojové udaje pre model

Verejny obstaravatel’ spristupni uspesnému uchadzacovi aspon
nasledovné lokalne vstupy:

Prislusné¢ dopravné stratégie arozvojové plany, uzemné plany,
zahrani¢né/miestne priemyselné investi¢né plany a pomoc a pod..
V ramci zelezni¢nej 0sobnej dopravy: aktudlne udaje tykajuce
sa odbavovania cestujicich (zaciato¢né/koncové stanice) a pocty
cestujucich.

Informacie o aktualnych trasach nakladnych vlakov aich
vlastnikoch a o pridel'ovani kapacity na drahe na poziadanie.

V ramci Zelezni¢nej nakladnej dopravy: sucasné vychodzie/cielové
zelezni¢né stanice, typ, objem/pocet tovarov.

Pre cestnt nakladnu dopravu (idaje z mytneho systému — vozidla

nad 3,5tony) — pohyb nakladnych vozidiel na spoplatnenych
komunikaciach v ramci SR.

Aktualne odhady cestnej dopravy na cestach 1. triedy a rychlostne;j
dopravnej sieti.

Dostupné tudaje z prieskumov EUROSTAT-u 0 nékladnej doprave.
Dezagregované narodné udaje zo s¢itania l'udu.

Dezagregované Statistické demografické udaje o obyvatel'stve a 0
pracovnych miestach.

Ak verejny obstaravatel nedisponuje niektorymi Specifickymi
vstupmi, uspes$ny uchadzac je povinny si tieto vstupy zaobstarat’ zo
zdrojov tretich stran.

d) Dodanie dvojstupiiového modelu a prieskumu, koordinacia s
projektom Narodného dopravného modelu.

Pre ucely v Etape 1 a2, model aprogndéza budi vypracované
najmi na zaklade analyzy a syntézy aktualnych dostupnych udajov
Z domacich a zahrani¢nych zdrojov.

Pre ucely v Etape 3 a4, s cielom umoznit’ presnejsi odhad
rozlozenia a potencialu presunu medzi dopravnymi druhmi, mali by
byt vykonané nasledujuce prieskumy zo strany uspesného
uchadzaca aneskér pouzit¢é pre dalSie nastavenie modelu
v miestnych podmienkach:

dotaznikovy prieskum nazorov hlavnych relevantnych prepravcov
pre Zzelezni¢ni ndkladnt dopravu/prevadzkovatelov terminalov
intermodalnej prepravy a Speditérov o ocakavanych poziadavkach
pre buduci dopyt,

dodatoény  prieskum  obsadenosti v autobusovej doprave
(konkurujuca autobusova doprava na koridore),

uvedeny prieskum preferencii a analyza zakaznikov Zelezni¢nej
nakladnej dopravy (Speditérov) v rdéznych segmentoch dopytu
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tykajuci  sa  motivacie  pri rozhodnutiach  acitlivosti  na
komparativne vSeobecné ndklady pri vybere dopravného druhu,
Vv pripade potreby, zohl'adiiovanie kI'ic¢ovych aspektov cestovnych
nakladov v podmienkach SR (najmi jazdny cas v Zelezni¢nej
nakladnej doprave, spol'ahlivost’ a cena jazdného Casu v zeleznicnej
nakladnej doprave). Na vzorke minimalne 50 spoloCnosti, vratane
vel'kych Speditérov posobiacich na tizemi SR.

o uvedeny alebo preukdzany prieskum aanalyza stcasnych a
potencialnych cestujicich v Zzelezni¢nej o0sobnej doprave
(v stcasnosti  vyuzivajici autobusovit a automobilovii  dopravu)
zaucelom preskimania ukazovatelov rozhodovania o vybere
dopravného druhu, citlivost’ pri rozhodovani sa pri porovnatel'nych
zovSeobecnenych ndkladoch réznych kombinécii dopravnych
druhov (autobus/vlak, automobil/vlak) a, ak to bude potrebné,
funkéné zohladiovanie klicovych aspektov ndkladov na jednu
cestu v SR (napr. finanéné néklady, cestovny Cas, ¢as dochadzky,
intervaly a pod.) na koridore v regionalnej a v dial’kovej doprave,
na vzorke minimalne 800 0sob.

— Vsetky ukoncené alebo ¢iastkové vysledky dostupnych prieskumov
z projektu Narodného dopravného modelu, ktory bude prebichat’
sucasne s tymto projektom, musia byt vclenené do kalibréacie tohto
modelu (findlne vysledky prieskumu sa vSak ocakavaju najskor
Vv Stvrtom Stvrtroku 2014), ak to bude s casového hl'adiska mozné.

— Koordinacia aobojstranné vyuzivanie udajov je potrebné
zabezpeCit' s projektom Narodného dopravného modelu. Verejny
obstaravatel” tito uvedenu spolupracu podpori.

Vystupy a milniky Termin - tyZden

Zadiatok 1

Navrh tGvodnej spravy o dopravnom modeli 12
(pre Etapy 1- 2)

Pripomienky Riadiaceho vyboru a JASPERS 20
k navrhovanej uvodnej sprave o dopravnom
modeli

Finalna tivodna sprava o dopravnom modeli 24
(pre Etapy 1 - 2)

Navrh spravy o dopravnom prieskume a sprav 30
0 dopravnych modeloch

Pripomienky Riadiaceho vyboru a JASPERS 32
k sprave o dopravnom prieskume a K spravam
0 dopravnych modeloch

Finalna sprava o dopravhom prieskume 34
a spravy o dopravnych modeloch
s elektronickymi ~ subormi  a pripojenymi
modelmi
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4. Projektové riadenie a komunikacné poziadavky

4.1. Poziadavky/zavizky tykajice sa komunikacie medzi verejnym obstaravatel’om a
uspesnym uchadzacom

4.1.1.

4.1.2.

Zakladné pracovné vztahy v ramci riadenia spracovania Stadie:

- Verejny obstaravatel’ uréi projektového manazéra, ktory bude kontaktnou
osobou pre komunikaciu s ispesSnym uchadzaCom pocas spracovania Studie.

- Projektovy manazér ZSR bude komunikovat’ priamo s vedicim timu
a/alebo zastupcom veduaceho timu Vv pisomnej a v ustnej forme, v slovenskom
a/alebo anglickom jazyku.

Pocas plnenia ZoD sa predpoklada nasledovna koordina¢na Struktira a tieto
pracovné stretnutia, na ktorych sa bude vyzadovat’ ucast’ uspesného uchadzaca:

- Riadiaci vybor sa bude stretavat’ podl'a potreby, priCom predmetom stretnuti
bude prediskutovanie, pripomienkovanie a schvalovanie pristupu pri rieSeni
projektu a vysledkov projektu (pozri Predbezny harmonogram prac, stretnuti a
vysledkov prac).

Riadiaci vybor tvoria:

e zastupcovia 7SR,

e zastupcovia MDVRR SR,

e zastupcovia JASPERS (ucast’ v ulohe poradcu),

e projektovy manazér akonzultanti ZSR (podporna tdast / tucast’ pri
prezentaciach).

- Stretnutia Riadiaceho vyboru ohl'adom dosahovania klIi¢ovych milnikov
projektu sabudu konat' v pripade potreby v Bratislave, za ucasti veduceho
timu, zastupcu vediceho timu a expertov uspesného uchadzaca. Stretnutia
budi zamerané na posudenie a prerokovanie pristupu pri rieSeni projektu
a dosahovanych vysledkov projektu.

- Pravidelné technické stretnutia v Bratislave v priemere na mesacnej baze,
vedené projektovym manazérom ZSR s prislusnymi odbormi MDVRR SR
a ZSR na prediskutovanie pristupu pri rieseni projektu a vysledkov, za ucasti
veduceho timu a/alebo zastupcu veduceho timu uspeSného uchadzaca a
technickych odbornikov tspesného uchddzaca podl'a potreby. V zavislosti od
rozsahu pripomienok Kk vystupom sa mozu technické stretnutia rozsirit
0 workshop-y, na ktorych sa prediskutuji pripomienky k vystupom s cielom
dosiahnutia vzdjomnej dohody oich zapracovani do konecnych verzii
vystupov. Podrobnosti ohl'adne potreby, agendy anacasovania tychto
workshopov uréi projektovy manazér ZSR po dohode s vediicim timu a/alebo
zastupcom vedtceho timu Gspe$ného uchadzaca. Ciel'om workshop-ov by malo
byt zrychlenie ukon&enia procesu finalizacie vystupov. Uspe$ny uchadzad
musi zabezpeéit pritomnost veduceho timu aexpertov na stretnutiach pri
diskusii konkrétnych vystupov/pripomienok.

- Pravidelné S$tvrtro¢né stretnutia v Bratislave orientované na hodnotenie
administrativneho pokroku za ucasti veduceho timu a/alebo zastupcu vediceho
timu GspeSného uchadzaca, pricom nacasovanie stretnuti musi byt’ zostiladené
S pravidelnymi technickym stretnutiami.

- Prezentatné stretnutia zastupcov EK v Bruseli (cca 3 stretnutia) za 0casti
vedaceho timu a zastupcu veduceho timu uspeSného uchadzaca.

- Stretnutia stimom JASPERS (maximalne 6 stretnuti) vo Viedni
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4.2.

4.3.

4.1.3.

4.1.4.

alebo v Bratislave, za ucasti veduceho timu alebo zastupcu veduceho timu
uspesného uchadzaca.

- Sirsia prezentacia vysledkov projektu (cca 2 stretnutia) v Bratislave za G&asti
veduceho timu alebo zastupcu veduceho timu tspesného uchadzaca.

- Uspesny uchadzaé zabezpe¢i podl'a potreby tlmolenie na vietkych vyssie
uvedenych pracovnych stretnutiach. Dalej je uspe$ny uchadzad povinny
zabezpeCit zvukové zaznamy a spracovavat zapisy ztychto stretnuti
v slovenskom aj anglickom jazyku do 5 pracovnych dni od uskuto¢nenia
kazdého stretnutia.

- Uspesny uchadza¢ musi v stlade s predpokladanou agendou pripravit’ potrebné
prezentacie pre vsetky vysSSie uvedené stretnutia a mozné workshop-y (Vo
formate dohodnutom s projektovym manazérom ZSR), pricom potreba
takychto prezentacii pre technické stretnutia sa musi vopred prediskutovat’ s
projektovym manaZérom ZSR zvlast pre kazdé technické stretnutie.

Ostatnd komunikécia:

- Verejny obstaravatel zodpovie tspeSnému uchadzacovi akukol'vek otazku v
kontexte spracovania stadie do 6 pracovnych dni odo dna jej dorucenia v
pisomnej podobe.

- Navrhovana $truktara grafikonu bude dohodnuta so suc¢asnymi zZelezni¢nymi
dopravcami.

Navrhované¢ doplnkové organizacné a prevadzkové opatrenia a podporné
opatrenia infrastruktury budd prerokované medzi GspeSnym uchadzacom,
verejnym obstaravatelom a relevantnymi zucastnenymi subjektmi.

Spravy o ¢innosti a rokovacie priestory

4.2.1.

4.2.2.

Uspesny uchadza¢ bude predkladat’ verejnému obstaravatelovi pravidelné
mesacné spravy o ¢innosti.

Verejny obstardvatel’ zabezpe€i rokovaciu miestnost’” pre max. 20 osob podla
dostupnosti a dohody suspesnym uchadzatom za ucelom uskutoénenia
pracovnych stretnuti uvedenych v bode 4.1.2. tejto kapitoly.

Vystupy a harmonogram

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Podrobny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov prac, ktory bude tvorit
neoddelitelnu Prilohu ¢. 4 ZoD, zafne plynit dilom nasledujicim po dni
nadobudnutia u¢innosti ZoD.

Hlavné kone¢né vystupy, Specifikované v bode 3. tejto kapitoly st uvedené
v tabul’ke v bode 4.3.5. (pricom navrhy jednotlivych vystupov sa o¢akavajt skor).

Sucastou odovzdania kazdého vystupu bude:

4.3.3.1. supis skutocne poskytnutych/vykonanych sluzieb/prac
(schvélenych Riadiacim vyborom),

4.3.3.2. podpisany vykaz poctu odpracovanych hodin za kazdého
pracovnika podielajiceho sa na §tidii, podpisany prislusSnym
expertom/odbornikom a klicovym expertom 1 alebo kl'iCovym
expertom 2 a statutarnym organom uspesného uchadzaca spolu s
¢estnym vyhlasenim, ze udaje st pravdivé. Pocet odpracovanych
hodin uexpertov musi koreSpondovat’ spldnom vyuzitia
personalu, predlozenym Vv ponuke. Ostatni experti/odbornici
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podla bodu 11.8. a 11.9. ZoD mo6zu byt vytazeni maximalne do
vysky 50 % osobohodin, ktoré sa vyZaduji na vykonanie
odbornych 1uloh pod dohladom kIicovych expertov a
expertov/odbornikov.

4.3.4. Predbezny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov prac je uvedeny v bode 4.4.1.
Uchadza¢ predlozi Podrobny harmonogramu prac, stretnuti a vysledkov prac
v ponuke, kde je mozné upravit nacasovanie aktivit, v stlade s potrebami a
moznostami uspeSného uchadzaca, avSak bez moznosti upravy obsahu etap,
pricom celkovéd navrhovand diZka splnenia Podrobného harmonogramu prac,
stretnuti a vysledkov prac od podpisu ZoD az do dodania Finalnej zavere¢nej
spravy nema presiahnut’ 60 tyzdnov.

4.3.5. Posledny termin dorucenia Finalnej zavereénej spravy (po ukonceni Etapy 4) je
do 60 tyzdnov, v zmysle Predbezného harmonogramu prac, stretnuti a vysledkov

prac.

Etapa 0 Tyzden
Névrh Givodnej spravy 4
Finélna tivodna sprava 8
Modelovanie a prieskumy

Navrh tvodnej spravy o dopravnom modeli (pre

Etapy 1 - 2) 12
Finalna tvodna sprava o dopravnom modeli (pre

Etapy 1 - 2) 24
Navrh spravy o dopravnom prieskume a sprav

0 dopravnych modeloch 30
Finalna sprava o dopravnom prieskume a spravy

0 dopravnych modeloch 34
Etapa 1

Navrh spravy o vstupnej analyze a stanoveni 20
cielov

Finadlna sprdva o vstupnej analyze a stanoveni 24
cielov

Etapa 2

Navrh spravy o spracovanych alternativach 30
Findlna sprava o spracovanych alternativach 34
Etapa 3

Navrh spravy o uzSom vybere alternativ 43
Finalna sprava o uz§om vybere alternativ 48
Etapa 4

Navrh zaverecnej spravy (vratane spravy z Etapy

] 55

4 ako prilohy)

Finalna zavere¢na sprava 60
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4.3.6. Podmienky vystupov:

4.3.6.1.

4.3.6.2.

4.3.6.3.
4.3.6.4.

4.3.6.5.

4.3.6.6.

Uspesny uchadzad vypracuje vietky pisomné spravy a d’alsie vystupy v
slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

Uspesny uchadza¢ doruéi vietky vystupy v elektronickej podobe e-
mailom/neprepisovatelné médium (CD, DVD). Dokumenty budu
v programe MS Word; CBA a analyza citlivosti a rizik vo formate Excel,
vratane zdrojovych udajov s moznostou sledovania postupu vypoctu;
vykresova Cast’ vo formate * dgn (Microstation) alebo * dwg (AutoCad)
v editovatelnej a neuzamknutej podobe; V pripade potreby moze uspesny
uchadzac pouzit’ este d’alsi format. Dopravny model musi byt poskytnuty
so subormi so zdrojovymi udajmi v prisluSnom software.

Kazda sprava musi obsahovat’ zhrnutie v rozsahu 2 az 4 strany.

Koneé¢né vysledky budu dorucené v tlacenej podobe aj v digitalnej forme

(vo formatoch, uvedenych v bode 4.3.5.2. tejto kapitoly a sucasne vo

formate .pdf) na neprepisovatelnom médiu (CD, DVD) v nasledovnom

pocte:

- 7 x v papierovej forme a 7 x v digitalnej forme na neprepisovatelnom
médiu (v slovenskom jazyku),

- 5x v papierovej forme a 5 x v digitalnej forme na neprepisovatelnom
médiu (v anglickom jazyku).

Navrhy sprav budu predlozené na pripomienkovanie a konecné verzie
budl obsahovat’ zapracovanie zmien, na ktorych sa dohodli vSetky strany
V pripomienkovom konani.

Spravy S$tadie aich prilohy budia obsahovat vstupy, predpoklady,
pristupy, vypocty, vysledky a odporucania komplexnym, transparentnym,
koherentnym, l'ahko ¢itatelnym a plne ocenitelnym sposobom.

4.4. Predbezny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov prac

4.4.1. Predbezny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov prac je uvedeny v tabulke
niz§ie. Ako sucast ponuky musi uspeSny uchddza¢ vypracovat’ Podrobny
harmonogram préc, stretnuti a vysledkov prac (preferuje sa format GANTT) na
zéklade poziadaviek, uvedenych v tychto sutaznych podkladoch, vratane
Pudskych zdrojov pre jednotlivé aktivity a pldnovanych osobohodin pre
navrhovanych expertov. Tento Podrobny harmonogram préc, stretnuti a vysledkov
prac bude neoddelitel'nou prilohou ZoD.

Pri planovani osobohodin pre navrhovanych expertov musi uchadza¢ dodrzat
poziadavku verejného obstaravatel'a na minimalny pocet 1 200 osobodni, pri¢om
Z toho minimalne 80 osobodni pripadne na kI'aCového experta 1 (veduceho timu).
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Predbezny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov prac

Etapa/ dloha Vystupy Tyzden
Etapa 0
Néwh Gvodnej spravy
k Gvodnej sprave od riadiaceho wboru a JASPERS
Finalna (vodna sprava
Etapa 1
Nawh spraw o vstupnej analyze a stanoveni cielov
P i kr j sprave od riadi whboru a JASPERS
Finalna sprava o vstupnej analyze a stanoveni cielov
Etapa 2
Nawh spraw o spracovanych alternativach
kr sprawe od fi whoru a JASPERS
Finalna sprava o spracovanych alternativach
Etapa 3
Nawh sprawy o uzSom wbere alternativ
Prij I k nawrh j sprave od riadi; whoru a PER!
Finalna sprava o uzSom wbere alternativ
Etapa 4
Nawrh zaveretnej spravy (watane spravy z Etapy 4 ako prilohy) 55
P i kr j sprave od riadi whboru a JASPERS 57
Finalna zaverecna sprava 60
Modelovanie a prieskumy
Nawh Gvodnej spraw o dopranom modeli (pre Etapy 1 - 2) 12
Pripomienky riadiaceho whboru a JASPERS k nawhovanej (ivodnej sprave o
dopravnom modeli 20
Finalna (ivodna sprava o dopranom modeli (pre Etapy 1 - 2) 24 -
Nawh spraw o a sprav o doprawnych modeloch 30
Pripomienky riadiaceho wboru a JASPERS k spravam o dopravnom prieskume a
doprawnych modeloch 32
Finalna sprava o i a spraw o dopramnych modeloch 34
Stretnutia Pocet stretnuti
Stretnutia riadi whboru 7
¢ stretnutia ibi 17 H H H H
Stretnutia k ini i\ pokroku |5 I
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4.5.

Ostatné nalezitosti
4.5.1. Pristup k Zelezni¢nej doprave v oblasti Stadie

Verejny obstaravatel’ na poziadanie poskytne uspesnému uchadzacovi neobmedzeny
pristup k zariadeniam v oblasti Stidie sohladom na bezpecnost' a pravidla
bezpecnosti.

4.5.2. Technické a administrativne spravy

Pokyny, ktoré su poskytnuté tspesnému uchadzacovi a nie st uvedené v ramci tejto
kapitoly stitaznych podkladov, musia byt vzajomne odstihlasené a zdokumentované.

4.5.3. Platobné podmienky a fakturacia
Nalezitosti pre platobné podmienky a fakturaciu st blizsie uvedené v ¢lanku 4 ZoD.
4.5.4. Vlastnictvo/pristup k vystupom

Vsetky vystupy Studie budu v plnom vlastnictve verejného obstaravatela. Verejny
obstardvatel moze tieto vystupy volne spristupnit’ tretim strandm na ich dalSie
pouzitie a rozpracovanie.

5. Kbvalifikaéné poziadavky na kI'i¢ovych expertov a expertov/odbornikov

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Poskytnutie sluzby sa bude zabezpeCovat prostrednictvom timu expertov/odbornikov.
Clenovia timu musia byt’ schopni pracovat’ ako integrovany tim pod vedenim vedticeho timu
a jeho zastupcu.

Veduci timu a jeho zastupca musia byt oboznameni s nariadeniami, politikou a smernicami
EU (taktiez i ¢lenovia timu, ak je to relevantné k ich profesii) a cely tim musi mat’ skusenosti
V priprave projektov v sektore verejnej dopravy.

Veduci timu ajeho zastupca musia mat komunikacné schopnosti slovom aj pismom
v anglickom jazyku na pozadovanej odbornej jazykovej trovni. Uspesny uchadzaé je povinny
zabezpeCit komunikaciu vramci celého timu (vratane komunikdcie na pracovnych
stretnutiach, komunikicie s Riadiacim vyborom a s ostatnymi ucastnikmi v procese
vypracovania S§tudie) v slovenskom jazyku. VSetky ndklady suvisiace s tlmocenim
a prekladom zo/do slovenského (anglického) jazyka znasSa uspeSny uchadzac.

Uspesny uchadzaé zodpoveda za $pecifikiciu pozicii/Specializacie klGdovych expertov
a expertov/odbornikov, uvedenych v nasledujtcej tabulke:

Druh experta PoZzadovana kvalifikacia a odborna prax

Kracovi experti

KTlucovy expert 1 (poziadavky na Specializaciu st uvedené v kapitole
(Veduci timu) E. Podmienky ucasti uchadzacov, v bode 7.2.1.)

KTracovy expert 2 (poziadavky na Specializaciu st uvedené v kapitole
(Zéstupca veduceho timu) E. Podmienky ucasti uchadzacov, v bode 7.2.1.)

Experti/odbornici

Expert/odbornik na dopravné
planovanie a progndzovanie

(poziadavky na Specializaciu st uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchadzacov, v bode 7.2.1.)

dopytu
Expert/odbornik na modelovanie | (poziadavky na $pecializaciu su uvedené v kapitole
dopravy E. Podmienky ucasti uchdadzacov, v bode 7.2.1.)
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Expert/odbornik 1 na riadenie
prieskumu a spracovanie udajov

(poziadavky na Specializaciu su uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchdadzacov, v bode 7.2.1.)

Expert/odbornik 2 na riadenie
prieskumu a spracovanie udajov

(poziadavky na Specializaciu st uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchadzacov, v bode 7.2.1.)

Expert/odbornik na stavebné
inzinierstvo a pozemné
stavitel'stvo (zelezni¢ny zvrsok)

(poziadavky na Specializaciu st uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchadzacov, v bode 7.2.1.)

Expert/odbornik na stavebné
inzinierstvo a pozemné
stavitel'stvo (tunely a mosty)

(poziadavky na Specializaciu st uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchadzacov, v bode 7.2.1.)

Expert/odbornik na zelezni¢nu
signalizaciu a telekomunikacie

(poziadavky na Specializaciu su uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchdadzacov, v bode 7.2.1.)

Expert/odbornik na prevadzku
zelezni¢nej dopravy

(poziadavky na Specializaciu st uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchadzacov, v bode 7.2.1.)

Expert/odbornik na zelezni¢né
trak¢éné vedenie

(poziadavky na Specializaciu su uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchdadzacov, v bode 7.2.1.)

Expert/odbornik na dopravnu
ekonomiu

(poziadavky na Specializaciu su uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchdadzacov, v bode 7.2.1.)

Expert/odbornik na
environmentalistiku

(poziadavky na Specializaciu su uvedené v kapitole
E. Podmienky ucasti uchadzacov, v bode 7.2.1.)

KTucovi experti a experti/odbornici uvedeni v ponuke, mo6zu vystupovat’ na maximalne dvoch

V sulade s vysSie uvedenymi poziadavkami si pocet expertov/odbornikov ur¢i uchéadzac
podla poziadaviek verejného obstaravatela, ktoré st uvedené v bode 5.4. tejto kapitoly
sutaznych podkladov tak, aby bol schopny plnit vSetky zaviazky vyplyvajice zo ZoD

KIacovi experti a experti/odbornici, prostrednictvom ktorych bude poskytovana sluzba,
musia spliiat’ poZiadavky na Specializaciu, ktoré preukaZe uchddza¢ v rdmci svojej ponuky
dokladmi za i¢elom splnenia podmienok ucasti. Blizsie uvedené v kapitole E. Podmienky

Verejny obstaravatel’ pozaduje obsadit’ kazdu pracovnil poziciu uvedenu Vv tabulke v bode
5.4. tejto kapitoly jednym expertom. Uchadza¢ moZe navrhnat pre kazdl potrebnll pracovnt
poziciu (s vynimkou vediceho timu a jeho zastupcu) viac ako jedného experta. Tito experti sa

Ostatni experti/odbornici moézu byt’ vytazeni az do 50 % osobohodin, ktoré sa vyzaduju na
vykonanie odbornych uloh pod dohladom kItcovych expertov a expertov/odbornikov.
Ostatni experti/odbornici musia spltat poZiadavky na kvalifikiciu a odborni prax
expertov/odbornikov uvedené v bode 7.2.1. kapitoly E. Podmienky ucasti uchadzacov a mat’
minimalne jednoro¢né skusenosti v danom odvetvi, ktoré sa pozaduje pre prislusného
experta/odbornika. Pozicie vediceho timu a zastupcu vediceho timu nemdzu byt doplnené
0 d’alsich expertov/odbornikov. Ostatni experti/odbornici musia byt uvedeni v ponuke.

5.5.
odbornych poziciach, pri¢om musia spifiat’ podmienky oboch pozicii.
5.6.
v stlade s legislativou EU a SR.
ucasti uchdadzacov.
budt povazovat’ za ostatnych expertov/odbornikov.
5.7.
5.8. Pocas platnosti

ZoD nie je mozné znizit pocet ani menit poziciu/Specializaciu
expertov/odbornikov. Pocas platnosti Z0D je mozné zvysit’ pocet expertov/odbornikov, av§ak
bez naroku na zmenu zmluvnej ceny, pricom pri schvalovani je nutné postupovat’ v zmysle
¢l. 11 bod 11.11. ZoD.
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5.9. Pocas platnosti ZoD musia byt klI'ai¢ovi experti a experti/odbornici v pripade vysSej moci
nahradeni inymi odbornikmi s rovnocennou kvalifikdciou. Tato zmena musi byt vopred
oficialne oznamend verejnému obstaravatel'ovi/Objednavatelovi S uvedenim ddévodov,
pri¢om pri schval’ovani je nutné postupovat’ v zmysle ¢l. 11 bod 11.12. ZoD.

Zavazné predpisy, dokumenty a vychodiskové podklady

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby pri vypracovani $tadie boli vzaté do uvahy nasledujiuce
dokumenty:

e Pravne predpisy ES a SR

Slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

Technické normy zeleznic

Technické Specifikacie interoperability v zmysle aktualizacie predpisu R2

Platné predpisy ZSR

e Vyhlasky UIC

e Metodicky postup pre investorski ¢innost' na ZSR

Zoznam predpisov ZSR je uvedeny na internetovej stranke ZSR www.zsr.sk. Predpisy ZSR je
mozné Si objednat’ a nasledne zakupit’ na adrese:

7SR, Bratislava
Centrum logistiky a obstaravania
Dotac¢ny sklad Bratislava hlavna stanica

Namestie Franza Liszta ¢. 1
811 04 Bratislava

Telefon: +421 2 2029 4242

Ak sa vsutaznych podkladoch uvadza odkaz na technické Specifikacie v poradi: slovenské
technické normy, ktorymi sa prevzali europske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolo¢né
technické Specifikacie, medzindrodné normy, iné technické referenéné systémy zavedené
eurdpskymi tradmi pre normalizéciu alebo, ak také neexistuju, narodné technické normy, narodné
technické osvedcenia alebo narodné technické Specifikédcie, tykajlice sa uskutocnenia stavebnych
prac apouZivania stavebnych vyrobkov; ak neexistuji ani ndrodné technické Specifikécie,
umoziuje sa uchadzatom predloZenie ponuky s ekvivalentnym rieSenim, resp. vyhovujicimi
vlastnostami materialov, aké st pozadované.

Uchadza¢ musi v ponuke predlozit Podrobny harmonogram préac, stretnuti a vysledkov prac
v listinnej podobe, ktory musi vychadzat’ z Predbezného harmonogramu prac, stretnuti a vysledkov
prac, uvedeného v sutaznych podkladoch a reSpektovat’ hrani¢né terminy v iom uvedené. Tento
Podrobny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov prac bude neoddelitel'nou sucastou ZoD ako
Priloha ¢. 4.

Vsetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnost budi obsahovat
informécie podla vzoru, ktory je v Prilohe €. 3 ku ZoD. Musi byt splnena podmienka, Ze kazdy
material, ktory bude publikovany a d’alej §ireny musi obsahovat’ zmienku o financovani z EU
Vv tvare, kde prednd strana dokumentu musi obsahovat’ logo, text a prehldsenie.
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C. Sposob urcenia ceny

V zmysle zakona o cenach NR SR ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 cenach®) sa povazuju ceny uvedené v ponuke uchadzaca za ceny maximalne.

Navrhovana zmluvna cena diela celkom musi byt’ stanovena podl'a § 3 zakona o cenach.
Ceny budu vyjadrené v EUR a budu platné pocas trvania ZoD.

Ak je uchadza¢ platitelom DPH v Slovenskej republike, navrhovani zmluvni cenu uvedie v
zloZeni:

4.1. navrhovana zmluvna cena diela celkom bez DPH,

4.2. sadzba DPH a vyska DPH,

4.3. navrhovana zmluvna cena diela celkom vratane DPH.

Ak uchadza¢ nie je platitelom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovani zmluvna cenu
diela celkom. Sti¢asne na tto skuto¢nost’ v ponuke upozorni.

Uchéadza¢ bude navrhovat’ komplexné zhotovenie diela na baze “komplexnej zodpovednosti” tak,
aby celkova cena navrhu pokryla vsetky jeho zavizky v zmysle sutaznych podkladov z hl'adiska
poskytnutia sluzby.

Cena uvedend v obchodnych podmienkach uchédzaca musi obsahovat’ cenu za cely predmet
zakazky (Tabulka €. 1), ktory vychadza z Oceneného vykazu poloziek.

Navrhovana zmluvna cena diela celkom musi pokryt’ naklady na cely predmet zakazky, v rozsahu
a kvalite podl'a toho, ako je to uvedené v sutaznych podkladoch (v zmluvnych podmienkach,
technickych $pecifikaciach VTPKS a pod.).

Uchadza¢ musi v cene sluzby uviest' pre kazda pozadovani polozku jednotku, ktorou bude
komplet. V stipci ,,Cena bez DPH v EUR“ uvedie uchadza¢ celkovi cenu za dani  polozku.
V pripade potreby si verejny obstaravatel’ moze vyziadat' od uchadzaca kalkulaciu (rozpis a popis)
ceny poloziek (napr. v pripade mimoriadne nizkej ponuky).

Pri urCovani cien jednotlivych poloziek je potrebné venovat’ pozornost’ vsetkym pozadovanym
udajom, ako aj pokynom a zaviazkom vyplyvajucim z pokynov pre uchadzaca na zhotovenie
ponuky, z obchodnych podmienok dodania predmetu zakazky, ako aj z inych dokladov tvoriacich
sucast’ zmluvnej zékazky.

Navrhovant zmluvnl cenu diela celkom stanovi uchddzac¢ na zdklade Oceneného vykazu poloziek
(spdsob stanovenia ceny), ktory bude sucastou ponuky uchadzaca a bude tvorit’ prilohu ZoD. Cena
bude stanovend samostatne pre kazdu polozku, pri¢om bude uvedena samostatne cena bez DPH,
samostatne bude uvedena DPH a cena celkom vratane DPH. Pri DPH bude uvedena aj sadzba aj
vySka DPH.

Cenu maximalnu nie je mozné prekroit okrem pripadov, ked moéze dojst k zmene ceny v
dosledku vymenovanych skuto¢nosti uvedenych v kapitole D. Obchodné podmienky a v kapitole G.
Prilohy (v Prilohe ¢. 2 ¢lanok 3 bod 3.4.).

K zmene ceny moze dojst’:

13.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,

13.2. v pripade zizenia predmetu ZoD zo strany verejného obstaravatel'a/Objednavatel’a, ak toto
zizenie v Case zabezpeCovania zakazky verejny obstaravatel'/Objednavatel’ nevedel
predvidat. ZniZenie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zdkazky, je mozné len na
zéklade dohody zmluvnych stran dodatkom k ZoD, ato pri dodrzani nizSie uvedeného
rozhodnutia Eurdpskeho stidneho dvora.
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13.3. vpripade rozSirenia predmetu ZoD zo strany verejného obstaravatela/Objednavatela,

ak toto rozsirenie v Case zabezpeCovania zakazky verejny obstaravatel/Objednavatel
nevedel predvidat. Zvysenie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zakazky, je mozné len
na zaklade dohody zmluvnych stran dodatkom k ZoD, a to pri dodrzani nizsie uvedeného
rozhodnutia Eurdpskeho sudneho dvora.
Z rozhodnutia Eurépskeho stdneho dvora vo veci C-454/06 vyplyva, Ze na tucely
zabezpecenia transparentnosti postupov a rovnosti zaobchadzania s uchadza¢mi sa zmeny
ustanoveni ZoD vykonané pocas doby jej platnosti, povazuju za nové uzavretie ZoD vtedy,
ak maju podstatne odlisné znaky ako povodnéd ZoD, a teda preukazuji vél'u strdn nanovo sa
dohodnut’ na podstatnych nalezitostiach tejto ZoD. Za podstatni zmenu ZoD pocas doby jej
platnosti mozno povazovat, ak zavaddza podmienky, ktoré ak by figurovali v povodnom
postupe verejného obstardvania, umoznili by pripustit’ inych uchadzacov, nez ktori boli
pripusteni, alebo vybrat' int ponuku nez t, ktora bola povodne vybratd, ak ZoD vo
vyznamnej miere sa rozSiruje aj na sluzby (tovary, stavebné prace), ktoré v nej povodne
neboli zahrnuté, meni ekonomickt rovnovahu ZoD v prospech tuspesného uchddzaca
sposobom, s ktorym nepocitali ustanovenia povodnej ZoD.

13.4. v pripade nevykonania niektorych casti predmetu ZoD uvedenych v Specifikacii
navrhovanej zmluvnej ceny zo strany uspesného uchadzaca/Zhotovitel’a, ak sa tieto ukazu
V priebehu prac ako nepotrebné.

Verejny obstaravatel’/Objednavatel’ alebo tspesny uchadzac/Zhotovitel’ st opravneni podat’ navrh
rade, t.j. predlozit’ ndvrh dodatku k ZoD, ktory by zvySoval cenu plnenia, a doméhat’ sa ur€enia, ze
k zmene okolnosti podl'a § 10a ods. 4 zakona 0 verejnom obstaravani doslo. Pred podanim takéhoto
navrhu rade, sa druhd zmluvna strana vyjadri k navrhu dodatku k ZoD v termine uréenom v ZoD.
Ak rada ur¢i, Ze po uzatvoreni ZoD nastala takd zmena okolnosti, ktorda ma vplyv na cenu alebo
podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvarani ZoD a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat’ plnenie v povodnej
cene alebo za povodnych podmienok, st verejny obstaravatel/Objedndvatel a uspesny
uchéadzac¢/Zhotovitel' opravneni uzatvorit dodatok k ZoD, ktory by zvySoval cenu plnenia, a to
najskor ku dnu pravoplatnosti rozhodnutia rady.

14. Uchadza¢ oznaci polozky, ktoré bude zabezpecovat’ podzhotovitel'om a uvedie percento alebo sumu

15.

pripadajliicu na podzhotovitela.

Navrhovani  zmluvnid cenu diela stanovenii v ponuke nebude mozné UspeSnym
uchadzacom/Zhotovitelom prekrocit’ ani menit okrem pripadov uvedenych v bode 14. tejto
kapitoly. Tato zmluvna cena je platna pocas celej doby platnosti ZoD podl'a podmienok
dohodnutych v tejto ZoD.
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Tabulka ¢. 1 - Oceneny vykaz poloziek — navrhovana zmluvna cena diela celkom

Nazov polozky Jednotka Pocet Cena bez DPH | Sadzba DPH | Vyska DPH | Cena vratane
jednotiek v EUR % v EUR DPH v EUR
Etapa 0 komplet 1
Etapa 1 komplet 1
Etapa 2 komplet 1
Etapa 3 komplet 1
Etapa 4 komplet 1
SPOLU STUDIA komplet 1
DAtum: ......cccovevieieenieieeieereeae POdPIS: v
Poznamka:

- datum musi byt aktualny vo vztahu ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponuik,

- podpis uchddzaca alebo osoby opravnenej konat' za uchddzaca, v pripade skupiny dodavatelov
podpis kazdého clena skupiny dodavatelov alebo osoby opravnenej konat' za kazdého clena
skupiny dodavatelov.
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11.
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Verejna sut’az: ,,Stidia realizovatelnosti — aktualizacia, isek Zilina — Kogice — Cierna nad Tisou §t. hr."

D. Obchodné podmienky

V zmluvnych vztahoch sa namiesto pojmu zaujemca a uchadza¢ bude uvadzat Zhotovitel a
namiesto pojmu verejny obstaravatel’ sa bude uvadzat’ Objednavatel’.

Uchadzac¢ vo svojej ponuke nepredklada ZoD.

Uchadza¢ vo svojej ponuke predlozi Cestné vyhlasenie, Ze suhlasi s podmienkami uréenymi
verejnym Obstaravatelom. Vzor vyhlasenia je v Prilohe ¢. 3 sut'aznych podkladov.

Ak ponuka uchadzaca nesplni poziadavky tykajuce sa predmetu zakazky uvedené v oznameni o
vyhléaseni verejného obstaravania, uchadzac¢ bude zo sut'aze vyluceny.

Verejny obstaravatel’ stanovuje obchodné podmienky, ktoré st uvedené v Prilohe ¢. 2 sutaznych
podkladov podla kapitoly G. Prilohy. Tieto obchodné podmienky budi v nezmenenom zneni
sucast’ou ZoD.

Uchadza¢ nesmie menit obchodné podmienky verejného oObstaravatela. Uchadza¢ obchodné
podmienky verejného obstaravatel’a doplni o svoje obchodné podmienky, a to tak, ze:

6.1. doplni ustanovenia obchodnych podmienok verejného oObstaravatela uvedené v Prilohe ¢. 2
oznacené kurzivou (doplni Zhotovitel). Uvedie ¢islo €lanku, ¢islo bodu a doplnené znenie,

6.2. v pripade potreby uvedie svoje obchodné podmienky. Uvedie c¢islo ¢lanku, ¢islo bodu
a doplnené znenie. V pripade, Ze uchadza¢ okrem bodu 6.1. nedoplni obchodné podmienky
verejného Obstaravatela, uvedie tito skuto¢nost’ v ponuke.

Obchodné podmienky uchadza¢a nesmu byt v rozpore s podmienkami verejného obstaravatel’a.

Stucastou ponuky uchadzaca bude navrh jeho obchodnych podmienok ako samostatnd priloha
v ponuke podl'a bodu 6 tejto kapitoly. V pripade, ze uchadza¢ bude mat’ poziadavku na ochranu
obchodného tajomstva a dovernych informacii je potrebné, aby postupoval v sulade s bodmi 14.2.,
14.4.1.12., 14.4.2.6. a 14.8. kapitoly A. Pokyny na zostavenie ponuky.

Ak bude mat’ verejny Obstaravatel' vyhrady k doplnenym obchodnym podmienkam uchéadzaca
(podl'a bodu 6.2. tejto kapitoly) uvedenych v ponuke, ktoré ale nesmu byt’ takého charakteru, ze by
mali mat’ za nasledok vylucenie uchadzaca zo sitaze, nesmu smerovat’ k podstatnym naleZitostiam
ZoD (predmet, cena, termin), nesmu smerovat’ k ustanoveniam ZoD majucich savis s kritériami na
vyhodnotenie pontk, moéze verejny Obstaravatel rokovat suspesnym uchadzacom o jeho
obchodnych podmienkach.

Uspesny uchadza¢/Zhotovitel sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0s0b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR (najmd zikon ¢.
502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov) a EU a tejto ZoD.

Uspesny uchadza¢/Zhotovitel' je po¢as vykonu kontroly/auditu povinny najmi preukazat
vynaloZené vydavky a dodrZzanie podmienok v zmysle ZoD.

Uspesny uchadza¢/Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' pritomnost’ 0sdb zodpovednych za realizaciu
aktivit ZoD, vytvorit’ primerané¢ podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu a zdrzat
sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu moézu vykonat kontrolu/audit u uspesného
uchadzac¢a/Zhotovitel'a kedykol'vek do 31.08.2020. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastant
skutoCnosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto
skutoCnosti. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolny subjekt verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatel'ovi minimalne 5 dni pred zacatim kontroly.
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Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do
inych priestorov uspesného uchadzaca/Zhotovitel’a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu,

b) pozadovat’ od uspesného uchadzaca/Zhotovitel'a, aby predlozil originalne doklady, zaznamy dat
na pamdtovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov
projektu a ostatnych informacii a dokumentov, alebo iné doklady potrebné pre vykon
kontroly/auditu a d’alSie doklady suvisiace so Z0D v zmysle poziadaviek opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu,

€) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu,
d) vyhotovovat’ kopie idajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st organy auditu a kontroly SR a EU.

Scielom zniZenia nezamestnanosti v regionoch MPSVaR SR zabezpeci z prostriedkov ESF
a prostrednictvom turadov prace vzdeldvanie potencidlnych zamestnancov, v ktorych existuje
nedostatok na trhu prace.

Uspesny uchadza&/Zhotovitel' je povinny do 1 mesiaca odo diia nadobudnutia G&innosti ZoD
pisomne oznamit verejnému obstaravatelovi/Objednavatelovi pocCet zamestnancov, vratane
pracovného zaradenia/Specializacie, konkrétneho regionu a casového obdobia, pocas ktorého bude
potrebné zamestnat’ tychto pracovnikov za Gcelom splnenia zmluvnych zaviazkov voci verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatel'ovi. Verejny obstaravatel/Objednavatel’ najneskor do dvoch mesiacov
odo dna nadobudnutia G¢innosti ZoD tieto informacie pisomne postupi na MDVRR SR. MDVRR
SR na zaklade tychto informacii v spolupraci s MPSVaR SR ozndmi verejnému obstaravatel'ovi
/Objednavatel'ovi meno kontaktnej osoby, ktora zabezpeci zaskolenie potrebnych zamestnancov.
Verejny obstaravatel'/Objednavatel’ je povinny oznamit’ uspesnému uchadzacovi/Zhotovitelovi tato
informaciu a uspesSny uchadzac¢/Zhotovitel modze v pripade potreby zamestnat’ takto zaskolenych
zamestnancov. V pripade, Ze uspeSny uchadzaé/Zhotovitel ma alebo vie zabezpecit' dostatok
zamestnancov za ucelom splnenia zmluvnych zavazkov voci verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatel’ovi, pisomne oznami tuto skuto¢nost’ verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatelovi, ktory nasledne tato informaciu postipi MDVRR SR.

Uspesny uchadza¢ predlozi v lehote viazanosti pontk ndvrh ZoD podl'a bodu 28.1. kapitoly A.
Pokyny na zostavenie ponuky. Okrem navrhu ZoD v listinne] podobe predlozi tspeSny uchadzac
CD/DVD, kde bude nahrany navrh ZoD, kde uspesny uchadza¢ mechanicky vymaze alebo zacierni
udaje tvoriace obchodné tajomstvo a informacie, ktoré povazuje za doverné. Za doéverné informécie
je na ucely zdkona o verejnom obstardvani mozné oznacit’ vyhradne technické rieSenia a predlohy,

navody., vvkresy, projektové dokumentacie, modely, spdsob vypoctu jednotkovych cien a ak sa
neuvadzaj jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spdsob vypoctu ceny a vzory.

Ak tspeSnym uchadzacom je pravny subjekt, ktory bude mat’ sidlo mimo tizemia SR, ten predlozi
navrh ZoD v jazyku svojej krajiny a v slovenskom jazyku, pricom slovenska verzia musi byt
overena tlmo¢nikom zapisanym v zozname znalcov a tlmo¢nikov. Pre vyklad ZoD bude mat
prednost’ verzia v slovenskom jazyku.

Uchadza¢ je povinny sa obozndmit so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi ES
(http://www.uvo.gov.sk/legislativa-eu) a SR (najmi so zdkonom ¢&. 258/1993 Z. z. o Zelezniciach
Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov a zakonom NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MDPT SR ¢.
350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku drah), zakonom ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, rezortnymi predpismi
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, internymi predpismi
7SR, technickymi predpismi pre oblast drah a prislusnymi normami, VTPKS, ktoré st
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aplikovatelné, resp. modézu ovplyvnit' tkony a aktivity suvisiace s predloZzenim ponuky alebo
plnenim ZoD.

20. Uspesny uchadzaé je povinny predloZit’ verejnému obstaravatel'ovi/Objednavatelovi do 14 dni odo
dila nadobudnutia u¢innosti ZoD névrh zoznamu vstupnych podkladov, ktoré bude potrebovat’ pre
vypracovanie Studie.

21. Uspesny uchadza¢ musi do 14 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti ZoD predlozit' nasledujice
doklady:

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatel’a alebo o poisteni profesijnej
zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone ¢innosti minimalne vo vyske zmluvnej ceny
bez DPH. V poistnej zmluve musi byt uvedené, ze poistenie je platné a Gfinné pre
pozadovanu ¢innost’ a minimalne pre obdobie platnosti ZoD. Verejny obstaravatel’ akceptuje
fotokopiu origindlu dokladu, ktory bude uradne osvedéeny a prelozeny do jazyka
slovenského. V pripade skupiny Gspe$ny uchadza¢ predlozi poistni zmluvu za jeden subjekt.
Zahrani¢ny uspeSny uchadza¢ vykona prepocet meny na EUR v aktudlnom kurze ku diu
vystavenia poistnej zmluvy.

Osvedcenia 0 vykonani odbornych skasok podla zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.

0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich

predpisov, V zneni zakona ¢. 236/2000 Z. z. (opravnenie splnomociujuce vykonavat’ vybrané

¢innosti vo vystavbe podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku Vv zneni neskorSich predpisov), ktoré budu zodpovedat za poskytnutie sluzby, aj

S menovitym zoznamom 0sdb s osvedcenim pre:

— komplexné architektonické a inzinierske sluzby (A2), komplexné architektonické
a inzinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo (vykondvanie komplexnych
sluZieb a suvisiaceho technického poradenstva s vynimkou architektonickych sluzieb),

—  konstrukcie pozemnych stavieb (11),

— konstrukcie inzinierskych stavieb (12).

Opravnenie na vykonéavanie ¢innosti v zmysle § 17 a § 18 zadkona NR SR ¢. 513/2009 Z. z.
0 drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
MDPT SR ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku drah, a podla § 20 vyhlasky

¢. 205/2010 MDPT SR o ur€enych technickych zariadeniach aurcenych Ccinnostiach
a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach udelené bezpecnostnym organom.

Doklad na odbornt spdsobilost’ v elektrotechnike v zmysle § 19 az § 25 vyhlaSky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
podmienky na technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia aj
S menovitym zoznamom 0sdb.

Osvedcenie o odbornej sposobilosti na ucely posudzovania vplyvov na zivotné prostredie
vydané v zmysle zdkona ¢. 24/2006Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, na zéklade ktorého bol zapisany do zoznamu odborne
sposobilych 0sdb na posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie minimalne v odboroch
¢innosti: f (environmentalistika) a g (doprava) a v oblasti ¢innosti: d (liniové stavby) a t
(stavby a zariadenia pre dopravu, spoje a telekomunikdcie) stanovenych v par.1, Vyhlasky
MZP SR ¢&. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o odbornej spdsobilosti na tuéely
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie.

Vyhléasenie podpisané Statutdrnym organom uspesného uchadzaca/Zhotovitela, ¢i ma alebo
nema na uzemi Slovenskej republiky zriadenu prevadzkaren (Pozndmka — uvedené sa tyka
iba uspesného uchdadzaca/Zhotovitela, ktory nema sidlo v Slovenskej republike, ak je

uspesnym uchadzacomlZhotovitelom zdruzenie, plati pre vediiceho clena zdruzenia).
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21.7. Kopiu licencie na pouzivanie funkéne zodpovedajuceho a aktualneho softvéru:
- pre vytvorenie multimodalneho dopravného modelu,

- S moznostou vytvorenia vlakového cestovného poriadku, rozdelenia tras, vypoctu kapacit
zelezni¢nych trati a stanic,

- Smoznostou vytvorenia navrhu a vizualizacie, ktoré¢ su vhodné pre zeleznicnu
infrastruktaru.
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E. Podmienky ucasti uchadzacov
Cast’ L
Podmienky ucasti uchadzacov

Uchadza¢ musi spifiat’ podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.
Uchadzac, ktory nie je zapisany v zozname podnikatel'ov, ich preukaze v zmysle § 26 ods. 2 zdkona
o verejnom obstardvani v ponuke predloZzenim origindlnych dokladov alebo ich uradne
osvedéenych kopii pozadovanych v bodoch 1.1. az 1.6. a 1.8. az 1.10. alebo predlozenim Cestného
vyhlasenia €. 1 podl'a tejto kapitoly.

Podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia:

1.1.

1.2.

§ 26 ods. 1 pism. a)

vypis z registra trestov alebo rovnocenny doklad vydany prisluSnym stidom alebo spravnym
organom v krajine jeho sidla, ze nebol on ani jeho Statutarny orgédn, ani ¢len Statutdrneho
organu pravoplatne odstideny za trestny ¢in korupcie, za trestny ¢in poskodzovania finanénych
zdujmov Europskej Unie, za trestny Cin legalizécie prijmu z trestnej Cinnosti, za trestny ¢in
zaloZenia, zosnovania a podporovania zlo¢ineckej skupiny alebo za trestny ¢in zaloZenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestny ¢in terorizmu
a niektorych foriem ucasti na terorizme.

Vypis z registra trestov nie star$i ako tri mesiace ku diu uplynutia lehoty na predkladanie
ponuk:

1.1.1.fyzicka osoba — podnikatel’ predlozi vypis z registra trestov za osobu, na ktoru je vydané
zivnostenské opravnenie alebo iné nez Zivnostenské opravnenie podla osobitnych
predpisov,

1.1.2.pravnickd osoba — podnikatel' predlozi vypisy z registra trestov za osoby, ktoré st
Statutdrnym ~ organom  alebo  ¢lenmi Statutdrneho  organu  uchadzaca.
Napr. pri akciovej spolo¢nosti, kde je Statutarnym organom predstavenstvo spolo¢nosti,
predlozi uchddza¢ vypisy z registra trestov za vSetkych clenov predstavenstva, pri
spolo€nosti s ruenim obmedzenym, kde st Statutdirnym orgdnom konatelia, predlozi
uchadzac vypisy z registra trestov za vSetkych konatel'ov,

§ 26 ods. 1 pism. b)

vypis z registra trestov alebo rovnocenny doklad vydany prisluSnym stidom alebo spravnym
organom vV krajine jeho sidla, Ze nebol on ani jeho Statutarny organ, ani €len Statutdrneho
organu pravoplatne odsudeny za trestny €in, ktorého skutkova podstata stvisi s podnikanim.

Vypis zregistra trestov nie star§i ako tri mesiace ku ditu uplynutia lehoty na predkladanie
ponuk:

1.2.1.fyzickéa osoba — podnikatel’ predlozi vypis z registra trestov za osobu, na ktora je vydané
zivnostenské opravnenie alebo iné nez Zivnostenské opravnenie podla osobitnych
predpisov,

1.2.2.pravnicka osoba — podnikatel’ predlozi vypisy z registra trestov za osoby, ktoré s
Statutdrnym  orgdnom  alebo  c¢lenmi Statutarneho  orgdnu  uchadzaca.
Napr. pri akciovej spolocnosti, kde je Statutarnym organom predstavenstvo spolo¢nosti,
predlozi uchadza¢ vypisy z registra trestov za vsetkych c¢lenov predstavenstva, pri
spoloc¢nosti s ru¢enim obmedzenym, kde su Statutdrnym organom konatelia, predlozi
uchadzac vypisy z registra trestov za vSetkych konatel'ov,
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

§ 26 ods. 1 pism. ¢)

potvrdenie prislusného sudu alebo rovnocenny doklad vydany prislusnym sadom alebo
spravnym organom v krajine svojho sidla, Zze voci uchadzacovi nebol vyhlaseny konkurz, nie je
v likvidécii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zruSeny konkurz pre nedostatok majetku.

Potvrdenie prislusného sidu alebo rovnocenny doklad nie star§i ako tri mesiace ku diu
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk,

§ 26 ods. 1 pism. d)

1.4.1.potvrdenie (potvrdenia) prisluSnej zdravotnej poistovne alebo poistovni, v ktorej je
uchadzac vedeny v evidencii platitel'ov zdravotného poistenia nie starSie ako tri mesiace
ku diiu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, ze uchadza¢ nema v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sidla evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, ktoré sa vymahaji vykonom rozhodnutia,

1.4.2.potvrdenie prislusnej socialnej poistovne, v ktorej je uchadza¢ vedeny v evidencii
socialneho poistenia a prispevkov na starobné déchodkové sporenie nie starSie ako tri
mesiace ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, Ze uchadza¢ nema v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sidla evidované nedoplatky poistného na socialne
poistenie, a prispevkov na starobné dochodkové sporenie, ktoré sa vymahaja vykonom
rozhodnultia,

§ 26 ods. 1 pism. e)

potvrdenie miestne prislusného danového uradu nie starSie ako tri mesiace ku diu uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk, Ze nemé evidované danové nedoplatky, ktoré sa vymahaja
vykonom rozhodnutia,

§ 26 ods. 1 pism. f)

doklad o opravneni dodavat’ tovar, uskutoc¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo
vztahu aspon k jednému predmetu zakazky, na ktoru predklada uchadza¢ ponuku, (na predmet
zakazky — vypracovanie $tudie realizovatel'nosti),

1.6.1.aktualny vypis zo zivnostenského registra (predklada fyzickd osoba — podnikatel’ a
prispevkova organizacia - podnikatel’) a Zivnostenské opravnenie,

1.6.2. aktudlny vypis z obchodného registra (predkladd pravnicka osoba — podnikatel’, fyzicka
osoba — podnikatel’ zapisana v obchodnom registri),

1.6.3.1né nez zivnostenské opravnenie vydané podl'a osobitnych predpisov,

§ 26 ods. 1 pism. g)

nebolo mu v predchadzajticich troch rokoch preukazané zavazné porusenie odbornych
povinnosti, ktoré dokaZe verejny obstardvatel a obstaravatel preukédzat. Uchadzac
nepreukazuje Ziadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musi dokazat
Vv pripade potreby verejny obstaravatel’,

§ 26 ods. 1 pism. h)

Cestné vyhlasenie, Ze nema pravoplatne uloZeny zékaz ucasti vo verejnom obstaravani alebo

nie je osobou:

1.8.1.ktorej spolo¢nikom, zndmym akcionarom, ktory vlastni najmenej 34 % akcii tejto
spolocnosti alebo c¢lenom, alebo ktorej Statutdrnym organom, c¢lenom Statutarneho
organu, prokuristom alebo ovladajicou osobou je osoba, ktord ma pravoplatne ulozeny
zakaz Ucasti vo verejnom obstaravani,

1.8.2.ktorej spolo¢nikom, zndmym akcionarom, ktory vlastni najmenej 34 % akcii tejto
spolocnosti alebo c¢lenom, alebo ktorej Statutdrnym organom, c¢lenom Statutdrneho
organu, prokuristom alebo ovladajicou osobou je osoba, ktora je alebo v cCase, ked
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prebiehalo verejné obstardvanie vo vztahu ku ktorému bol pravoplatne ulozeny zakaz
ucasti vo verejnom obstaravani, bola:

1.8.2.1. spolo¢nikom, zndmym akciondrom, ktory vlastni najmenej 34 % akcii tejto
spoloCnosti alebo clenom, alebo ktorej Statutirnym orgédnom, clenom
Statutarneho organu, prokuristom alebo ovladajicou osobou osoby, ktord ma
pravoplatne uloZzeny zékaz i€asti vo verejnom obstaravani,

1.8.2.2. pravnym nastupcom osoby, ktord mala v case, ked” k ndstupnictvu doslo,
pravoplatne ulozeny zékaz ucasti vo verejnom obstardvani,
1.8.3.ktora sa stala pravnym nastupcom osoby, ktora mala v Case, ked’ k nastupnictvu doslo,
pravoplatne ulozeny zékaz ucasti vo verejnom obstaravani,

1.9. § 26 ods. 1 pism. i)
Cestné vyhldsenie, Ze nema nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktord je alebo bola subdodavatel'om vo vztahu k zakazke, zadanej podla zdkona
0 verejnom obstaravani, ktora sa vymaha vykonom rozhodnutia,

1.10. § 26 ods. 1 pism. j)
¢estné vyhlasenie, ze nema nesplnent povinnost’ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za
pracu, nahrady mzdy alebo odstupného, na ktorych vyplatenie ma zamestnanec narok, ktoré sa
vymahaju vykonom rozhodnutia.

2. Uchadzag, ktory je zapisany v zozname podnikatel'ov, moze splnenie podmienok ti¢asti VO verejnom
obstaravani podl'a § 26 zakona o verejnom obstaravani preukazat’ udajmi a dokladmi, zapisanymi v
zozname podnikatel'ov podla zékona o verejnom obstaravani v zneni Gi€¢innom:

2.1. do 30.06.2013 (t. j. uchadzag, ktory o zapisanie do zoznamu podnikatel'ov poziadal do 30. 06.
2013 a ktorému urad vydal potvrdenie o zapisani do zoznamu podnikatel'ov v listinnej podobe)
nie je povinny predkladat’ toto potvrdenie. Avsak je potrebné, aby tento uchadzac¢ preukazal, ze
spifa aj podmienky Gcasti podla § 26 ods. 1 pism. i) a j), prip. aj podl'a pism. h) zédkona o
verejnom obstardvani, ak ani tento udaj potvrdenie neobsahuje.

Splnenie tychto podmienok ucasti méze uchadzac preukéazat tym, ze:

2.1.1. predlozi v ponuke doklady pozadované v bodoch 1.8 az 1.10. alebo predlozi Cestné
vyhlasenie €. 1 podl'a tejto kapitoly vo vzt'ahu k dokladom poZadovanych v bode 1.8. az
1.10. alebo

2.1.2. doplni do zoznamu podnikatel'ov doklady prostrednictvom oznamenia o zmene udajov,
ktorého vzor zverejiiuje urad na svojom webovom sidle, s prilozenim dokladov podl'a §
26 ods. 2 pism. g) prip. aj pism. f) zdkona o verejnom obstaravani,

2.2.0d 01.07.2013 (tj. uchadza¢, ktory o zapisanie do zoznamu podnikatel'ov poziadal po
30.06.2013 a ktorému urad vydal vypis zo zoznamu podnikatelov vo forme elektronického
odpisu) nie je povinny predkladat’ doklady pozadované v bode 1.1. az 1.6 a 1.8. az 1.10., ani
Cestné vyhlasenie &. 1 podla tejto kapitoly.

3. Ak uchadza¢ nema sidlo v Slovenskej republike a krajina jeho sidla nevydéava niektoré z dokladov
uvedenych v bode 1.1. az 1.6. a 1.8. az 1.10. alebo nevydava ani rovnocenné doklady, moZzno ich
nahradit’ ¢estnym vyhlasenim podl'a predpisov platnych v krajine jeho sidla. Ak mé uchadzac sidlo
Vv lenskom State inom ako Slovenskd republika a pravo tohto clenského S$tatu neupravuje
institat ¢estného vyhlasenia, mozno ho nahradit’ vyhldsenim urobenym pred sidom, spravnym
organom, notdrom, inou odbornou institiciou alebo obchodnou instituciou podla predpisov platnych
V krajine povodu alebo v krajine sidla uchadzaca.

4. Ak uchédzatom bude skupina a tato nepredlozi doklady pozadované v bode 1.1. az 1.6. a 1.8. az
1.10. za kazdého clena skupiny osobitne, bude uchadza¢ zo sutaze vylic¢eny s uvedenim dévodu
a lehoty, v ktorej moze byt podand namietka podla § 138 ods. 2 pism. e) zdkona o verejnom
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obstaravani. Splnenie podmienky ucasti podl'a § 26 ods. 1 pism. f) zakona o verejnom obstaravani
preukazuje ¢len skupiny len vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktora ma zabezpecit'.

Uchadza¢ musi v ponuke predlozit’ informécie a dokumenty, ktorymi preukazuje svoje financné a
ekonomické postavenie ako dokazy, ze v predchadzajicom obdobi bol =z hladiska svojho
ekonomického a financného postavenia schopny tspesne splnit’ zmluvy rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zdkazky, ktora je pozadovana, resp. V si¢asnom obdobi je z hl'adiska
svojho ekonomického a financného postavenia schopny riadne plnit’ takuto zakazku. Financné a
ekonomické postavenie V zmysle § 27 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani preukdze uchadzac
predlozenim Cestného vyhlasenia &. 2 podla tejto kapitoly alebo predlozenim tychto dokladov:

5.1. §27 ods. 1 pism. a)
vyjadrenim banky alebo pobocCky zahrani¢nej banky, ktorym mdze byt prisl'ub banky alebo
pobocky zahrani¢nej banky o poskytnuti uveru.

5.1.1. Minimalne poziadavky (minimalna uroven):

5.1.1.1.

5.1.1.2.

Uverovy prislub banky alebo pobolky zahraniénej banky, Ze poskytne
uchadzacovi aver vo vySke minimalne 500 000 EUR alebo ekvivalent v inej
mene podl'a kurzu Europskej centralnej banky, platného ku diu uverejnenia
oznamenia o vyhlaseni verejného obstarivania v Uradnom vestniku EU, resp.
potvrdenie banky alebo pobocky zahrani¢nej banky o dispozicii s vlastnymi
finannymi prostriedkami v rovnakej vySke s preukazanim dispozicie s tymito
finanénymi prostriedkami za miniméalne obdobie 12 predchadzajucich
kalenddrnych mesiacov. Uverovy prislub, resp. potvrdenie nesmie byt starsie
ako tri mesiace ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponik a bude
predlozené v origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne osvedcend fotokdpia
originalu. Uverovy prislub nemusi byt vystaveny na konkrétnu zakazku, t.j.
nemusi v iom byt uvedeny nadzov predmetu zdkazky.

Primeranost’ tejto podmienky ucasti vyplyva z predpokladanej hodnoty zakazky.
PoZzadovana minimélna uroven je nizSia ako predpokladand hodnota zékazky.
Potreba jej zahrnutia medzi podmienky ucasti vyplyva z poziadavky, aby
uchadzac preukézal, Ze ak by sa dostal nie vlastnym pri¢inenim v buducnosti do
finan¢nych problémov, dokaZze tieto vyriesit’ pripadnym tverom.

Uchédza¢ predlozi vyjadrenie banky (bank), alebo pobo¢ky zahrani¢nej banky,

ktoré musi jasne vypovedat o schopnosti uchadzaca plnit' svoje finan¢né

zavdzky a musi obsahovat’:

—  ¢i uchadza¢ nebol za predchadzajuce dva roky v nepovolenom debete, ak
uchadzac bol v takomto debete, predlozi zdovodnenie, preco sa tak stalo,

—  Ze v pripade splacania Giveru dodrZuje splatkovy kalendar,

—  Ze jeho beZzny ucet nebol a ani nie je predmetom exekucie.

Vyjadrenie nesmie byt starSie ako tri mesiace ku dnu uplynutia lehoty na
predkladanie pontk a bude predloZzené v originalnom vyhotoveni alebo ako
uradne osvedcena fotokopia origindlu. Okrem vyjadrenia banky (bank) predlozi
uchadzac aj C¢estné vyhlasenie, ze v inych bankach nema zavizky, ktoré nesmie
byt starSie ako tri mesiace ku diu uplynutia lehoty na predkladanie pontk.

V tejto podmienke ucasti nie je pozadovany ziaden Ciselny udaj ateda
podmienka je primerand. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky ucasti vyplyva
aj zpoziadavky, aby uchadza¢ preukazal, ze je aj po financnej stranke
spolahlivy, ¢im je v&ac¢si predpoklad, Ze ZoD bude uzatvorena len s takym
uchadzac¢om, ktory je po vsetkych strankach sposobily k uspokojivej realizacii
ZoD.
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6. Na preukazanie financného a ekonomického postavenia méze uchadzac vyuzit' finan¢né zdroje inej
osoby, bez ohl'adu na ich pravny vztah. V takomto pripade musi preukazat’, ze pri plneni ZoD bude
moct’ redlne disponovat’ so zdrojmi osoby, ktorej postavenie vyuziva na preukazanie finanéného
a ekonomického postavenia. Tuto skuto¢nost’ preukazuje uchadza¢ pisomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujucou zavdzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukazat svoje financné a
ekonomické postavenie, ze tato osoba poskytne plnenie pocas celého trvania zmluvného vztahu.
Osoba, ktorej zdroje maju byt pouzité na preukdzanie finanéného a ekonomického postavenia musi
spinat’ podmienky tdasti podl'a § 26 ods. 1 vo vztahu k tej asti predmetu zakazky, na ktora boli
zdroje uchadzacovi poskytnuté. Ak uchadza¢ preukazal finan¢né a ekonomické postavenie zdrojmi
inej osoby a pocas trvania ZoD dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, uchadzac je
opravneny toto plnenie poskytnit’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou
s ktorou toto postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

7. Uchadza¢ musi v ponuke predlozit’ informacie a dokumenty, ktorymi preukazuje technickti alebo
odbornt spdsobilost’ v zmysle § 28 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Preukaze ich predlozenim
Cestného vyhlasenia ¢. 3 podla tejto kapitoly alebo predloZzenim tychto dokladov:

7.1. § 28 ods. 1 pism. a)

zoznamom dodédvok tovaru alebo poskytnutych sluzieb za predchadzajuce tri roky doplnenym

potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia sluzieb s uvedenim cien, lehot

dodania a odberatel’'ov; ak odberatel'om

1. bol verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel podla zakona 0 verejnom obstaravani,
dokladom je referencia,

2. bola ina osoba ako verejny obstaravatel' alebo obstaravatel’ podl'a zakona o verejnom
obstaravani, dokaz o plneni potvrdi odberatel’; ak také potvrdenie uchadza¢ nemd k
dispozicii, vyhlasenim uchadzaca o ich dodani, doplnenym dokladom, preukazujucim ich
dodanie alebo zmluvny vzt'ah, na zaklade ktorého boli dodané,

7.1.1. Minimalne poziadavky (minimalna tiroven):

Uchadza¢ predlozi zoznam poskytnutych sluzieb rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zakazky za predchadzajuce tri roky (tj. za roky 2010, 2011 a 2012)
doplneny potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluzieb s uvedenim cien a lehdt dodania.

Za rovnaky alebo podobny predmet zdkazky sa povazuje vypracovanie Stidie
realizovatel'nosti alebo technicko-ekonomickej Stadie pre modernizaciu alebo komplexnu
rekonstrukciu Zelezni¢nej trate a pod..

Uchadza¢ v zozname uvedie vSetky poskytnuté sluzby rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zdkazky za predchadzajice tri roky (t.j. za roky 2010, 2011 a
2012), prilozi k nim referencie a ¢estné vyhlasenie, ze predlozil vSetky referencie za dané
obdobie.

Do zoznamu musi byt’ zahrnuté asponi jedna zmluva z uvedenych rokov rovnakého alebo
podobného predmetu zakazky s rozpoctovym nakladom sluzby nad 400 000 EUR bez
DPH.

Verejny obstaravatel’ uzna aj taka referenciu, pri ktorej uchddza¢ uzavrel zmluvu v
pozadovanom finanénom objeme mimo uvedeného obdobia troch rokov (2010, 2011 a
2012), ale preukaze, ze v uvedenom obdobi troch rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto
zmluvy v poZzadovanom finanénom objeme.

Zoznam zmluv bude spracovany podl'a nizsie priloZzeného vzoru Formular ,,A* alebo ako
zoznam, ktory bude obsahovat vSetky pozadované udaje:

— obchodné meno aadresa verejného obstaravatela/obstaravatel'a/Objednavatel’a/
investora,
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— potvrdenie, Ze prislusny Zhotovitel’ realizoval/realizuje predmetna zmluvu,

— potvrdenie o kvalite poskytnutia sluzieb (kratky komentar),

— typ zmluvy a datum jej uzavretia a platnosti,

— predmet zmluvy (nazov stadie), vyfakturovana ¢iastka bez DPH,

— datum ukoncenia zmluvy alebo ¢i je zmluva v realizacii,

— charakter predmetu zmluvy s upozornenim na zmluvy tykajice sa Stadie
realizovatel'nosti alebo technicko-ekonomickej Studie a zatriedenie, ¢i sa jednalo 0
modernizaciu alebo komplexnu rekonstrukciu Zeleznicnej trate,

— informaciu, ¢i plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako samostatny Zhotovitel, ¢len
skupiny, alebo Podzhotovitel’,

— zmluvna cena bez DPH,

— vyfakturovana Ciastka bez DPH,

— V pripade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dévodu rozdielu,

— informaciu o dohromady vyfakturovanej Ciastke, ktortt Zhotovitel' zrealizoval bez
DPH, rozpis za jednotlivé roky bez DPH, objem za cely predmet zmluvy a objem za
predmet zmluvy realizovany vlastnymi kapacitami,

— termin dodania — zmluvny termin a skuto¢ny termin,

— dovod pripadného rozdielu terminov,

— meno, priezvisko, titul, prislusnd funkcia a podpis osoby za verejného
obstaravatel'a/obstaravatel’a/Objednavatel’a/investora, telefonne ¢islo, kde je mozné si
tieto udaje overit a odtlacok peciatky verejného obstaravatela / obstaravatela /
Objednavatel’a / investora.

Verejny obstardvatel' pozaduje, aby uchddza¢ mal v danej oblasti skisenosti s
poskytnutim tejto sluzby. Verejny obstaravatel’ pozaduje zoznam sluzieb — projektovych
prac rovnakého alebo podobného predmetu zakazky uskuto¢nenych za predchadzajtce tri
roky (t.j. za roky 2010, 2011 a 2012) doplneny potvrdeniami o kvalite poskytnutia
sluzieb s uvedenim cien a leh6t dodania podl'a vzoru Formular ,,A*.

Primeranost’ tejto podmienky tucasti vyplyva z predpokladanej hodnoty zakazky.
Pozadovana minimalna uroven je nizSia ako predpokladana hodnota zakazky a teda je
vyrazne nizSia ako zvyc€ajny dvoj az trojnasobok pozadovanych hodndt. Potreba jej
zahrnutia medzi podmienky ucasti vyplyva z poziadavky, aby uchadza¢ preukézal asponl
minimalne praktické skusenosti s vypracovanim Stidii rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zakazky a rozsahu predmetu zakazky.

7.2. § 28 ods. 1 pism. g)
udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo 0 odbornej kvalifikacii riadiacich zamestnancov,
osobitne 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby,

7.2.1.Minimalne poziadavky (minimalna Groven):
Ide o kl'i¢ového experta 1, kI"icového experta 2 a ostatnych expertov/odbornikov, ktoré
preukaze:
—  tidajmi spracovanymi podla niz$ie prilozeného vzoru Formular ,B“ Udaje o
expertoch a
— dokladom o vzdelani a potvrdenim praxe.

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby uchadza¢ mal overené a skisené odborné kapacity,
nariadne plnenie predmetu zdkazky. Verejny obstardvatel pozaduje udaje
0 zamestnancoch (expertoch), ktori budu zodpovedni za realizaciu predmetu zakazky
s uvedenim poZadovanych udajov spracovanych podla priloZzen¢ho vzoru Formular ,,B.
Potreba jej zahrnutia medzi podmienky ucasti vyplyva z poziadavky, aby uchadzac
preukéazal aspont minimalne praktické sklisenosti S vypracovanim $tudii realizovatelnosti
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KPacovy expert 1 (Vedici timu)
(moZnost’ kombinovania s odbornymi tilohami v projekte)

Kvalifikacia
a zruc¢nosti

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osvedcené diplomom)
V prisluSnom odbore (strojarstvo, dopravné planovanie alebo
ekonomia).

Vseobecné Minimalne 15 rokov postgraduélnej praxe.

profesijné Minimalne 10 rokov postgradudlnej odbornej praxe pri priprave

skusenosti a/alebo realizacii projektov v oblasti dopravnej infrastruktiry, vratane
minimalne 5 rokov skusenosti pri projektoch Zelezni¢nej
infrastruktury.

Odborna Zdokladované skusenosti minimalne pri dvoch velkych S§tudiach

prax realizovatel'nosti zelezni¢nej infrastruktury (v pozicii veduceho timu

pri oboch studiach realizovatel'nosti, pripadne v pozicii vediuceho timu
pri jednej z nich a zastupcu vedtceho timu pri druhej) v celkovej
hodnote kazdej zmluvy viac ako 400 tisic EUR a podobného rozsahu.
Odborné skusenosti pri najmenej 3 d’alSich projektoch v zelezni¢nej
infraStruktire.

Relevantné odborné skiisenosti v najmenej 3 roznych krajinach.
Skusenosti na pozicii experta pri najmenej dvoch investiénych
projektoch, pri ktorych sa planovalo spolufinancovanie z EU.

Kracovy expert 2 (Zastupca vediceho timu)
(moZnost’ kombinovania s odbornymi tilohami v projekte)

Kwvalifikacia
a zru¢nosti

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢ené diplomom)
V prislusSnom odbore (strojarstvo, dopravné planovanie alebo
ekondmia).

Vseobecné Minimélne 7 rokov postgradudlnych profesijnych skusenosti pri
profesijné priprave a/alebo realizacii infraStruktirnych projektov.

skusenosti Pracovné skiisenosti v nadndrodnom a interdisciplindrnom time.
Odborna Skusenosti na pozicii vediuceho timu alebo zéastupcu veduceho
prax projektu  minimalne v 3 investicnych projektoch v oblasti

infrastruktary v hodnote viac ako 5 mil. EUR.

Skasenosti na urovni experta pri najmenej 1 Studii realizovatel'nosti
Vv dopravnej infrastruktire.

Sktisenosti na pozicii experta vnajmenej dvoch investiénych
projektoch, pri ktorych sa planovalo spolufinancovanie z EU.

Expert/odbornik na dopravné planovanie a prognozovanie dopytu

Kvalifikacia
a zruénosti

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osvedCené diplomom)
Vv prislusnom odbore (strojarstvo, prevadzkovy vyskum, dopravné
planovanie alebo ekonomia).

Vseobecné Minimalne 5 rokov postgradudlnych pracovnych sktsenosti v odvetvi
profesijné dopravného planovania.

skusenosti

Odborna Zdokladované skusenosti v pldnovani verejnej dopravy.

prax Pracovné skusenosti na pozicii experta minimalne pri 2 projektoch

podobného charakteru ako dopravny planovac.

73




Verejna sut’az: ,,Stidia realizovatelnosti — aktualizacia, isek Zilina — Kogice — Cierna nad Tisou §t. hr."

Expert/odbornik na modelovanie dopravy

Kvalifikécia | Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupiia (osvedcené diplomom)
a zruénosti V prislusnom odbore.

Vseobecné Minimalne 5 rokov pracovnych sktsenosti v odvetvi dopravy v oblasti
profesijné modelovania dopravy.

skusenosti

Odborna Zdokladované sktsenosti s vypracovanim modelov v multimodalne;j
prax osobnej a nakladnej doprave.

Zdokladované skusenosti pri minimalne 3 projektoch na pozicii
dopravného modelovania, alebo praca s multimodalnym dopravnym
modelom.

Expert/odbornik 1 na riadenie prieskumu a spracovanie udajov

Kwvalifikacia
a zruc¢nosti

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osvedCené diplomom)
V prislusnom odbore.

Vyborné komunika¢né zrucnosti a schopnost’ vypracovavat spravy,
pocitacova gramotnost’.

Vseobecné Minimélne 5 rokov pracovnych sklisenosti pri riadeni prieskumov
profesijné a spracovani udajov v odvetvi dopravy.

sktisenosti

Odborna Zdokladované skusenosti v organizovani minimalne 3 prieskumov
prax podobného charakteru, ako sa vyzaduje v tychto sOtaznych

podkladoch.

Expert/odbornik 2 na riadenie prieskumu a spracovanie udajov

Kwvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupnia (osvedcené diplomom)

zru¢nosti V prislusnom odbore.

Vseobecné Minimalne 5 rokov pracovnych skusenosti v sektore prepravy a
profesijné dopravy v oblasti riadenia prieskumu a spracovania udajov.
skusenosti

Odborna prax | Zdokladované pracovné skusenosti pri organizovani a analyze

najmenej 3 prieskumov podobného charakteru, aky sa vyzaduje
v tychto sutaznych podkladoch vratane 2 (celkom) uvedenych
a/alebo vykonanych prieskumov.

Expert/odbornik na stavebné inZinierstvo a pozemné stavitel’stvo (Zelezni¢ny zvrSok)

Kvalifikdcia | Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢ené diplomom)
a zruCnosti Vv prisluSnej discipline v oblasti stavebného inZinierstva.

Vseobecné Minimalne 5 rokov pracovnych skusenosti v oblasti stavebného
profesijné inZinierstva.

sktisenosti Pracovné skiisenosti v ¢lenskych krajinach EU.

Odborna Zdokladované pracovné skusenosti v stavebnictve apozemnom
prax stavitel'stve pri minimalne 3 podobnych dopravnych projektoch.
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Expert/odbornik na stavebné inZinierstvo a pozemné stavitel’stvo (tunely a mosty)

Kvalifikécia | Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupiia (osvedcené diplomom)
a zruCnosti V prislusnej discipline v oblasti inZinierstva.

Vseobecné Minimélne 5 rokov skusenosti v oblasti stavebného inzinierstva
profesijné a dopravnych stavieb.

skusenosti Pracovné skiisenosti v &lenskych krajinach EU.

Odborna Zdokladované skusenosti pri minimalne 3 podobnych dopravnych
prax projektoch.

Expert/odbornik na Zelezni¢nu signalizaciu a telekomunikéacie

Kvalifikacia | Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupiia (osvedcené diplomom)
a zruCnosti V prisluSnom inZinierskom odbore.

Vseobecné Minimalne 5  rokov  sklsenosti v oblasti  signalizécie
profesijné a telekomunikacii.

sktsenosti Pracovné skiisenosti v &lenskych krajinach EU.

Odborna Zdokladované skusenosti v oblasti signalizacie a telekomunikacii
prax v kontexte projektovej pripravy a realizacie dopravnych projektov.

Skuisenosti pri priprave minimalne 3 projektov podobného charakteru.

Expert/odbornik na prevadzku Zelezni¢nej dopravy

Kwvalifikacia
a zruénosti

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢ené diplomom)
Vv prislusnom odbore alebo ekvivalentna kvalifikacia, ziskana na
adekvatne uznavanej institicii pre oblast’ zelezni¢nej dopravy.

Vseobecné Minimélne 5 rokov sktsenosti v planovani a v organizécii Zeleznicnej
profesijné prevadzky.

sktisenosti Pracovné skiisenosti v ¢lenskych krajinich EU.

Odborna Zdokladované sktisenosti v oblasti zelezni¢nej prevadzky v stuvislosti
prax S pripravou dopravného projektu a jeho realizacie.

Pracovné skusenosti s pripravou minimélne 3 projektov podobného
charakteru.

Expert/odbornik na Zelezni¢né trakéné vedenie

Kvalifikacia | VysokosSkolské vzdelanie 1. alebo 2. stupnia (osvedc¢ené diplomom)
a zruénosti Vv prislusnom odbore v oblasti inzinierstva.

Vseobecné Minimalne 5 rokov skusenosti pri projektovani v Zeleznicnej
pro fesi J né infrastrukture. )

skisenosti Pracovné skusenosti v ¢lenskych krajinach EU.

Odborna Zdokladované  skusenosti v Oblasti  stavebného  inZinierstva
prax a dopravnych stavieb v kontexte projektovej pripravy a realizcie

dopravnych projektov.
Pracovné skusenosti s pripravou najmenej 3 projektov podobného
charakteru.
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Expert/odbornik na dopravnu ekonémiu

Kvalifikécia a | Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupiia (osved¢ené diplomom)
zrucnosti V prisluSnom odbore.
Vseobecné Minimalne 5 rokov skusenosti v ekonomickych analyzach, najméa
profesijné Vv oblasti analyzy nakladov aprinosov (CBA) aanalyzach
skusenosti efektivnosti nakladov.
Pracovné skuisenosti v ¢lenskych krajinach EU.
Odbornd prax | Zdokladované  skusenosti v oblasti  ekonomickych  analyz
a ekonomickych prognéz pri dopravnych projektoch.
Skusenosti s pripravou miniméalne 3 projektov  podobného
charakteru. Skusenosti na pozicii experta pri najmenej dvoch
investiénych projektoch , pri ktorych sa planovalo spolufinancovanie
z EU.

Expert/odbornik na environmentalistiku

Kwvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢éené diplomom)

zru¢nosti Vv prisluSnom odbore ako je environmentalistika, ekoldgia alebo
bioldgia.

Vseobecné Minimalne 5 rokov prislusnej odbornej praxe.

profesijné Skusenosti s aplikovanim prislugnych smernic EU, najmai vo vztahu

skuisenosti k EIA, SEA, NATURA 2000. Pracovné skusenosti v ¢lenskych
krajinach EU.

Odborna prax | Zdokladované sktisenosti pri priprave sprav EIA pre projekty

dopravnej infrastruktiry, najmé pre Zelezni¢nt dopravu.

Pracovné skusenosti pri priprave aspon 3 projektov podobného
charakteru.

Skusenosti na pozicii experta pri najmenej dvoch investi¢nych
projektoch, pri ktorych sa planovalo spolufinancovanie z EU.

§ 28 ods. 1 pism. k)

uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma uchadza¢ poskytujuci sluzbu v Gimysle
zabezpecit' subdodavatelom spolu s uvedenim identifikacnych udajov subdodavatela, ak je
znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikac¢né cislo,

7.3.1. Minimalne poziadavky (minimalna tiroven):

Uchéadza¢ uvedie tabulku s identifikacnymi udajmi tretich os6b podielajiicich sa na
plneni zmluvy (subdodavatel'ov, t.j. podzhotovitel'ov), ak si zndmi, v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné cislo
alebo datum narodenia, ak nebolo pridelen¢ identifikacné ¢islo, predmet subdodavky.
Podiel plnenia zabezpe¢ovany podzhotovitel'mi bude vyjadreny v %.

V sulade s § 32 ods. 3 pism. b) bod 2. zdkona o verejnom obstardvani verejny
obstardvatel’ pozaduje, aby podiel plnenia zabezpeCovany podzhotoviteI'mi nebol vyssi
ako 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchadzaca.

V stlade s § 34 ods. 10 zdkona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel’ poZaduje,
aby uchadza¢ v ponuke predlozil aj ¢estné vyhlasenie, ze kazdy subdodavatel spiia
alebo v &ase plnenia bude spiiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani.
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Za ucelom overenia tejto skutocnosti (ak bude v ¢estnom vyhlaseni uvedené, ze kazdy
subdodavatel’ spiia podmienky podla § 26 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani) si
verejny obstaravatel’ v zmysle § 128 ods. 3 zédkona o verejnom obstaravani vyziada od
uradu udaje zapisané v zozname podnikatel'ov. V pripade potvrdenia tradu, Ze tieto tidaje
nie su zapisané v zozname podnikatelov, verejny obstardvate] ma pravo pisomne
poziadat’ uchadzaca, aby mu predlozil origindly dokladov alebo ich uradne osvedcené
kopie uvedené v § 26 ods. 2 zékona o verejnom obstardvani tykajlice sa subdodavatel'ov
Vv lehote podl'a § 33 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani.

Tabulka, vratane Cestného vyhldsenia bude spracovana podla nizSie prilozené¢ho vzoru
Formulér ,,C* Zoznam tretich osob podiel’ajucich sa na plneni ZoD.

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby subdodavatel’ (podzhotovitel’) mal skusené odborné
kapacity k dispozicii pocas celej doby poskytovania sluzby na riadne plnenie predmetu
zékazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky ucasti vyplyva z poziadavky, aby uchadzac
preukazal, ktoré Casti predmetu Z0D ma v imysle zabezpecit’ subdodavatel'om a z poziadavky
formulédru ozndmenia o vysledku verejného obstardvania.

V stlade s § 32 ods. 9 zékona o verejnom obstaravani ak dojde k zmene subdodavatel'a oproti
zoznamu, predlozenému v ponuke, uchadzac je povinny predlozit’ verejnému obstaravatel'ovi
do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom. V zmysle § 149
ods. 3 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani Grad ulozi dodavatel'ovi pokutu do 5 000 EUR,
ak porusi povinnost’ podl'a § 32 ods. 9 zédkona o verejnom obstaravani.

Na preukédzanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti méze uchddza¢ vyuzit
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohl'adu na ich pravny vztah. V takomto pripade musi
preukazat, ze pri plneni ZoD bude moct’ redlne disponovat’ s kapacitami osoby, ktorej sposobilost’
vyuziva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti. Tuto skuto¢nost
preukazuje zaujemca alebo uchadza¢ pisomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujicou
zaviazok osoby, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukazat’ svoju technicku
sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’, Ze tato osoba poskytne svoje kapacity pocas celého trvania
zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity maju byt pouzité na preukazanie technickej alebo
odbornej sposobilosti, musi spifiat’ podmienky wdasti podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani Vo vztahu k tej Casti predmetu zédkazky, na ktora boli kapacity uchadzacovi poskytnuté.
Ak uchadza¢ preukézal technickll spdsobilost’ alebo odbornll spdsobilost’ technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby a pocas trvania ZoD ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka,
uchédzac je opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodévatel’a tym nie je dotknuta.

Ak uchadza¢ ma potvrdené referencie v inej mene ako EUR, sti¢astou takejto referencie musi byt
aj prepocet inej meny na EUR. Obdobne to plati aj pre ostatné doklady obsahujice finan¢né
Ciastky. Pre potreby prepoctu ostatnych cudzich mien je platny kurz Europskej centralnej banky ku
diiu uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania v Uradnom vestniku EU. Tento
prepocet vykond uchadza¢ po potvrdeni referencie prislusSnym Objednévatelom. Prepocet bude
uvedeny na samostatnom liste hned’ ako nasledujica strana po strane, ktorou sa preukazuju
referencie tak, ze k sume v pdvodnej mene sa uvedie suma v EUR aplatny kurz Eurdpskej
centralnej banky.

Na preukdzanie splnenia podmienok ucasti nestaci, ak uchadza¢ uvedie obchodné mena tretich osob
podielajicich sa na plneni ZoD a ich podiel sluzieb. Na preukazanie splnenia podmienok ucasti je
potrebné postupovat’ podla kapitoly E. Podmienky ucasti uchdadzacov, Cast 1. body 6. a 8. tejto
kapitoly sutaznych podkladov.
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Formular ,,A* - vzor
Zoznam
zmluv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zdkazky

Obchodné meno a adresa verejného obstaravatel’a/obstaravatel’a/Objednavatel’a/investora:

Potvrdzujem, ze Zhotovitel ..........cccccevvrierrnenne. (obchodné meno a adresa) realizoval/realizuje
predmetnl zmluvu v nasledujicom rozsahu: ...........ccceevviieiiiieiiiennnn,

Potvrdenie o kvalite poskytnutia sluzieb (kratky komentar):

Typ zmluvy a datum jej uzavretia a Predmet zmluvy (nazov projektovanej stavby):
platnosti:

bolo vyfakturovanych ......... EUR bez DPH
Datum ukoncenia zmluvy: zmluva je v realizacii  [|

Charakter predmetu zmluvy (¢o bolo predmetom plnenia) s upozornenim na zmluvy tykajuce
sa predmetu zakazky (nehodiace sa preciarknut’):

— §tadia realizovatel'nosti,

— technicko-ekonomicka $tadia,

zatriedenie: ¢i sa jednalo o modernizaciu alebo komplexnu rekonstrukciu Zelezni¢nej trate.

Plnenie zmluvy zrealizoval ako:

[ [ [

samostatny Zhotovitel’ ¢len skupiny Podzhotovitel

Zmluvna cena bez DPH: | Fakturovana ¢iastka bez DPH: |V pripade rozdielu dovod:

Vyssie uvedeny Zhotovitel zrealizoval

[] []
stadiu realizovatel'nosti technicko-ekonomicku stadiu
V nasledovnej €iastke ........ccceevveeniennnnnn (bez DPH).
V rokoch:  objem za cely predmet zmluvy objem za predmet zmluvy realizovany vlastnymi kapacitami
ROK oo e, (bez DPH) (bez DPH)
ROK oo e (bez DPH) (bez DPH)
ROK .oocvi v, (bezDPH) (bez DPH)

Termin dodania

Zmluvny termin Skuto¢ny termin

Do6vod rozdielu terminov

Meno, priezvisko, titul, prislusna funkcia a podpis 0soby za verejného
oObstaravatel'a/obstaravatel'a/Objednavatel’a/investora:

Telefonne Cislo:

Odtlacok peciatky Verejného obstaravatel’a/obstaravatel'a/Objednéavatel’a/investora:
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Formular ,,B“ — vzor

Udaje o expertoch

Meno a priezvisko Datum narodenia

Stupen zodpovednosti:
[ ] Kragovy expert 1 (Vedici timu)
[ ] Kragovy expert 2 (Zastupca veduceho timu)
[ ] Expert/odbornik na dopravné planovanie a prognoézovanie dopytu
[_] Expert/odbornik na modelovania dopravy
[ ] Expert/odbornik na riadenie prieskumu a spracovanie udajov
[ ] Expert/odbornik na stavebné inZinierstvo a pozemné stavitel'stvo (cesty, tunely, mosty)
[_] Expert/odbornik na Zelezni¢nt signalizaciu a telekomunikécie
[ ] Expert/odbornik na prevadzku zelezni¢nej dopravy
[] Expert/odbornik na Zelezniéné trakéné vedenie
[] Expert/odbornik na dopravnii ekondémie
[] Expert/odbornik na environmentalistiku

Najvyssie dosiahnuté Nazov skoly: Datum ukoncenia skoly:
vzdelanie:
Iné odborné vzdelanie: Nézov skoly: Datum ukoncenia Skoly:

Celkova odborna prax (roky): | Na podobnych zmluvach (roky): |V navrhovanej funkcii:

Odborna prax:

Od —-do Zamestnavatel Pracovné zaradenie/funkcia +
popis ¢innosti

Vyhlasujem, Ze budem k dlSpOZlCll na plnenie zmluvy na zékazku, poskytnutle sluzby: Vypracovat
a dodat’ studiu s nazvom: ,,Studla realizovatel’nosti — aktualizacia, usek Zilina — Kosice — Cierna
nad Tisou §t. hr.*.

DAatum: .....cccoeviiiiiieeee Podpis eXperta: ........ccovevveereniieneenienenn
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Formular ,,C* — vzor

Zoznam tretich osob podiel’ajticich sa na plneni zmluvy

P.¢. Meno a priezvisko / Adresa pobytu alebo sidlo Identifika¢né Cislo Predmet subdodavky Podiel
Obchodné meno alebo datum plnenia
alebo nazov narodenia (ak nebolo (v %)
pridelen¢ identifika¢né
¢islo)

Cestne vyhlasujem, Zze kazdy subdodéavatel’ v horeuvedenej tabulke spiiia alebo v ¢ase plnenia bude spiiiat’ podmienky podl'a § 26 ods. 1 zékona
0 verejnom obstaravani.

Datum: ....ooooviieiiee Podpis uchddzaca: ..........ccccovveviiiiniiieiiene
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Cestné vyhlasenie ¢. 1 — vzor

V stlade s § 32 ods. 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®)
predkladame Cestné vyhlasenie na preukazanie splnenia podmienok ucasti v zmysle § 26 zakona o
verejnom obstardvani vo verejnej sufazi na vyber zhotovitela §tadie s nazvom: , Stidia
realizovatelnosti — aktualizdcia, uisek Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou $t. hr. .

Cestne vyhlasujeme, Ze ku diiu uplynutia lehoty na predkladanie pontik spifiame podmienky uéasti
podla § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani.

Ak nas verejny obstaravatel vyzve podla § 44 ods. 1 zadkona o verejnom obstaravani V Case
a spdsobom nim uréenym, predlozime tieto doklady:

[ ] Vypis z registra trestov alebo rovnocenny doklad vydany prislusnym sidom alebo spravnym
organom v Krajine nasho sidla, ze som nebol ani moj Statutarny organ, ani ¢len Statutarneho organu
pravoplatne odsudeny za trestny ¢in korupcie, za trestny ¢in poskodzovania finanénych zaujmov
Eurépskej tnie, za trestny Cin legalizacie prijmu z trestnej Cinnosti, za trestny ¢in zaloZzenia,
zosnovania a podporovania zloCineckej skupiny alebo za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem ucasti na
terorizme a za trestny ¢in, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim, nie star$i ako tri mesiace
ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk za tieto osoby:

luchddzac uvedie meno a priezvisko 0soby/-6b, na ktoré sa vypis vztahuje a datum jeho vyhotovenia/

[] Potvrdenie prislusného sudu alebo rovnocenny doklad vydany prislusnym sudom alebo spravnym
organom v krajine naSho sidla, Ze na nas nebol vyhlaseny konkurz, nie sme v likvidécii, ani nebolo
proti nam zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruSeny konkurz pre
nedostatok majetku nie starSie ako tri mesiace ku ditu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk:

luchddzac uvedie nazov dokladu, kto ho vydal (ndzov institiicie) a datum jeho vyhotovenial

[] Potvrdenie (potvrdenia) prislu$nej zdravotnej poistovne alebo poist'ovni, v ktorej sme vedeni
Vv evidencii platitelov zdravotného poistenia, ze nemame v Slovenskej republike alebo v krajine
nasho sidla evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poisteni, ktoré sa vymahaju vykonom
rozhodnutia, nie starSie ako tri mesiace ku ditu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk:

luchddzac uvedie nazov dokladu, kto ho vydal (ndazov institucie) a datum jeho vyhotovenia/

[] Potvrdenie prislusnej socidlnej poistovne, v ktorej sme vedeni v evidencii socidlneho poistenia a
prispevkov na starobné dochodkové sporenie, ze nemame v Slovenskej republike alebo v krajine
naSho sidla evidované nedoplatky socialneho poistného a prispevkov na starobné déchodkové
sporenie, ktoré sa vymahaju vykonom rozhodnutia, nie starSie ako tri mesiace ku dnu uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk:

luchddzac uvedie ndzov dokladu, kto ho vydal (ndzov institicie) a datum jeho vyhotovenia/
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Potvrdenie miestne prislusného danového tradu, Zze nemame evidované danové nedoplatky, ktoré
sa vymahaju vykonom rozhodnutia, nie starSie ako tri mesiace ku dnu uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk:

luchddzac uvedie ndzov dokladu, kto ho vydal (ndzov institicie) a datum jeho vyhotovenia/

Doklad o opravneni dodavat’ tovar, uskuto¢fiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo
vztahu aspon k jednému predmetu zédkazky, na ktoru sme predlozili ponuku (na predmet zédkazky -
projektovanie stavieb, projektové sluzby):

luchddzac uvedie ndzov dokladu, kto ho vydal (ndzov institicie) a datum jeho vyhotovenia/

Cestné vyhlasenie, e nemame pravoplatne ulozeny zakaz Gicasti vo verejnom obstaravani alebo nie

sme osobou:

1. ktorej spolo¢nikom, znamym akcionarom, ktory vlastni najmenej 34 % akcii tejto spolo¢nosti
alebo ¢lenom, alebo ktorej Statutarnym organom, ¢lenom Statutdrneho orgdnu, prokuristom alebo
ovladajucou osobou je osoba, ktord ma pravoplatne uloZzeny zdkaz ucasti vo verejnom
obstaravani,

2. ktorej spolo¢nikom, zndmym akcionarom, ktory vlastni najmenej 34 % akcii tejto spolo¢nosti
alebo ¢lenom, alebo ktorej Statutarnym organom, ¢lenom Statutarneho organu, prokuristom alebo
ovladajucou osobou je osoba, ktora je alebo v Case, ked’ prebiehalo verejné obstaravanie vo
vzt'ahu ku ktorému bol pravoplatne ulozeny zdkaz i€asti vo verejnom obstaravani, bola:

2.1. spolo¢nikom, znamym akciondrom, ktory vlastni najmenej 34 % akcii tejto spolo¢nosti
alebo Clenom, alebo ktorej Statutdrnym orgdnom, ¢lenom Statutdrneho orgdnu, prokuristom
alebo ovladajiicou osobou osoby, ktord ma pravoplatne ulozeny zakaz ucasti vo verejnom
obstaravani,

2.2. pravnym nastupcom osoby, ktora mala v Case, ked’ k nastupnictvu doslo, pravoplatne
ulozeny zékaz ucasti vo verejnom obstaravani,

3. ktora sa stala pravnym ndstupcom osoby, ktora mala v case, ked’ k néstupnictvu doslo,
pravoplatne uloZzeny zékaz ucasti vo verejnom obstaravani.

Cestné vyhlasenie, Ze nemédme nesplnenii povinnost' vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
S osobou, ktora je alebo bola subdodavatelom vo vztahu k zdkazke, zadanej podla zikona
0 verejnom obstaravani, ktord sa vymaha vykonom rozhodnutia.

Cestné vyhlasenie, ze nemame nesplnent povinnost’ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za
pracu, ndhrady mzdy alebo odstupného, na ktorych vyplatenie mé zamestnanec narok, ktoré sa
vymahaju vykonom rozhodnutia.

Datum: ... Podpis uchddzaca: .........ccccooevieiviiinicncnnne

Poznamka:

— datum musi byt aktualny vo vztahu ku dniu uplynutia lehoty na predkladanie ponuik,

— podpis uchdadzaca alebo osoby opravnenej konat' za uchddzaca, v pripade skupiny dodavatelov podpis kazdého
¢lena skupiny dodavatelov alebo osoby opravnenej konat za kazdého clena skupiny dodavatelov.
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Cestné vyhlasenie ¢. 2 — vzor

V stlade s § 32 ods. 11 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*) predkladame cestné
vyhlasenie na preukédzanie splnenia podmienok ucasti v zmysle § 27 zdkona o verejnom obstaravani VO
verejnej sutazi na vyber zhotovitel'a Stadie s nazvom: ,, Studia realizovatelnosti — aktualizdcia, visek

‘

Zilina — KoSice — Cierna nad Tisou st. hr. “.

Cestne vyhlasujeme, Ze ku ditu uplynutia lehoty na predkladanie pontk spifiame podmienky uéasti
podla § 27 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Ak nas verejny obstaravatel’ vyzve podl'a § 44 ods. 1 zédkona o verejnom obstaravani Vv ase a spdsobom
nim urenym, predlozime tieto doklady na preukézanie splnenia minimalnych poziadaviek (minimalne;j
urovne) verejného obstaravatela na finanéné a ekonomické postavenie:

[] Uverovy prislub banky alebo pobocky zahraniénej banky, Ze nam poskytne uver vo vyske
minimalne 500 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podl'a kurzu Eurdpskej centralnej banky,
platného ku ditu uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania v Uradnom vestniku
EU oo, nie stars$i ako tri mesiace ku dilu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk:

luchddzac uvedie ndazov dokladu, kto ho vydal (ndzov banky) a ddatum jeho vyhotovenia/
Zaroven vyhlasujeme, Ze ku diiu uplynutia lehoty na predkladanie pontk nie st ¢erpané financné
prostriedky z tohto Gveru.
alebo

[] Potvrdenie banky alebo pobo¢ky zahrani¢nej banky o dispozicii s na§imi vlastnymi finanénymi
prostriedkami vo vyske minimalne 500 000 EUR s preukdzanim dispozicie s tymito finanénymi
prostriedkami za minimalne obdobie 12 predchadzajucich kalendarnych mesiacov nie starSie ako tri
mesiace ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk:

luchddzac uvedie ndzov dokladu, kto ho vydal (ndzov banky) a datum jeho vyhotovenia/

[] Vyjadrenie banky, alebo poboc¢ky zahrani¢nej banky o nasej schopnosti plnit’ si finanéné zavizky,
ktoré bude obsahovat’:
- [] Ze sme neboli za predchadzajice dva roky v nepovolenom debete,

alebo
- [] Zze sme boli v takomto debete a predlozi zdovodnenie, preco sa tak stalo,
- ze v pripade splacania iveru dodrzujeme splatkovy kalendar,
- Ze nas bezny ucet nebol a ani nie je predmetom exekucie,
nie starSie ako tri mesiace ku ditu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

luchddzac uvedie nazov dokladu, kto ho vydal (ndzov banky/bank) a ddatum jeho vyhotovenia/

[] Cestné vyhlasenie, 7e vinych bankich nemame zavizky, nie starSie ako tri mesiace ku diiu
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

Datum: .....oooveeiiiiiee Podpis uchddzaca: ..........cccooevviienieiiine
Poznamka:
— datum musi byt aktudlny vo vztahu ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie poniik,

— podpis uchdadzaca alebo osoby oprdavnenej konat za uchadzaca, v pripade skupiny doddavatelov podpis kazdého clena
skupiny doddvatelov alebo osoby oprdavnenej konat za kazdého clena skupiny dodavatelov.
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Cestné vyhlasenie ¢. 3 — vzor

V stlade s § 32 ods. 11 zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) predkladame Cestné
vyhlédsenie na preukazanie splnenia podmienok ucasti v zmysle § 28 zédkona o verejnom obstaravani vo
verejnej siitazi na vyber zhotovitela §tadie s ndzvom: , Stidia realizovatelnosti — aktualizdcia, tisek
Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou §t. hr.*.

Cestne vyhlasujeme, Ze ku ditu uplynutia lehoty na predkladanie pontk spiiiame podmienky ucasti
podla § 28 ods. 1 pism. a), pism. g) a pism. k) zdkona o verejnom obstaravani.

Ak nas verejny obstaravatel’ vyzve podl'a § 44 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani v Case a spdsobom
nim ur¢enym, predlozime tieto doklady na preukazanie splnenia minimalnych poziadaviek (minimalne;j
urovne) verejného obstaravatela na technicka alebo odborni sposobilost’

[] Zoznam poskytnutych sluZzieb rovnakého alebo podobného predmetu zakazky za predchadzajuce tri
roky (tj. za roky 2010, 2011 a 2012), ktory bude obsahovat’” vSetky zmluvy rovnakého alebo
podobného predmetu zakazky a bude doplneny potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluzieb s
uvedenim cien a leh6t dodania.

V zozname bude asponi jedna zmluva z uvedenych rokov rovnakého alebo podobného predmetu
zakazky s rozpoc¢tovym nakladom sluzby nad 400 000 EUR bez DPH.

Zoznam bude spracovany:
[] podla Formularu ,,A*
[ ] inym spdsobom, pri¢om bude obsahovat’ v§etky pozadované udaje

V potvrdeni ¢€.1, ktoré predlozime, bude uvedené:

— obchodné meno aadresa verejného obstaravatela/obstaravatela/Objednavatel’a/ investora
— potvrdenie, Ze sme (nase obchodné meno a adreSA) .........cceveeierierineieriieneee e se e e
[ ] realizovali
[ ] realizujeme
zmluvu v nasledujicom r0ZSANU: .........ccueeiiiiieiiiciiciceeeee e
—  potvrdenie o kvalite poskytnutych sluZieb (kratky komentar): ............ccccceevvvevveeeenreeneennnne,
—  RYP ZMIUVY i
— datum uzavretia Zmluvy ......cccoceveiviniiiniiienn
— datum platnosti ZmIuvy..........ccceeiiiiniiiiee,
— predmet zmluvy (ndzov projeKtovanej Stavby) .......ccceeveriererriinienieeieneere et
—  datum ukoncenia Zzmluvy........coceveiviniiiniinennns
—  charakter predmetu zmluvy (¢o bolo predmetom plnenia):
[ ] studia realizovatelnosti
[ ] technicko-ekonomicka studia
—  Zzatriedenie:
[] modernizacia alebo komplexna rekonstrukcia Zelezni¢nej trate
—  plnenie zmluvy ako:
[] samostatny Zhotovitel
[] ¢len skupiny
[] podzhotovitel
—  ZMIUVNA CONA ..o EUR bez DPH
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— vyfakturovana ¢iastka.............cceeeeunennee. EUR bez DPH
— vpripade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou ciastkou dovod:
— zrealizovanie v nasledovne;j Ciastke:
[ ] stadia realizovatelnosti ...........coveeenn. EUR bez DPH
[ ] technicko-ekonomicka §tudia .............. EUR bez DPH
s rozpisom za jednotlivé roky bez DPH, objemom za cely predmet zmluvy a objemom za
predmet zmluvy realizovany vlastnymi kapacitami:

objem za cely predmet zmluvy objem za predmet zmluvy realizovany
vlastnymi kapacitami
ROK oot e, (bez DPH) (bez DPH)
ROK oo e, (bez DPH) (bez DPH)
ROK oot e, (bez DPH) (bez DPH)
— termin dodania:
zmluvny termin ........cccceeevveeeveeennee.
skutoény termin ........cccceeveuveennenn.
— v pripade rozdielu terminoVv dOVOQ ..........ccueieiiiieiiiecie e e

— meno, priezvisko, titul, prislusné funkcia osoby za verejného obstaravatel'a/obstaravatel’a/
Objednavatel'a/ investora, telefénne Cislo verejného obstaravatel'a/obstaravatel’a/
Objednavatel’a/investora, kde je mozné s tieto udaje overit

/uchadzac uvedie tieto udaje za kazdé potvrdenie/

Cestné vyhlasenie, ze predlozime vietky referencie za dané obdobie.

Udaje o KI'i¢ovom expertovi 1 (Vediicom timu), spracované podla vzoru Formuldra , B, v
ktorom bude uvedené jeho

— MENO 8 PIIEZVISKO ..veieeiiiite ittt bbbttt b e bbbt n s
— AU NATOAENIA ...eouiiiiiiieeiiieie ettt ettt ettt et e e bt e bt e eabeesaeeenbeessseenseesnseenseesneearneas
—  StUPEN ZOAPOVEANOSLE ..ttt
—  najvyssSie dosiahnuté VZAelanie ...........occoviiiiiiiiiiiiiiie e
= NAZOV SKOLY .ottt
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ..ottt
—  1N€ 0dbOINE VZACIANIA .....eviiiiiiiiiiiiiiee ettt
—  NAZOV SKOLY 1ot e e e bbbt nnneas
—  datum uKONCENIa SKOLY ....ooiiiiiiiiiiiciie et e e e et e e e e e
—  celkova 0dbOTNA PIaxX (TOKY) couveeeiieeeiieeeiie ettt
—  na podobnych ZmIUVACh (TOKY) ...coeviiiiiiiieiiiieiie et
— WV NAVINOVANEJ TUNKCIT ...ttt
— odborna prax:

— 00 = 00 e

— ZAMESINAVALEL . ...c..eiiiiitiiiiiteet s

— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOSTL ..c.veeeeeeeriieriieiieeieeiee ettt e

Udaje o Kli¢ovom expertovi 2 (Zastupcovi vediceho timu), spracované podl’a vzoru Formulara
»B*, v ktorom bude uvedené jeho
= IMNENO & PIIEZVISKO. . .eeiuiieitit ittt ettt ettt et e e e b e e e st e et e e sab e e beeanbeebeeeneeenbeeanes
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— AU NATOAENIA. ...ttt e ne e e n e ne e nes
—  StUPCT ZOAPOVEANOSTL ..vivviiiiiii ittt e et e e bb e e b e e e srbeeennbeeeas
—  najvysSie dosiahnuté VZAEIANIE.........cccoevuiiiiiiee e
el L7/ A ] 0] /PR
—  datum UKONCENIA SKOLY ..ecouviiiiiiiieiieie ettt ettt s enneas
—  1N€ 0dbOINE VZACIANIA. .....c.eiiiiiiiiiiieieciee ettt
—  NAZOV SKOIY e
—  daAtum UKONCENIA SKOLY ..eouviiiiiiiieiieie ettt ettt et ettt e e eae e
—  celkova 0dbOrNA Prax (TOKY) .eoveecvierieeiiieniieeiteriie ettt ette sttt eae et e seeebeesaaeebeessaeensaesnnans
—  na podobnych ZMIUVACh (TOKY) ..ecoiiiiiiiiiiiieiieciieee ettt
—  VNAVINOVANE] TUNKCI ..eeviiiicic ettt e sae e nree e
— odborna prax:

00 = 00 ittt E Rt R bR r e

—  ZAMESTNAVALCT ... .oeiiiiiiiie et e et e e e e e e e et e e et

— pracovné zaradenie/funkcia + poPiS CINNOSH ...cvveeeievieeiiiieeiieeeiee e

Udaje o Expertovi/odbornikovi na dopravné planovanie a prognozovanie dopytu, spracované
podl'a vzoru Formulara ,,B“, v ktorom bude uvedené jeho

e LA TO T W 0T =AY T o TSSO OSSTSN
— AU NATOAEIIA. ...ttt ettt et et e et e e sabe e bt e ssbeenbeesaeeenbeesneeannes
—  StUPETN ZOAPOVEANOSTL 1vvivviiiiiiiiiiiie ettt e e e e e sbb e e s br e e s bee e srbeeennbeeeas
—  najvysSie dosiahnute VZAEIANIe..........coiuiiiiiiiiiiiiee e e
— NAZOV SKOLY et
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ...cuviiiiiiiieiieiie ettt ettt e s e s e b e eneessneenneas
—  1n€ 0dbOINE VZACIANIA. .....c..eeiiiiiiiiiiic e
— NAZOV SKOLY oottt et e e et e e e bt e e e baeeennr e e rreeenes
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ...veiiiiiiiiiiiee e
—  celkova 0dbOrna PraxX (TOKY) couveeecieieiieeeiie ettt et e et eereeeeaeeebaeesnneeesnbeeenns
— na podobnych ZmIuvACh (TOKY) ...c.oriiriiiiiiiiiiii e
— vV NAVINOVANE] TUNKCIT ...cviiiiiiccicce et
— odborna prax:

— 00 = A0 e

— ZAMESINAVALEL . ...c.eiiiiiiiiiii e

— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOSTL ...eeuverureruieriiriiriieieeterieee sttt

Udaje o Expertovi/odbornikovi na modelovanie dopravy, spracované podl'a vzoru Formulara
B, v ktorom bude uveden¢ jeho

= MENO0 @ PHIEZVISKO. .. .cti ittt ettt sttt e et e e beete e re e s teeteeaeesbeetesneesraennenneean
— AU NATOAENIA. ...ce.tiiiiiieeiiietie ettt ettt et et e et e st e et e e sabeenbeesabeeabeeebeennneaneesnnas
—  StUPETN ZOAPOVEANOSTL ...ttt ettt ettt ettt e st sbe e b e et e e e e e e nneeannas

—  najvysSie dosiahnuté VZAelanie...........ceovueiiiiiiiiiiiiecee e
el L7/ A R 0] 7ROV

—  datum UKONCENIA SKOLY ....oiiiiiiiiiiiecie et

— 1€ 0dbOINE VZACIANIA. ... ..eiiiiiiiiiiiiee ettt ettt

—  NAZOV SKOLY oot r e

—  datum uKonCenia SKOLY ......ccoiiiiiiiiieiieceee e e et

—  celkova 0dbOTrNA Prax (TOKY) .oo.eeeueerieeiieiieeit ettt b e anne e
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—  na podobnych ZmIUVACh (TOKY) ...ccoouiiieiiiieiii et e n
—  VNAVINOVANE] TUNKCI .eeviiiicic et sre e ne e
— odborna prax:
00 = 00 ettt bRt E Rttt r e
—  ZAMESINAVALEL ... oottt bbb e e
— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOST ..e.veeeveeriieriieriieeieeiie ettt seee e see e

Udaje o Expertovi/odbornikovi 1 na riadenie prieskumu a spracovanie udajov, spracované podl'a
vzoru Formulara ,,B“, v ktorom bude uvedené jeho

= MENO0 @ PHIBZVISKO. .. eetiieieiiie sttt sttt ettt et e e e e st e st e e teesaesteeeeaneesreenteaneesraeneeaneean
— AU NATOUBNIA. ...ttt bbbt b bbbt e e e st b b nneas
—  StUPEN ZOAPOVEANOSEE .vviiiiiiiiiii ittt
—  1najvyssSie dosiahnute VZACIANIEC. .......c.ceouiieiieriieiiieit ettt e ene
= NAZOV SKOLY .ottt b et e et e e sabeebeesabesareeenne e
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ...cuviiiiiiiieiieiie ettt ettt et e e b e saseeneessneenneas
—  1n€ 0dbOINE VZACIANIA. .....c..ieiiiiiiiiieiieeee ettt
— NAZOV SKOLY it et ettt e b e ate e e ne e
—  datum UKONCENIa SKOLY ..coueiiiiiiiieiiee e s
—  celkova 0dbOorna Prax (TOKY) .oo.eeeueerieiiieiieeit ettt ettt sttt ettt siee e saee e
—  na podobnych ZMIUVACh (TOKY) ..ecoueiiiiiiiiiiieie e
—  VNAVINOVANE] TUNKCI ..eoviiiicic ettt e e nree e
— odborna prax:

00 — 0O bbb Rttt n bbb b ne s

—  ZAMESINAVALEL . ...c.eeiiiiitiiii ettt

— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOST ....eeverueeruririeiiiie e

Udaje o Expertovi/odbornikovi 2 na riadenie prieskumu a spracovanie tidajov, spracované podl'a
vzoru Formulara ,,.B“, v ktorom bude uvedené jeho

—  MENO @ PIIEZVISKO. ...ttt bttt b e bbb
— AU NATOAENIA. ...couiiiiitiiiitieie ettt ettt ettt et esat e e b e e nres
—  StUPEN ZOAPOVEANOSEL ...t
—  najvysSie dosiahnuté VZdelanie.............coooiiiiiiiiiiiiiceeeeeeee e e
—  NAZOV SKOLY e
—  datum uKoncenia SKOLY .......ccuiiiiiiiiiiieeie e e e
—  1N€ 0dbOINE VZAEIANIA. .....c.eeiiiiiiiiiiiiiiicc ettt
—  NAZOV SKOLY ettt ettt e esabe et r e ne e
—  datum UKONCENIA SKOLY ...eouiiiiiiiiiiiiieeceet ettt
—  celkova 0dbOrNA Prax (TOKY) «oo.eeeveerieeiieiieeit ettt ettt ettt ettt ettt e bt eseae e ree s
— na podobnych ZmIUVACh (TOKY) ..cc.eovuiiiiiiiiiiiiie e
—  VNAVINOVANE] TUNKCIT c..eeiiieiice e
— odborna prax:

00 = 00 bbb bbbttt ettt ne s

— ZAMESINAVALEL ... oot

— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOSH ...cvvreererieeriieeiieeeiie et e evee e

Udaje o Expertovi/odbornikovi na stavebné inzinierstvo a pozemné stavitel'stvo (zelezni¢ny
zvr$ok), spracované podla vzoru Formuléra ,,B*, v ktorom bude uvedené jeho
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e L AT W 6T oA T o TSRS
— AU NATOAETIIA. ...c.eiiitiieiiieiii ettt e b e e s b e e e n e e b e e nnr e e nne e reas
—  StUPCT ZOAPOVEANOSTL ..vivviiiiiiiiiiiie ettt sttt e e e et e e s b e s b e e e ssbeeesnaeeeas
—  najvysSie dosiahnuté VZAEIANIE...........cocoiiieiice e
= NAZOV SKOLY .ottt b et e et e e abeenbeesabe s reeenne e
—  datum UKONCENIA SKOLY ..ecouviiiiiiiieiieiie ettt ettt et e enneas
— 1N 0dbOINE VZACIANIA. .....o.uiiiiiiiiiiieiicee ettt
= NAZOV SKOIY .o
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ..eouiiiiiiiiieiieie ettt et ettt et et seae e
—  celkova 0dbOINA Prax (TOKY) .ocveecvierieeiieriieeiteriie et et eite et eete b e seaeebeesaaeeseessaeenseennnens
—  na podobnych ZmIUVACh (TOKY) ...cccvuiiiiiiiiiiie et
—  VNAVINOVANE] TUNKCI .eeviiiicic ettt e ste e nree e
— odborna prax:

00 = 00 ittt E Rt R bR r e

2288 S8 AT 1 1<) ORI

— pracovné zaradenie/funkcia + poPis CINNOSH ...cuveeecviiieiiiieeiieeeiie e

Udaje o Expertovi/odbornikovi na stavebné inZinierstvo a pozemné stavitel'stvo (tunely a
mosty), spracované podl'a vzoru Formulara ,,B“, v ktorom bude uvedené jeho

e LA TO T W 0T oA T o TSRS
e £ 110100 I 03 (016 (<) 1 - FO USRS PR
—  StUPEN ZOAPOVEANOSTL ..eeeviieiiieiiiiie ettt e et e e s bb e e s be e e snbeeesnbeeeas
—  1najvysSie dosiahnute VZACIANIC. .......c.covuieeiieiiieiieie ettt e eba e enes
—  NAZOV SKOLY e
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ...cuviiiiiiiieiieie ettt ettt et et e s e et e saseeneesnneennees
—  1N€ OADOINE VZACIANIA. ... .cveeiiiiieiiie ittt sttt e sbe e e e sreenteaneeaneenne s
— NAZOV SKOLY oottt e et et e e et e e et e e e nbaeeeante e rreeanes
—  datum uKoncenia SKOLY .......cccuiieiiiiiiiiieee ettt
—  celkova 0dbOrNa Prax (TOKY) «oo.eeevierieeiieiieeit ettt ettt ettt e et eseae e e saee e
— na podobnych ZmIUVACh (TOKY) ..cc.eoruiiiiiiiiiiiiiie e
— vV NAVINOVANE] TUNKCIT ..eoveiiiciccececc et er e
— odborna prax:

gL L (0 SO S U U PO PP PTSOURUPRPRPRPR

— ZAMESINAVALEL ... oottt

— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOSH ..ecvveeereiieeriiieeiieeeiieeciee et eree e e

Udaje o Expertovi/odbornikovi na Zelezni¢nu signalizéciu a telekomunikécie, spracované podla
vzoru Formulara ,,B%, v ktorom bude uvedené¢ jeho

= MENO0 @ PHIEZVISKO. .. .cti ittt ettt sttt e et e e beete e re e s teeteeaeesbeetesneesraennenneean
— AU NATOAEIIA. ...ueiiiiiieeiiieiie ettt ettt ettt ettt et e e be e st e et e e eat e e nbe e e sb e e beeenbeenneeenbeenneas
—  STUPETN ZOAPOVEANOSTT ..eveiiiiiiieiiie ettt be e b e e eennaee e

—  najvysSie dosiahnuté VZAelanie.............eoouiiiriiiiiiiii
el L7/ A ] 0] 7SROV
—  datum UKONCENIa SKOLY ....ooiiiiiiiiiieciie e
— 1€ 0dbOINE VZACIANIA. ... ..eiiiiiiiiiiiicee ettt ettt
—  NAZOV SKOLY i
—  datum UKONCENIA SKOLY ...ccueiiiiiiiieiieie e et et
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—  celkova 0dbOINA Prax (FOKY) ..eiuviiueiieiieieiiesieeiestteseestesseessaestesseesseesseseesseessesseesseesesneesseesees
—  na podobnych ZmIUVACh (TOKY) ...cceouiiieiiiieiii ettt e e e s
—  VNAVINOVANE] TUNKCI ..eoviiiicic et sre e
— odborna prax:
00 — 00 bbb h R bRttt n e r b ne s
—  ZAMESTNAVALEL . ...c.eeiiiiitiitieee e
— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOST ..e.veeeeveeriieriieiieeieeiie et e et seee e iee e

Udaje o Expertovi/odbornikovi na prevadzku Zelezniénej dopravy, spracované podla vzoru
Formulara ,,B“, v ktorom bude uveden¢ jeho

— MENO 8 PIIEZVISKO. ...ttt b et a bbb
—  AAUM NATOAEINIA. ...c..eeiieiieicee ettt et be ettt e bt ettt e e ns
—  StUPEN ZOAPOVEANOSEL ..vviiiiiiiic it
—  1najvysSie dosiahnute VZACIANIE. .......c.eevuiieiieriiieiieie ettt e eee
— NAZOV SKOLY ettt ettt nr e enes
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ...cuviiiiiiiieiieie ettt ettt et et e e et esabe e esnaeenneas
— 1€ 0dbOINE VZACIANIA. ... ..oitiiiiiiiii e
—  NAZOV SKOLY ottt et ettt e b e aae e ne e
—  datum UKONCENIA SKOLY ...oueiiiiiiiieiiee e
—  celkova 0dborna Prax (TOKY) .o.eeeueerieeiieieeit ettt ettt ettt sttt eee et e e
—  na podobnych ZMIUVACh (TOKY) ..ccoueiiiiiiiiiiieie e
—  VNAVINOVANE] TUNKCI ..eeviiiicic ettt nrae e
— odborna prax:

00 = 0O e bbbttt e bbb nne e

—  ZAMESINAVALEL . ...c.eeiiiiitieie ettt

— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOST ..cuveevieriiiriierieeiieeieeiee e ereeeeeeeeeeae e e

Udaje o Expertovi/odbornikovi na Zelezni¢né trakéné vedenie, spracované podla vzoru
Formulara ,,B“, v ktorom bude uvedené jeho

—  MENO @ PIIEZVISKO. ...ttt bbbttt bbbt
— AU NATOAENIA. ...coutiiiiiiiiitiete ettt ettt et et bt e et esat e e b e e
—  StUPEN ZOAPOVEANOSTE ...veviiieiieieee et bbbttt
—  najvysSie dosiahnuté vZdelanie.............coeouviiiiiiiiiiiiiciieceeeeee e e
= NAZOV SKOIY . e
—  datum UKONCENIA SKOLY ...eouiiiiiiiiiiiiieeceet ettt
—  1N€ 0dbOINE VZAEIANIA. .....c.eeiiiiiiiiiiiiiei ettt
— NAZOV SKOLY ettt s
—  datum UKONCENIA SKOLY ...eouiiiiiiiiiiiiieeceet ettt
—  celkova 0dbOTrNA Prax (TOKY) «oo.eeeveerieeiieiieeit ettt ettt ettt re e b nee s
—  na podobnych ZMIUVACh (TOKY) ..ecoueiiiiiiiiiiieie e
— WV NAVINOVANEJ TUNKCIT ..ouviiiiiciiciee ettt
— odborna prax:

00 = 00 bbb bbbttt ettt ne s

— ZAMESINAVALEL ... oot

— pracovné zaradenie/funkcia + poPiS CINNOSH ...cvveeerevieeriieeiieeeiie e e evee e
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Udaje o Expertovi/odbornikovi na dopravni ekondémiu, spracované podl'a vzoru Formulara ,,B<,
v ktorom bude uvedené jeho

e LA TO T W 6T oA T o TSR URTPSR
— AU NATOAETIIA. ...ttt e et e e nn e e e n e nne e r e nnes
—  StUPCT ZOAPOVEANOSTL ..vivvieiiiieiiiiie ettt e e bb e e bb e e be e et e e e s sbeeesnbee e
—  najvysSie dosiahnuté VZAelanie.............coccuiiiiiiiiciiiii
= NAZOV SKOLY .ot ettt e b et e et eeabeebeesabe s reeenne e
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ..eouiiiiiiiiiiiieiie et
—  1N€ 0dbOINE VZACIANIA. .....c.eiiiiiiiiiiiiiiceee ettt
— NAZOV SKOLY e
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ...ouviiiiiiiieiieiie ettt ettt ettt s e e snaeeseeas
—  celkova 0dDOINA Prax (TOKY) .eeveverterteriirieniieieei e sttt sttt sttt sne b b nre s
—  na podobnych ZmIUVACh (TOKY) ...cccouiiiiiiiiiiiieeiie ettt e s
—  VNAVINOVANE] TUNKCI .eoveiiiciicccee et
— odborna prax:

gL L (0 TSSOSO TR PP PRUPRPRPRPR

— ZAMESINAVALEL ... oottt

— pracovné zaradenie/funkcia + poPis CINNOSH ...cuveeeieveieiiiieeiieeeiie et vee e

Udaje o Expertovi/odbornikovi na environmentalistiku, spracované podl'a vzoru Formulara ,,B<,
v ktorom bude uvedené jeho

= MENO0 @ PHIEZVISKO. .. .ctieeieieic ittt sttt ettt et s e et e st e e s beebesaeesteeeeasaesteeteaneesneenreeneean
e £ 110100 I 03 (016 (<) 1 - FO USRS PR
—  StUPCN ZOAPOVEANOSTL 1vvivviiiiiieiiiiie ettt sttt e e e e e sbb e e s bb e e e nbbe e s beeesneeean
—  1najvysSie dosiahnute VZACIANIEC. .......c..eouieeiieiiieieeie ettt et ebeesaaeenes
— NAZOV SKOLY ettt et e et e et e et br e b e anes
—  dAtum UKONCENIA SKOLY ...cuviiiiiiiieiieie ettt ettt et et e e et esabe e esnaeenneas
— 1€ 0dbOINE VZAEIANIA. ... ..eiiiiiiiiiiiiiicee et
—  NAZOV SKOLY 1ottt e et e e et e e e aaeeenbeeeenn bt e rreeanes
—  datum uKonCenia SKOLY .......ccuiiiiiiiiiiiieeie e
—  celkova 0dbOrNA Prax (TOKY) «oo.eeevierieeiieiieeit ettt ettt ettt e bt esiae et e saee e
— na podobnych ZmIuvACh (TOKY) ..cc..oouiiiiriiiiiiiiiiie e
— vV NAVINOVANE] TUNKCIT .eoviiiicic et er s
— odborna prax:

gL L (0 T SO S O U PO ST PT PO URUTUPRURPIR

—  ZAMESINAVALEL......eoiiiiii et

— pracovné zaradenie/funkcia + popis CINNOSTE .....eviiviiiiiiiiiiieice e

Tabulku suvedenim podielu plnenia zo zmluvy, ktory mame v Gmysle zabezpecit' tretimi
osobami spracovanu podla vzoru Formulara ,,C*, v ktorej budu tdaje v pozadovanom rozsahu za
tychto subdodavatel'ov, t.j. podzhotovitel'ov:

Podzhotovitel’ ¢.1:

Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo NAZOV ........c.ccceevveeveerieniieriieieseeie s
Adresa pobytu alebo SIALO ...c..eeeeeiieiiiieeee e
Identifikacné ¢Cislo alebo datum narodenia (ak nebolo pridelené identifikacné cislo)
Predmet SUDAOAVKY ....c.uviiiiiiiieiieeie ettt
POAIE] PINENIAV D0 ...
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Podzhotovitel’ ¢.2:

Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo NAZOV ........c..cceevveeiiiienieeiieiecieeieeeens

Adresa pobytu alebo SIALO ......oeivviieeiiieieece e

Identifikacné Cislo alebo datum narodenia (ak nebolo pridelené identifikacné Ccislo)
Predmet SUDAOAAVKY .....ooouiiiiiiiiiciee s

POIEl PINENIA YV 0 ..ot anes

Podzhotovitel €. ...

Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo NAZOV .........cc.cevveeveeiiceieiieie e

Adresa pobytu alebo SIALO .....ccuieviieiiiiieiieeee e

Identifikacné Cislo alebo datum narodenia (ak nebolo pridelené identifikacné cCislo)
Predmet SUDAOAAVKY ......oooviiiiiiieeieece et

POAIE] PINENTAV D0 ...

vratane

estného vyhlasenia, ze¢ kazdy subdodavatel’ uvedeny tabulke spifia alebo v ¢ase plnenia bude
spliat’ podmienky podl'a § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstarévani.

DAtum: .....ccoeiiiiiiiie e Podpis uchddzaca: ..........ccccoeveviieviieniiennnnne,

Poznamka:
—  datum musi byt aktudlny vo vztahu ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk,

—  podpis uchadzaca alebo osoby opravnenej konat za uchadzaca, v pripade skupiny dodavatelov podpis kazdého c¢lena
skupiny dodavatelov alebo osoby oprdavnenej konat za kazdého c¢lena skupiny dodavatelov.
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Cast’ 11
Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti

1. Spodsob vyhodnotenia podmienok ucasti vo verejnom obstaravani:

1.1. ¢lenovia komisie budu posudzovat’ splnenie podmienok ucasti podl'a poziadaviek uvedenych
V ozndmeni o vyhlaseni verejného obstardvania a podla poziadaviek na predlozenie dokladov
podl'a kapitoly E. Podmienky ucasti uchadzacov Cast’ 1., a to:

sposobom SPLNIL — NESPLNIL,

1.2. ak bude uchadza¢ hodnoteny asponi raz NESPLNIL, nesplnil podmienky tcasti vo verejnom
obstaravani. Uchadza¢ bude zo sutaze vyliceny s uvedenim dovodu a lehoty, v ktorej moze
byt podana namietka podla § 138 ods. 2 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

2. Verejny obstaravatel’ vyluci z verejného obstaravania uchadzaca, ak:
2.1. nesplnil podmienky ucasti,
2.2. predlozil neplatné doklady,

2.3. nepredlozil po pisomnej ziadosti vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov
v urenej lehote, alebo

2.4. poskytol nepravdivé informacie alebo skreslené informécie.
3. Neplatnymi dokladmi st doklady:

3.1. ktorym uplynula lehota platnosti,

3.2. ktoré su neuplné, alebo

3.3. ktoré st poskodené, necitate'né alebo pozmenené.

4. Podmienkou zaradenia uchadzaca do vyhodnotenia ponuk je splnenie podmienok ucasti.
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F. Kritéria na vyhodnotenie ponuk a sposob ich
uplatnenia

Jedinym kritériom na vyhodnotenie ponuk je navrhovand zmluvna cena diela celkom.

V tomto kritériu bude komisia hodnotit’ navrhovani zmluvna cenu diela celkom bez DPH uvedenu
v Tabulke ¢. 1 Oceneny vykaz poloziek kapitoly C. Sposob urcenia ceny a stanovenu podla
pravidiel uvedenych v kapitole C. Sposob urcenia ceny.

Sposob hodnotenia ponuk uchadzacov bude pozostavat’ z porovnania navrhovanych zmluvnych cien
diela celkom bez DPH vyjadrenych v EUR uvedenych v jednotlivych ponukach uchadzacov.
V uvodnom uplnom vyhodnoteni ponuk sa ponuky uchadzacov zoradia podla vysky navrhovanych
zmluvnych cien diela celkom bez DPH, od najniz$ej po najvyssiu.

V stilade s kapitolou A, bod 26. tychto sataznych podkladov sa po tvodnom uplnom vyhodnoteni
ponuk uskutocni elektronickd aukcia. UspeSny uchadza¢ bude uréeny na zaklade vysledkov

elektronickej aukcie.

Vysledné hodnotenie: UspeSnym uchadzacom v tejto verejnej sit'azi sa stane uchddzac, ktory
pontkol v elektronickej aukcii najnizsiu navrhovant zmluvna cenu diela celkom bez DPH. Ostatni
uchadzadi, ktori ponukli navrhovant zmluvna cenu diela celkom bez DPH vyssiu, ako ponukol

uspesny uchadzac, v tejto verejnej sut'azi neuspeli.

Uchadzac¢ vo svojej ponuke predlozi navrh na plnenie kritéria podla prilohy G. Prilohy - Priloha ¢.
4 Navrh na plnenie kritérii - vzor.
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G. Prilohy

Priloha ¢. 1  Usporiadanie ponuky

Priloha ¢. 2 Obchodné podmienky verejného obstaravatel'a
Priloha ¢. 3  Vyhlasenie uchadzaca — vzor

Priloha ¢. 4  Néavrh na plnenie kritérii — vzor

Priloha ¢. 5  Zoznam pouzitych skratiek
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Priloha €. 1 sutaznych podkladov

1.

USPORIADANIE PONUKY

Cast’ ponuky oznac¢enej ako ,,Ostatné“

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Identifikacné udaje uchadzaca (v pripade skupiny za kazdého ¢lena skupiny): obchodny
nazov, adresa sidla uchadzaca alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia
Statutarneho zastupcu (Statutdrnych zéstupcov) uchéadzaca, ICO, IC DPH, DIC, bankové
spojenie (nazov, adresa a sidlo penazného ustavu / banky), ¢islo bankového uctu, IBAN,
SWIFT/BIC kéd banky, kontaktné telefénne Cislo, Cislo faxu, e-mail, internetova adresa.

Obsah casti ponuky oznacenej ako ,,Ostatné" s uvedenim zoznamu predlozenych dokladov
a dokumentov a ¢islom strany, kde sa predmetny doklad alebo dokument nachadza.

Vyhlasenie uchadzaca, podpisané uchadzaCom alebo osobou opravnenou konat za
uchadzaca:

1.3.1. ze suhlasi s podmienkami ur¢enymi verejnym obstardvatel'om,
1.3.2. o pravdivosti a uplnosti vSetkych dokladov a udajov uvedenych v ponuke,

1.3.3. otom, Ze predklada iba jednu ponuku a nie je v tom istom postupe zadavania zakazky
¢lenom inej skupiny dodavatel'ov, ktora predklada ponuku a

1.3.4. v pripade skupiny dodavatelov, Ze ru¢ia spolo¢ne a nerozdielne za zavazky skupiny
voci verejnému obstaravatel'ovi vzniknuté pri realizacii predmetu zdkazky.

Uchadza¢ vyhlasenie spracuje podla Prilohy €. 3 sut'aznych podkladov.

Doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti uchadzacov (podla kapitoly E. Podmienky
ucasti uchdadzacov):

1.4.1. osobné postavenie v zmysle § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani (uchadzac
predklada doklady v zmysle § 26 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani v zavislosti od
toho, €1 je zapisany v zozname podnikatel'ov).

Uchadza¢ moze predlozit’ Cestné vyhlasenie ¢. 1.

1.4.2. finan¢né a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zadkona o verejnom
obstardvani:

1.4.2.1. tverovy prisl'ub banky alebo poboc¢ky zahrani¢nej banky musi byt vo vyske
minimalne 500 000,- EUR, resp. potvrdenie banky alebo pobocky
zahrani¢nej banky o dispozicii s vlastnymi finanénymi prostriedkami
V rovnakej vyske

1.4.2.2. vyjadrenie banky (bank) alebo pobocky zahrani¢nej banky, ktoré musi
obsahovat’:
— &1 uchadzac nebol za predchadzajuce dva roky v nepovolenom debete, ak
bol, uchadzac predlozi odévodnenie, preco sa tak stalo,
— ze v pripade splacania uveru dodrzuje splatkovy kalendar,
— ze jeho bezny cet nebol a ani nie je predmetom exekucie,

1.4.2.3. Cestné vyhlasenie uchddzaca, ze v inych bankdch nema zavézky.
Uchéadza¢ méze predlozit’ Cestné vyhlasenie &. 2.

1.4.3. technickd alebo odborna sposobilost’ Vv zmysle § 28 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani:
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.4.3.1. zoznam poskytnutych sluzieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zakazky za predchadzajice tri roky (t.j. za roky 2010, 2011 a 2012)
doplneny potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluzieb s uvedenim cien a lehot
dodania podla vzoru Formular ,,A%“, t.j. zoznam s uvedenim vSetkych
poskytnutych sluzieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zdkazky za predchadzajice tri roky (t.j. za roky 2010, 2011 a 2012)
s referenciami a Cestnym vyhlasenim, vratane aspon jednej zmluvy z
uvedenych rokov rovnakého alebo podobného predmetu zékazky s
rozpo¢tovym nakladom sluzby nad 400 000 EUR bez DPH,

1.4.3.2. udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii riadiacich
zamestnancov, osobitne o0sdb  zodpovednych za poskytnutie sluzby,
spracované podl'a vzoru Formular ,,B,

1.4.3.3. uvedenie podielu plnenia zo ZoD, ktory ma uchadza¢ poskytujici sluzbu v
umysle zabezpecit’ subdodavatel'om spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikac¢né Cislo (tabul’ka spracovana podla
vzoru Formular ,,C*).

Uchadza¢ moze predlozit’ Cestné vyhlasenie ¢. 3.

Vykaz poloziek bez ocenenia jednotlivych poloziek a uvedenia celkovej ceny (Tabulka ¢. 1 -
Oceneny vykaz poloziek — Kapitola C. Sposob urcenia ceny).

Néavrh obchodnych podmienok uchddzaca, pricom v takomto navrhu nesmie byt uvedena
ziadna cena (v zmysle Kapitoly D. Obchodné podmienky, uchadza¢ nepredklada navrh ZoD).

Ostatné, ak sa pozaduje (napr. Podrobny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov prac) v
listinnej podobe, menovity zoznam tretich os6b podielajucich sa na plneni ZoD -
podzhotovitel'ov, popripade zmluvy o budicich zmluvach s tretimi osobami, S uvedenim
identifika¢nych tidajov subdodéavatela, ak je zndmy, a predmety subdodavok bez uvedenia
cien).

Doklad o zlozeni zabezpeky.

Dva CD alebo dva DVD nosice, kde bude nahrany obsah casti ponuky oznacenej ako
,,Ostatné* (v zmysle bodu 14.4.1.12. kapitoly A. Pokyny na zostavenie ponuky).

Informacia, ¢i je uchadzaC zaregistrovany ako dodavatel' v systéme eaukcie.webiz.sk
podpisant uchadzacom alebo osobou opravnenou konat’ za uchadzac¢a zmysle bodu 14.4.1.13.
kapitoly A. Pokyny na zostavenie ponuky).

Metodologia a opis zabezpeCenia kvality v ¢leneni uvedenom v zmysle bodu 14.4.1.14.
kapitoly A. Pokyny na zostavenie ponuky).

Cast’ ponuky oznacenej ako , Kritéria“

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Obsah casti ponuky oznacenej ako ,,Kritéria" s uvedenim zoznamu predlozenych dokladov a
dokumentov a ¢islom strany, kde sa predmetny doklad alebo dokument nachadza,

Navrh na plnenie kritérii podl'a Prilohy €. 4 stit'aznych podkladov.

Vykaz poloziek s ocenenim jednotlivych poloziek a uvedenim celkovej ceny (Tabulka €. 1 -
Oceneny vykaz poloziek Kapitoly C. Spdsob urcenia ceny).

Navrh obchodnych podmienok uchddzaca, ak uchadzac nepredlozi tento navrh v €asti ponuky
oznacenej ako ,,Ostatné a tento navrh obsahuje cenu (v zmysle Kapitoly D. Obchodné
podmienky, uchadza¢ nepredklada navrh ZoD).
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2.5. Ostatné, ak sa pozaduje (napr. zmluvy o buduicich zmluvach s tretimi osobami s uvedenim
identifikaénych udajov subdodavatela, ak je znamy a predmety subdoddvok s uvedenim
cien).

2.6. Dva CD alebo dva DVD nosice, kde bude nahrany obsah casti ponuky oznacenej ako
,Kritéria“ (v zmysle bodu 14.4.2.6. kapitoly A. Pokyny na zostavenie ponuky).
2.7. Pripadne ostatné nalezitosti ponuky.

Poznamka: Usporiadanie ponuky je iba pomockou pre samotnych uchadzacov. Z uvedeného dovodu
neobsahuje doslovne texty uvedené v ostatnych kapitolach, t.j. pri zostavovani ponuky sa
musi uchadza¢ riadit’ informdciami uvedenymi v prislusnych kapitolach sutaznych

podkladov.
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Priloha €. 2 sutaznych podkladov

OBCHODNE PODMIENKY VEREJNEHO OBSTARAVATELA
ZMLUVA O DIELO C. (doplni Zhotovitel’)

(dalej len ,,ZoD%)

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a v stlade s § 3 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon

Objednavatel’:

Pravna forma:

Zapisana:

Statutarny organ:

Osoby opravnen¢ rokovat’:
— Vo veciach zmluvnych:
— Vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

ICO:

IC DPH:

DIC:

IBAN:

SWIFT kod:

Tel. ¢., fax, e-mail:

0 verejnom obstaravani®)

Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Vv skratenej forme ,ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenské republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného stidu Bratislava |, oddiel Po, vloZka
¢islo: 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel' ZSR

Ing. Stefan Sedlacek, riaditel’ odboru investorského GR ZSR
Ing. Marian Jani¢, veduci oddelenia pripravy projektov EU odboru
investorského GR ZSR

VSeobecna tiverova banka, a.s.

35-4700012/0200

31 364 501

SK2020480121

2020480121

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

+421 2 2029 7705, +421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk

Zhotovitel’: (doplni Zhotovitel, v pripadoch skupiny veduci ucastnik lider skupiny a zoznam ostatnych

¢lenov skupiny)

Obchodné meno:

Sidlo:

Adresa:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’:
— Vo veciach zmluvnych:
— Vo veciach technickych:
Prévna forma:

Zapisany v Obchodnom registri:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:
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IC DPH:
DIC:

IBAN:
SWIFT kod:

Tel. ¢&., fax, e-mail:

Preambula

Tato ZoD sa uzatvara ako vysledok obstaravania postup verejna sttaz — nadlimitna zakazka v zmysle
zékona o verejnom obstaravani.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

Clanok 1
Predmet ZoD
Predmetom tejto ZoD je poskytnutie sluzby: vypracovat’ a dodat’ $tadiu realizovatelnosti S nazvom:
,Stidia realizovatelnosti — aktualizicia, usek Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou §t. hr." (dalej
len ,,3tudia“). Pod pojmom projekt sa rozumie modernizacia Zelezni¢nej trate v tiseku Zilina — Kogice
— Cierna nad Tisou — §tatna hranica (UA).

Predmet ZoD je blizsie $pecifikovany v Zadavacich podmienkach, ktoré¢ st neoddeliteI'nou sucast'ou
tejto ZoD ako Priloha €. 1 tejto ZoD.

Zavazné predpisy, dokumenty a vychodiskové podklady.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri vypracovani Stidie boli vzaté do ivahy nasledujuce dokumenty:
e Pravne predpisy ES a SR

Slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

Technické normy zeleznic

Technické Specifikacie interoperability v zmysle aktualizacie predpisu R2

Platné predpisy ZSR

Vyhlasky UIC

Metodicky postup pre investorskd ¢innost’ na ZSR

Zhotovitel’ sa zavazuje vyhotovit’ $tudiu vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'.
Objednavatel’ sa zavdzuje predmet tejto ZoD prevziat' a zaplatit Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu
VvV zmysle ¢lanku 3 tejto ZoD.
Clanok 2
Cas plnenia a doba platnosti ZoD.
Na predmet tejto ZoD uvedeny v ¢lanku 1 tejto ZoD dohodli zmluvné strany nasledovné terminy:

2.1.1. Dodanie Finalnej uvodnej spravy po schvaleni Riadiacim vyborom (Etapa 0)
.................................................................................................................. (doplni Zhotovitel)

2.1.2. Dodanie Finalnej spravy o vstupnej analyze a stanoveni cielov po schvaleni Riadiacim
vyborom (Etapa 1) a Finalnej uvodnej spravy o dopravnom modeli (pre Etapy 1 - 2) po
schvaleni Riadiacim VYDOTOM ......cooveiieiiiiiiiiciec e (doplni Zhotovitel)

2.1.3. Dodanie Findlnej spravy o spracovanych alternativach po schvaleni Riadiacim vyborom a
Findlnej spravy o dopravnom prieskume a sprav o dopravnych modeloch po schvéleni

Riadiacim vyborom (Etapa 2) ........ccooieeviiiiiieiieeeeee e (doplni Zhotovitel)
2.1.4. Dodanie Finalnej spravy o uzSom vybere alternativ po schvaleni Riadiacim vyborom

(ELAPA 3) .ottt (doplni Zhotovitel)
2.1.5. Dodanie Navrhu zavere¢nej spravy (vratane spravy z Etapy 4 ako prilohy) (Etapa 4) a navrhu

SEUAIE .ttt (doplni Zhotovitel)



2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
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2.1.6. Dodanie Finalnej zavereénej spravy po schvaleni Riadiacim vyborom (Etapa 4) a stadie po
schvaleni Riadiacim vyDOTOM ........ccccoiiiiiiiiiiiiiiicc e najneskor
do 60 tyzdnov odo dia ucinnosti ZoD, ale najneskor do 30.09.2015 (skor doplni Zhotovitel))

Zmluvné terminy uvedené v tejto ZoD s terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné

S vynimkou:

2.2.1. Vyssej moci (neocakavané prirodné a iné javy).

2.2.2. V pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov Objednavatela.

2.2.3. Vydania prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u Zhotovitel’a.

2.24. Ak vplyvom tretej osoby, vladnych alebo miestnych spravnych organov (ich konanim,
nekonanim, alebo ich akymkol'vek priamym alebo nepriamym vplyvom) ddjde k vzniku
okolnosti, ktoré zabrania riadnemu konaniu (nedodrzaniu lehdt) a tym zabrania Zhotovitel'ovi
Vv riadnom plneni predmetu tejto ZoD. Zhotovitel' sa zavédzuje bezodkladne pisomne
upovedomit’ Objednavatel'a o tejto skuto¢nosti s predloZzenim dékazov o jeho konani v danej
veci (napr. urgencie a pod.).

Predizené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukdzaného zdrzania.

Ak Zhotovitel meska podl'a zmluvného terminu, bude Objednavatel’ ziadat’ nahradu Skody v zmysle
§ 373 Obchodného zakonnika.

V pripade zastavenia predmetu plnenia tejto ZoD z viny Objednavatela budii vykonané sluzby
oductované podla stupfia rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nékladov zo strany
Zhotovitela.

Tato ZoD sa uzatvara do doby dodania Findlnej zaverecnej spravy a stadie.
Clanok 3
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov.

Cena je uvedena v ¢leneni ako cena maximalna:

3.2.1.CeNADEZ DPH.....oiiiiiiiieeee e (doplni Zhotovitel)
Be2. 2. DPH . (doplni Zhotovitel)
3.2.3.Cena celkom vratane DPH .........ccoooiiiiiiiiiiiiciie e (doplni Zhotovitel)

Cena celkom je stanovend na zaklade Oceneného vykazu poloziek, ktory je neoddeliteI'nou sucastou
tejto ZoD ako Priloha €. 2 tejto ZoD. Zmluvna cena zahfila vSetky naklady Zhotovitel'a spojené
s vypracovanim a dodanim diela v zmysle tejto ZoD. Cena diela celkom podla ¢lanku 3 tejto ZoD sa
povazuje za cenu maximalnu a nemennu aj VvV takom pripade, ak sa zvysia celkové naklady Stadie
okrem pripadov uvedenych v bode 3.4.

K zmene zmluvnej ceny moze dojst’ v sulade s ¢lankom 12 bodmi 12.10. a 12.12. tejto ZoD
Vv nasledovnych pripadoch:

3.4.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

3.4.2. v pripade zuzenia predmetu tejto ZoD zo strany Objednavatela, ak toto zlizenie v Case
zabezpecovania zakazky Objednavatel’ nevedel predvidat’,

3.4.3. v pripade rozsirenia predmetu tejto ZoD zo strany Objednavatela, ak toto rozsirenie v Case
zabezpecovania zdkazky Objednavatel’ nevedel predvidat’,
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3.5.

4.1.
4.2.

4.3.

44.
4.5.

4.6.

4.7.
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3.4.4. v pripade nevykonania nicktorych casti predmetu tejto ZoD, resp. cinnosti uvedenych
v Ocenenom vykaze poloziek zo strany Zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako
nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Clénok 4
Platobné podmienky a fakturacia

Objednéavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadny preddavok.
Financovanie predmetu tejto ZoD:

4.2.1. predmet tejto ZoD by mal byt financovany z Kohézneho fondu EU (programové obdobie
2007-2013) a zo Statneho rozpo¢tu. Ide o Operacny program Doprava 2007 — 2013, (Prioritna
os 1 Zelezni¢na infrastruktara).

4.2.2. DPH bude hradena z vlastnych zdrojov Objednévatel’a. DPH bude vypocitana a fakturovana
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo vystavit’ ¢iastkovu fakturu:

4.3.1. po skonCeni Etapy 2 dnom dodania dokumentu ,Finalna sprava 0 spracovanych
alternativach®, schvaleného Riadiacim vyborom vo vyske 35% z celkovej dohodnutej ceny za
Studiu.

4.3.2. dnom dodania dokumentu ,,Navrh zaverecnej spravy* (vratane spravy z Etapy 4 ako prilohy)
vo vyske 35% z celkovej dohodnutej ceny za studiu.

4.3.3. po skonceni Etapy 4 dnom dodania dokumentov ,,Findlna zavereCna sprava“ a ,Studia®,
schvalenych Riadiacim vyborom vo vyske 30% z celkovej dohodnutej ceny za $tidiu.

Kazda faktura je splatna vzdy do 60 kalendarnych dni odo dia jej dorucenia do sidla ObjednavateTla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dohodnuté lehoty splatnosti podla tejto ZoD (60 kalendarnych dni)
nie su v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavdzkového vztahu pre
Zhotovitela podla § 369d Obchodného zakonnika, pricom takéto dojednanie oddvodiiuje povaha
predmetu plnenia zavizku.

Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov a budu predkladané v piatich vyhotoveniach,
pricom kazdé vyhotovenie musi byt rovnopis s origindlnymi podpismi. Ku kazdému vyhotoveniu
faktary musi byt prilozena kopia preberacieno protokolu (preberacich protokolov), na zaklade
ktorého Zhotovitel' odovzdal a Objednavatel’ prevzal prislusna spravu (spravy), resp. Stadiu. Ak
faktara nebude uplnéa alebo bude obsahovat’ nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude takato
faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktiru, v takom pripade sa
bude lehota splatnosti faktury odvijat od terminu predloZenia novej faktury. Objednavatel’ je
opravneny pocas plnenia tejto ZoD zmenit, vynechat' alebo pridat pozadovany dokument, ktory
bude prilohou faktury.

Zhotovitelom predlozena faktira na thradu musi d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle
zékona €. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi obsahovat’:

— nazov diela,

— predmet thrady,

— ICO Zhotovitela, nazov Zhotovitela,

— Cislo tejto ZoD,

— fakturovanu Ciastku,

— ciastku k tthrade bez DPH,
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4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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— ciastku DPH (ak je Zhotovitel platca DPH na Slovensku),
— Ciastku k tthrade vratane DPH (ak je Zhotovitel’ platca DPH na Slovensku),
— splatnost’ faktiry slovom (tak ako je stanovena v ¢lanku 4 tejto ZoD).

Penalizac¢nd faktiira musi obsahovat’:

— predmet penalizacie,

— V pripade penalizac¢nej faktiry za neuhradenie predchadzajucich faktir musi obsahovat’ aj vypocet
vysky penalizacie na presné pocty dni,

— Ccislo faktury, za ktoru sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v EUR.

V pripade zistenia vdd anedorobkov mé Objednavatel’ pravo zadrzat finanéné prostriedky z
predlozenej faktiry v Ciastke do vySky 10% z ceny predloZenej faktlry, a to az do doby odstranenia
vad a nedorobkov. Konkrétnu vysku zadrzanej Ciastky ur¢i zodpovedny pracovnik Objednévatela do
10 dni odo dna predlozenia faktary Objednavatel’'ovi. Zodpovedny pracovnik Objednavatel’a pisomne
oznami Zhotovitel'ovi dovod, pozadovant ndpravu a zadrzanu Ciastku v absolitnom vyjadreni. Na
zadrzanu Ciastku sa nevzt'ahuje splatnost’ uvedena na faktare, z ktorej bola zadrzana. Splatnost’
zadrzanej Ciastky je 60 kalendarnych dni odo dna pisomného potvrdenia o vykonani pozadovanej
napravy zodpovednym pracovnikom Objednavatel’a Zhotovitel'ovi.

V pripade zastavenia prac z viny Objednavatel'a budi vykonané sluzby oductované podl'a skutocne
vykonanych prac do dna ich zastavenia a zdokladovania zo strany Zhotovitela.

Penazny zavédzok sa na ucely tejto ZoD povazuje splneny dnom, v ktorom bola prislusnd suma
odpisand z bankového Uctu povinnej zmluvnej strany V prospech bankového uctu opravnenej
zmluvnej strany.

Ak bude Zhotovitel’ zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, Objednéavatel
uhradi Zhotovitel'ovi fakturovani dohodnuti cenu znizeni o Ciastku rovnajucu sa vyske DPH
uvedenu na faktare. Tuto neuhradent ciastku uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade
preukazania tthrady DPH danovému turadu za prisluSny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhldsenim, Ze
DPH uvedena na faktire pre Objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena dafiovému uradu,
fotokopiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

Clénok 5
Povinnosti Zhotovitel’a a dodacie podmienky

Podpisom tejto ZoD Zhotovitel' vyslovne prehlasuje, Ze vypracuje a predlozi Stadiu, ktora bude
vypracovana osobami majicimi opravnenia na vypracovanie $tidie vV zmysle platnej legislativy,
platnych predpisov a bude v sulade s predpismi EU a poziadavkami EK na $tudie realizovatel'nosti.

Vsetky vystupy Stadie budu v plnom vlastnictve Objednavatela. Objednavatel’ moze tieto vystupy
volne spristupnit’ tretim strandm na ich d’alSie pouzitie a rozpracovanie.

Zhotovitel’ vypracuje vSetky pisomné spravy a d’alSie vystupy v slovenskom jazyku a v anglickom
jazyku.

Zhotovitel' doruci vSetky vystupy v elektronickej podobe e-mailom/neprepisovatelné médium (CD,
DVD). Dokumenty buda v programe MS Word; CBA a analyza citlivosti a rizik vo formate Excel,
vratane zdrojovych udajov s moznostou sledovania postupu vypoctu; vykresova Cast’ vo formate
*dgn (Microstation) alebo * dwg (AutoCad) v editovatelnej a neuzamknutej podobe; V pripade
potreby moze Uspesny uchddzac¢ pouzit’ eSte d’alsi formét. Dopravny model musi byt poskytnuty so
subormi so zdrojovymi udajmi v prisluSnom software.

Kazda sprava musi obsahovat’ zhrnutie v rozsahu 2 az 4 strany.
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Konec¢né vysledky budt doruéené v papierovej forme aj v digitalnej forme (vo formatoch, uvedenych

vbode 5.4. tejto ZoD a sucasne vo formate .pdf) na neprepisovatelnom médiu (CD, DVD)

V nasledovnom pocte:

- 7Xx vpapierovej forme a 7 x v digitalnej forme na neprepisovatelnom médiu (v slovenskom
jazyku),

- 5x v papierovej forme a 5x vdigitalnej forme na neprepisovatelnom médiu (v anglickom
jazyku).

Zhotovitel’ predlozi navrhy sprav a navrh stadie na pripomienkovanie, pricom konecné verzie budi
obsahovat’ zapracovanie zmien, na ktorych sa dohodnu vsetky strany v pripomienkovom konani.

Spravy studie a ich prilohy budi obsahovat’ vstupy, predpoklady, pristupy, vypocty, vysledky a
odporucania komplexnym, transparentnym, koherentnym, lahko Citatelnym a plne ocenitelnym
spdsobom.

Zhotovitel' za zavizuje vypracovat’ §tadiu podla zasad EU, zmysle platnej legislativy v Slovenskej
republike, Technickych Specifikacii interopereability (TSI), technickych predpisov, platnych
slovenskych technickych noriem (STN, STN EN,STN ISO, atd’.), technickych noriem Zzeleznic
(TNZ) a VTPKS, vyhlasok UIC, rezortnych predpisov (MDVRR SR) a predpisov platnych pre
7SR, ktoré sa tykaju akejkol'vek problematiky tejto stavby. Zhotovitel' vypracuje SR aj v zmysle
zakona NR SR ¢€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (napr. §4, §13, §18), s dorazom na vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni a navrh ochrannych opatreni proti
nim nielen pocas realizacie stavby, ale aj v Case pouzivania, kontroly a tdrzby stavby, zdkona NR
SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, NV SR ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
NV SR ¢€.391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci, NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
ru¢nej manipulécii s bremenami, ako i d’al$ie vydané nariadenia vlady, vyhlasky (vyhlaska SUBP a
SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhlagky
¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zédkladné pozZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky €.208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri prevadzke, Gdrzbe a opravach vozidiel, v zmysle vyhlasky MDPT SR ¢&. 205/2010 Z. z.
o0 ur¢enych technickych zariadeniach, bezpecnostné predpisy a technické normy na zaistenie ochrany
zdravia, bezpecnosti prace a technickych zariadeni, platné v Case pripravy predmetnej stavby, zakona
NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR
¢. 121/2002 Z. z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

V kazdom vystupe z jednotlivych etap Stadie budi reSpektované zavery vyplyvajiice z pracovnych
porad a vyjadreni dotknutych organov.

Zhotovitel' sa zavizuje predlozit Objednavatelovi do 14 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto ZoD
navrh zoznamu vstupnych podkladov, ktoré bude potrebovat’ pre vypracovanie Studie.

Zhotovitel' vykondva, organizuje a zodpoveda za koordinaciu prac na vypracovani Studie vSetkych
subdodavatel'ov Zhotovitel'a. Pre realizaciu tohto projektu uzavrie s nimi Zhotovitel' ZoD tak, aby
tito vo vzt'ahu k nemu vystupovali ako jeho dodévatelia jednotlivych profesii. Zhotovitel' smie pre
prace pouzit' len takych subdodavatelov, ktori majii preukdzatelné skusenosti s porovnateInymi
Stidiami a v minulosti uz také odborne, vecne, kvalitne, v stanovenych terminoch a pri dodrZani
povodne kalkulovanych nakladov projektu vypracovali.
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V pripade, ze subdodavatel' Zhotovitel'a strati v Case realizacie predmetu tejto ZoD schopnost
vykondvat' ¢innost, na ktord s nim uzatvoril Zhotovitel zmluvny vztah, z titulu nesplnenia
podmienok tucasti tykajucich sa osobného postavenia podla § 26 ods. 1 zédkona o verejnom
obstaravani, Objednévatel’ si vyhradzuje pravo pisomne poziadat’ Zhotovitel'a, aby mu do 30 dni odo
dia dorué¢enia pisomnej poziadavky predlozil tidaje, ze subdodavatel’ uz opitovne spiiia § 26 ods. 1
zdkona o verejnom obstaravani. Ak povodny subdodévatel’ do tejto doby opétovne nespina § 26 ods.
1 zadkona 0 verejnom obstaravani, Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi nového subdodavatela
sposobom podl'a ¢lanku 5 bodu 5.13.1. tejto ZoD.

Pocas plnenia tejto ZoD moze dojst’ k zmene subdodavatel'a napr. v désledku jeho zaniku, odpredaja
Casti podniku, straty opravnenia na vykon ¢innosti predmetu plnenia tejto ZoD, a pod..

5.13.1. Ak pocas plnenia tejto ZoD dojde k zmene subdodéavatela, Zhotovitel’ je povinny predlozit’
Objednavatelovi aktudlny zoznam subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom. Uvedené plati aj v pripade rozSirenia poctu
subdodavatelov. Aktudlny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifika¢né Cislo, podiel zakazky, ktorym sa subdodavatel’ podiel'a na predmete
plnenia tejto ZoD, predmet subdodévok. Zhotovitel' spolu s tymto aktudlnym zoznamom
predlozi aj kopiu zmluvy so subdodavatel'om, ktory bol zmeneny oproti predchadzajicemu
zoznamu, pri¢om zacierni ustanovenia tykajuce sa zmluvnej ceny. Zaroven predlozi Cestné
vyhlasenie, Ze subdodévatel, ktory bol zmeneny oproti predchadzajucemu zoznamu, spina
podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani; tym nie je dotknuta
zodpovednost’ Zhotovitela za plnenie ZoD.

5.13.2. Za ucelom overenia skuto¢nosti uvedenej v predchaddzajuicom bode 5.13.1. Objednavatel’ v
zmysle § 128 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani si vyziada od Uradu pre verejné
obstaravanie (d’alej len ,Urad”) wdaje zapisané¢ v zozname podnikatelov. V pripade
potvrdenia uradu, Ze tieto tidaje nie su zapisané v zozname podnikatel'ov, Objednavatel si
vyhradzuje pravo pisomne poziadat’ Zhotovitel'a, aby mu predlozil uradne overené kopie
originalov dokladov uvedenych v § 26 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani do 30 dni odo
dila dorucenia pisomnej poziadavky.

Ak bude Objednavatel trvat’ na rieSeniach a postupoch, ktoré bude Zhotovitel’ povazovat’ za chybné,
alebo neprimerané, alebo tieto budu v rozpore so vSeobecne zavdznymi predpismi ¢i platnymi
technickymi normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v pripade, ak bolo také rozhodnutie
pisomne potvrdené Objednavatel'om, a to s vyslovnym zamietnutim stanoviska Zhotovitela, ktoré je
Objednavatel’ povinny potvrdit’ aj so zamietnutim v primeranej lehote.

Odovzdanie a prevzatie:

5.15.1. Predmet plnenia tejto ZoD je splneny riadnym dodanim diela okamihom podpisania
zaverecného preberacieho protokolu a uskutocnenim vSetkych dohodnutych zmluvnych
sluzieb Objednavatel'ovi.

5.15.2. Za ciastoéné plnenie predmetu ZoD sa poklada dodanie jednotlivych sprav v zmysle
Podrobného harmonogramu prac, stretnuti a vysledkov prac, ktory je neoddeliteInou
sucast'ou tejto ZoD ako Priloha €. 4 tejto ZoD a v zmysle bodu 4.1. Zadavacich podmienok,

ktoré su neoddelitelnou sucastou tejto ZoD ako Priloha ¢. 1 tejto ZoD. Kazda sprava sa
povazuje za odovzdanii okamihom podpisania preberacieho protokolu Objednévatel'om.

5.15.3. Prevzatie predmetu tejto ZoD alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre vady, a to az do ich
odstranenia.

Odsuhlasenie jednotlivych casti predmetu plnenia tejto ZoD a/alebo technického rieSenia
Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne
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a prevadzkyschopné vypracovanie Studie, za jej uplnost’ a za sulad so vSetkymi platnymi pravnymi
alebo vSeobecne zaviznymi predpismi, platnymi technickymi normami.

Zhotovitel' oznami Objednavatel'ovi pisomne do 14 dni odo dna podpisu tejto ZoD men4, adresy a
telefonne Cisla kl'iCového experta 1, kI'acového experta 2 a expertov/odbornikov a subdodavatel'ov
pre jednotlivé profesie svojej ¢innosti.

O ciastkovych vysledkoch plnenia predmetu tejto ZoD informuje Zhotovitel Objednavatela
priebezne, najmd o odchylkach vo¢i Podrobnému harmonogramu prac, stretnuti a vysledkov prac a
navrhuje Objednavatel'ovi rieSenie.

Dielo sa bude povazovat za odovzdané po podpisani zavere¢ného preberacieho protokolu
Objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na
verejnost’ budu obsahovat’ informacie podla Prilohy ¢. 3 k tejto ZoD.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uvadzat’ vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch podla ¢lanku 1
tejto ZoD informécie podl'a Prilohy ¢. 3 Kk tejto ZoD.

Objednavatel’ je opravneny pocas realizacie tejto ZoD zmenit obsah aformu informacii
pozadovanych podla ¢lanku 5 bodu 5.20. a 5.21. tejto ZoD.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ ru¢i za to, ze predmet tejto ZoD ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzitia k zvy¢ajnym alebo v tejto ZoD dohodnutym ucelom.

Zaru¢na doba na dodany predmet tejto ZoD je do doby 5 rokov od dodania predmetu tejto ZoD.

V pripade, zZe Zhotovitel v priebehu spracovania Stidie zisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto Objednavatela upozornit’, avSak je povinny
skutkovy stav reSpektovat azohladnit ho v S$tadii. Ak Zhotovitel nezisti nezrovnalosti
v poskytnutych podkladoch a skutkovom stave a sposobi tym Objednavatelovi $kodu, nesie za to
zodpovednost’ v zmysle zdkonov.

Ak Objednavatel’ prevezme vadny predmet tejto ZoD, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

Na Ziadost’ Objednavatel'a je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu vady predmetu tejto ZoD
odstranit’, 1 ked’ neuzndva, ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie niklady az do
rozhodnutia o reklamacii Zhotovitel.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviluje pouzite'nost’ predmetu tejto ZoD zavinena Zhotovitel'om, je
Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatel'ovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu, vSetky grafické, pisomné, vypoctové a iné dokumenty, vystupy a
vysledky v Castiach, alebo v celku plnenia predmetu tejto ZoD sa stavaju majetkom Objednavatel’a
po pripisani dohodnutych cien prislusnych ¢iastkovych plneni na ucet Zhotovitel’a.

Po prechode vlastnickych prav na Objednavatel'a Zhotovitel' nesmie pouzit’ vyhotovené dielo podla
tejto ZoD pre iného zakaznika.

Zodpovednost’ za vady diela v zmysle tejto ZoD budu strany riesit’ podl'a §§ 560-565 Obchodného
zakonnika.

Opravnent reklaméciu vady diela vyhotoveného podla tejto ZoD je Zhotovitel’ povinny bezodkladne
a bezplatne odstranit’ na zéklade pisomnej reklamécie dorucenej do ruk zastupcu Zhotovitela.
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Zhotovitel' je povinny zacat' s odstranovanim vady bez zbytocného odkladu a vzniknutu vadu
odstranit’ v lehote do 14 dni odo dia doruc¢enia reklamacie.

Odstranenim reklamovanej vady diela nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu skody, ak mu
takato preukdzatel'ne vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje upozornit Objednavatel’a na rozpoznatelné a zjavné vady v uz existujacich
studiach, projektovych dokumentaciach, Vv sprievodnej dokumentécii a technickych podkladoch,
ktor¢ mu Objednavatel’ predlozil ako sucast’ zadania. V pripade opomenutia tohto zavizku
zodpoveda Zhotovitel' za vSetky pripadné omeskania s plnenim, vady, $kody a pod., ktoré vzniknt
Vv suvislosti s tymito chybami zadania a nemoze si vo¢i Objednavatel'ovi uplatiiovat’ ziadne naroky
Z tohto dovodu.

Clanok 7
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminov zo strany Zhotovitel'a, uvedenych v ¢lanku 2 v bode 2.1. tejto ZoD je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny

uvedenej v Prilohe ¢. 2 tejto ZoD za kazdy deni omeSkania z dohodnutej ceny tej Casti plnenia
predmetu ZoD, ktora je v omeskani.

Pri nedodrZani terminu splatnosti faktar Objednévatel'om ma Zhotovitel’ ndrok na tiroky z omeskania
v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

Néroky Zhotovitel'a na Uroky z omesSkania podl'a predchddzajiceho bodu 7.2. nevzniknu, pokial
Objednavatel’ (nie z vlastného zavinenia) neobdrzal na svoj ucet finanéné prostriedky Europskej tinie
a/ alebo S$tatneho rozpoctu urcené na thradu faktir Zhotovitel'ovi podla ¢lanku 4 tejto ZoD.
Zhotovitel' sa zaroven zavézuje, ze v takom pripade nebude od Objednavatel'a pozadovat alebo
vymahat' uroky zomesSkania, ani pozadovat, vymahat ¢i uplatnovat’ iné naroky vyplyvajuce,
vychadzajuce ¢i opierajice sa o omeskanie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez pisomného stihlasu Objednavatela, a to pod sankciou zmluvnej
pokuty vo vyske 20% z hodnoty postiipenej pohl'adavky.

V pripade dodania predmetu tejto ZoD svadami, Zhotovitel' uhradi Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 5% zo zmluvnej ceny tej Casti plnenia, ktord obsahuje vadu. Tuto pokutu vSak
Zhotovitel’ nezaplati, ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani najneskdr do 14 dni odo diia
dorucenia pisomnej reklamacie od Objednavaterla.

Zmluvné pokuty a troky z omeskania, dohodnuté touto ZoD hradi povinna strana nezavisle od toho,
¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktort moZno vymahat
samostatne.

Pri nedodrzani terminu zo strany Zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 5 bod 5.12. tejto ZoD tykajaceho
sa predlozenia tidajov, ze subdodavatel’ uz opitovne spiiia § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani
je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za kazdy deii omeskania.

Pri nedodrzani terminu zo strany Zhotovitela uvedeného v ¢lanku 5 bod 5.13.1. tejto ZoD
tykajiceho sa predlozenia aktualneho zoznamu subdodavatelov spolu s kopiou zmluvy so
subdoddvatelom a s cCestnym vyhldsenim Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v ¢lanku 3 bodu 3.2.
tejto ZoD za kazdy den omeskania.

Pri nedodrzani terminu zo strany Zhotovitela uvedeného v ¢lanku 5 bod 5.13.2. tejto ZoD
tykajiceho sa predlozenia uradne overenych kopii origindlov dokladov uvedenych v § 26 ods. 2
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zékona o verejnom obstardvani je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v ¢lanku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za kazdy deni omeskania.

Clanok 8
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnil rozpory v jednotlivych dokumentoch pri plneni tejto ZoD, ich priorita je stanovena
nasledovne:

8.1.1. tato ZoD,

8.1.2. sutazné podklady,

8.1.3. ponuka (vratane ceny).

V pripade sporov, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych
stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopravituju Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu tejto ZoD.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR, a to v jazyku slovenskom.

Clanok 9
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere ruci za to, ze nedojde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajlice sa
predmetu tejto ZoD tretim osobam a zachova mlcanlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa
dozvedel pri realizacii tejto ZoD.

Zhotovitel' bez suhlasu Objednavatela nesmie zverejinovat’ idaje o nim vyhotovenom diele podl'a
tejto ZoD, ako aj udaje o Objednavatel'ovi a pod. Vynimku z tychto zavézkov tvori len fotograficka
dokumentécia alebo ind vSeobecna technickd dokumentacia, ktora méze Zhotovitel pouzit’ pre
vlastné reklamné ucely na zaklade tejto ZoD.

Zhotovitel nesmie poskytnit vysledok dokoncenej, alebo nedokoncenej cCinnosti, ktora je
predmetom diela podla tejto ZoD, tretej osobe bez pisomného stthlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajiceho stihlasu Objednavatela postupit’ pohl'adavky z tejto ZoD na
tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat’ Objedndvatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v€asné a riadne zhotovenie a odovzdanie
predmetu tejto ZoD.

Obidve zmluvné strany sa zavédzuji zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktor¢ je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdéb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR (najmé zakon ¢. 502/2001 Z. z.
0 finan¢nej kontrole a vniitornom audite v platnom zneni) a EU a tejto ZoD.

Zhotovitel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat’ opravnenost’ vynaloZenych
vydavkov a dodrzanie podmienok v zmysle tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit tejto ZoD,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu a zdrzat sa konania,
ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu m6zu vykonat kontrolu/audit u Zhotovitel'a kedykol'vek
odo dna nadobudnutia Gi¢innosti tejto ZoD az do 31.08.2020. Uvedena doba sa predlzi v pripade ak
nastant skutoc¢nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto
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skutoCnosti. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolny subjekt Objednavatelovi
minimalne 5 dni pred zacatim kontroly/auditu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st opravnené:

9.11.1. vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok a do inych priestorov Zhotovitela, ak to suvisi s
predmetom kontroly/auditu,

9.11.2. pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby predlozil origindlne doklady a ini potrebni dokumentéciu,
zaznamy dat na paméatovych médiach, alebo iné¢ doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu
a d’alSie doklady suvisiace s touto ZoD v zmysle poziadaviek opravnenych osob na vykon
kontroly/auditu,

9.11.3. oboznamovat’ sa s udajmi a dokladmi, ak stuvisia s predmetom kontroly/auditu,

9.11.4. vyhotovovat’ kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st organy auditu a kontroly SR a EU.

Zhotovitel’ sa zavizuje do 1 mesiaca odo dina nadobudnutia Géinnosti tejto ZoD pisomne oznamit’
Objednavatelovi pocet zamestnancov, vratane pracovného zaradenia/Specializacie, konkrétneho
regionu a ¢asového obdobia, pocas ktorého bude potrebné zamestnat’ tychto zamestnancov za tcelom
splnenia zmluvnych zaviazkov voci Objednavatelovi z tejto ZoD. Objednavatel’ najneskor do 2
mesiacov odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto ZoD tieto informacie pisomne postipi na MDVRR
SR. MDVRR SR na zéklade tychto informacii v spolupraci s MPSVaR SR oznami Objednavatel'ovi
meno kontaktnej osoby, ktora zabezpeci zaskolenie potrebnych zamestnancov. Objednavatel’ je
povinny oznamit' Zhotovitel'ovi tito informaciu a Zhotovitel méze v pripade potreby zamestnat’
takto zaskolenych zamestnancov. V pripade, Ze Zhotovitel ma alebo vie zabezpeéit dostatok
zamestnancov za uc¢elom splnenia zmluvnych zéviazkov voci Objednavatelovi, pisomne ozndmi tito
skuto€nost’ Objednavatel'ovi, ktory nasledne tuto informaciu postipi MDVRR SR.

Zhotovitel musi do 14 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto ZoD predlozit’ nasledujuce doklady:

9.14.1. Poistnil zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatel’a alebo o poisteni profesijnej
zodpovednosti za Skodu sposobenti pri vykone ¢innosti minimalne vo vyske zmluvnej ceny
bez DPH. V poistnej zmluve musi byt uvedené, ze poistenie je platné aucinné pre
pozadovanu ¢innost’ a minimalne pre obdobie platnosti tejto ZoD. Objednavatel’ akceptuje
fotokopiu origindlu dokladu, ktory bude uradne osvedCeny a preloZzeny do jazyka
slovenského.

9.14.2. OsvedCenia o vykonani odbornych skuSok podla zakona SNR ¢&. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov, V zneni zakona ¢. 236/2000 Z. z. (opravnenie splnomociujuce vykonavat
vybrané Cinnosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom pladnovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov), ktoré budu zodpovedat’ za poskytnutie
sluzby, aj s menovitym zoznamom 0s6b s osvedcenim pre:

— komplexné architektonické a inZinierske sluzby (A2), komplexné architektonické
ainzinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo (vykondvanie komplexnych
sluzieb a stivisiaceho technického poradenstva s vynimkou architektonickych sluzieb),

— konsStrukcie pozemnych stavieb (I1),

— konstrukcie inzinierskych stavieb (12).

9.14.3. Opravnenie na vykondvanie ¢innosti vzmysle § 17 a § 18 zdkona NR SR ¢. 513/2009 Z. z.
0 drdhach aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou MDPT SR ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku drah, a podl'a §
20 vyhlaska ¢. 205/2010 MDPT SR o urcenych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach udelené bezpecnostnym
organom.
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9.14.4. Doklad na odbornt spdsobilost’ v elektrotechnike v zmysle § 19 az § 25 vyhlasky MPSVaR
SR €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
podmienky na technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia aj
S menovitym zoznamom 0s0b.

9.14.5. Osvedc¢enie o odbornej spdsobilosti na ucely posudzovania vplyvov na zivotné prostredie
vydané v zmysle zakona €. 24/2006Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, na zaklade ktorého bol zapisany do zoznamu
odborne spdsobilych 0s6b na posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie minimalne
v odboroch ¢innosti: f (environmentalistika) a g (doprava) a v oblasti ¢innosti: d (liniové
stavby) at (stavby a zariadenia pre dopravu, spoje a telekomunikacie) stanovenych v par.1,
Vyhlasky MZP SR ¢&. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o odbornej
sposobilosti na ucely posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie.

9.14.6. Vyhlasenie podpisané Statutdrnym organom Zhotovitel'a, ¢i ma alebo nema na uzemi
Slovenskej republiky zriadent prevadzkaren (uvedené sa tyka iba Zhotovitela, ktory nema
sidlo v Slovenskej republike, ak je Zhotovitelom zdruzenie, plati pre veduceho clena
zdruzenia).

9.14.7. Kopiu licencie na pouzivanie funkéne zodpovedajuceho a aktudlneho softvéru:
— pre vytvorenie multimodalneho dopravného modelu,
— S moznostou vytvorenia vlakového cestovného poriadku, rozdelenia tras, vypoctu kapacit
zelezni¢nych trati a stanic,
— Smoznostou vytvorenia navrhu a vizualizacie, ktoré st vhodné pre Zelezni¢nu
infrastruktaru.

Objednavatel’ na poziadanie poskytne Zhotovitel'ovi neobmedzeny pristup k zariadeniam zelezni¢nej
dopravy v oblasti Studie s ohl'adom na bezpecnost’ a pravidla bezpec¢nosti.

Pokyny tykajlice sa technickych a administrativnych sprav, ktorych potreba sa moze vyskytnat’ az
v priebehu plnenia ZoD, a ktoré Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi si musia zmluvne strany
vzajomne odsuhlasit’ a zdokumentovat'.

Ak sa v priebehu plnenia ZoD vyskytne potreba pokynov k technickym a administrativnym spravam,
Objednavatel’ ich poskytne Zhotovitel'ovi, pri¢om tieto musia byt’ vzajomne odsthlasené zmluvnymi
stranami a zdokumentované.

Clanok 10
Odstiapenie od ZoD

Od tejto ZoD mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato ZoD a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi ndhrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

Odstapenie od tejto ZoD musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednévatel’ moze odstupit’ od tejto ZoD v nasledujtcich pripadoch:

10.3.1. Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého
viejto ZoD a ak marne uplynie dodatoéne stanovend lehota na plnenie urena
Objednavatel'om,

10.3.2. v pripade zverejnenia Zhotovitel'a v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na
zruSenie registracie v zmysle zakona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

10.3.3. ak Zhotovitel' nepredlozi daje, e subdodavatel’ uz spiiia § 26 ods. 1 zdkona o verejnom
obstaravani pozadované v ¢lanku 5 bod 5.12. tejto ZoD do 30 dni odo dna dia marneho
uplynutia lehoty uvedenej v ¢lanku 5 bod 5.12. tejto ZoD,
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10.3.4. ak Zhotovitel' nepredlozi aktudlny zoznam subdodéavatelov spolu s képiou zmluvy so
subdodévatelom a s Cestnym vyhldsenim Zhotovitel'a pozadovany v ¢lanku 5 bod 5.13.1.
tejto ZoD do 30 dni odo diia marneho uplynutia lehoty uvedenej v ¢lanku 5 bod 5.13.1.
tejto ZoD,

10.3.5. ak Zhotovitel’ nepredlozi tradne overené kopie originalov dokladov uvedenych v § 26 ods.
2 zékona o verejnom obstardvani pozadované v ¢lanku 5 bod 5.13.2. tejto ZoD do 30 dni
odo diia marneho uplynutia lehoty uvedenej v ¢lanku 5 bod 5.13.2. tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poslat’ kalkuldciu vzniknutych naviac nékladov a svoje
d’alSie naroky suvisiace s odstapenim od tejto tejto ZoD najneskor 14 dni po vytacétovani s nahradnym
Zhotovitelom.

Zhotovitel moéze odstapit’ od tejto ZoD aj v pripade, ak Objednavatel' neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym Zhotovitel'ovi znemozni vykonéavanie prac. Zhotovitel' vSak musi pisomne vyzvat’
Objednavatel’a a ur¢it’ mu dostato¢ne primerana lehotu na splnenie zaviazkov vyplyvajacich z tejto
ZoD a pisomne vyhlasit, ze v pripade ich neplnenia aj po stanovenom termine od tejto ZoD odstupi.

Odsttpenie od tejto ZoD v pripadoch uvedenych v bode 10.3. a 10.5. nadobuda t¢innost’ diiom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Sluzby a dodavky realizované ku diiu odstupenia od tejto ZoD sa vyuctuji podl'a zmluvnych cien v
preukazate'nom rozsahu.

V pripade, Zze dojde k opravnenému odstipeniu od tejto ZoD ktoroukol'vek zmluvnou stranou,
Zhotovitel’ bude rozpracované prace ku ditu odstiipenia od tejto ZoD fakturovat’ Objednavatel’ovi vo
vySke umernej percentu rozpracovanosti arozsahu preukazatelnych nakladov zodpovedajtcich
rozsahu vykonanych prac. Cena rozpracovanosti bude ur¢end dohodou zmluvnych stran. V pripade,
ze neddjde k dohode o cene do 15 pracovnych dni, cena bude urcend sidnym znalcom.

V pripade ak dojde k odstapeniu od tejto ZoD, zostavaju kazdej dotknutej strane zachované prava
na nahradu Skody.

Clénok 11
KPuacovi experti a experti/odbornici

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ sluzbu prostrednictvom timu expertov/odbornikov. Clenovia timu
budt schopni pracovat’ ako integrovany tim pod vedenim veduceho timu (klI'icovy expert 1) a jeho
zastupcu (klI'aCovy expert 2).

Zhotovitel' sa  zavdzuje  poskytnut’  sluzbu  prostrednictvom  kl'iovych  expertov
a expertov/odbornikov, ktori maju pozadovanu Specializaciu, ako aj dostato¢nu odbornu prax v danej
oblasti.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut’ sluzbu prostrednictvom  klucovych expertov a
expertov/odbornikov, ktori vykonali odborné skiisky v zmysle internych predpisov ZSR.
Bezodkladne po nadobudnuti uinnosti tejto ZoD su klicovi experti a experti/odbornici povinni
vykonat’ odborné skisky v zmysle internych predpisov ZSR. Vietky naklady a vydavky spojené s
vykonanim odbornych skusok v zmysle internych predpisov znaSa Zhotovitel' bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku u Objednavatel’a.

Veduci timu a jeho zastupca budi oboznameni s nariadeniami, politikou a smernicami EU (taktiez i
¢lenovia timu, ak je to relevantné k ich profesii) a cely tim bude disponovat’ skusenost’ami v priprave
projektov v sektore verejnej dopravy.

Veduci timu a jeho zastupca musia mat’ komunikacné schopnosti slovom aj pismom v anglickom
jazyku na pozadovanej odbornej jazykovej trovni. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' komunikaciu v
ramci celého timu (vratane komunikacie na pracovnych stretnutiach, komunikacie s Riadiacim

110



11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Verejna sut’az: ,,Stidia realizovatelnosti — aktualizacia, isek Zilina — Kogice — Cierna nad Tisou §t. hr."

vyborom a s ostatnymi ucastnikmi v procese vypracovania Studie) v slovenskom jazyku. VSetky
naklady suvisiace s timocenim a prekladom zo/do slovenského (anglického) jazyka zndsa Zhotovitel’.

Zhotovitel  zodpoveda za  Specifikaciu  pozicii/Specializacie  kl'icovych  expertov a
expertov/odbornikov, uvedenych v Prilohe €. 5 tejto ZoD.

KTIacovi experti a experti/odbornici mozu vystupovat na maximalne dvoch odbornych poziciach,
pricom musia splnat’ podmienky oboch pozicii.

Zhotovitel sa =zavédzuje urCit dostatocny pocet expertov/odbornikov podla poziadaviek
Objednavatela uvedenych v Prilohe €. 5 tejto ZoD tak, aby bol schopny plnit vSetky zavézky
vyplyvajice z tejto ZoD v sulade s legislativou EU a SR.

Zhotovitel' obsadi kazdu pracovnu poziciu uvedent V Prilohe ¢. 5 tejto ZoD jednym expertom.
Zhotovitel méze navrhnat’ pre kazda potrebnti pracovnti poziciu (s vynimkou vedtaceho timu a jeho
zastupcu) viac ako jedného experta. Tito experti sa budi povazovat za ostatnych
expertov/odbornikov.

Ostatni  experti/odbornici musia spiiat’ poziadavky na kvalifikiciu aodbornd prax
expertov/odbornikov uvedené v Prilohe €. 5 tejto ZoD a mat’ minimdalne jednoro¢né skusenosti v
danom odvetvi, ktoré sa pozaduje pre prislusného experta/odbornika.

11.10. Pocas platnosti tejto ZoD nie je mozné znizit pocCet ani menit poziciu/Specializdciu

expertov/odbornikov. Pocas platnosti tejto ZoD je mozné zvysit pocet expertov/odbornikov
0 ostatnych expertov/odbornikov, avSak bez ndroku na zmenu zmluvnej ceny, priCom pri
schvalovani je nutné postupovat’ v zmysle ¢l. 11 bod 11.11. tejto ZoD.

11.11. Pri schvalovani ostatnych expertov/odbornikov alebo zmeny klucovych expertov alebo

expertov/odbornikov postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

11.11.1. Zhotovitel’ predlozi Objedndvatel'ovi navrh na ostatného experta/odbornika alebo navrh
pri zmene klucového experta alebo experta/odbornika Suvedenim prislusnej
pozadovanej funkcie/Specializacie uvedenej v Prilohe ¢. 5 tejto ZoD spolu s dokladom
podla Prilohy ¢&. 6 tejto ZoD ktoré preukdzu, Ze spiia pozadovanu funkciu vratane
vyhlasenia podpisaného expertom, ze bude k dispozicii na plnenie tejto ZoD,

11.11.2. Objednavatel’ v pripade zistenia nesplnenia pozadovanej funkcie/Specializacie uvedenej
Vv Prilohe ¢. 5 tejto ZoD daného klIicového experta alebo experta/odbornika neodsuhlasi
a tuto skutocnost’ oznami pisomne Zhotovitel'ovi najneskor do 5 kalendarnych dni odo
dia predlozenia Ziadosti Zhotovitela vratane dokladov s uvedenim dévodov.

11.11.3. Zhotovitel' je povinny v termine urCenom Objednavatelom navrhnut a predlozit
Objednavatelovi in¢ho klucového experta alebo experta/odbornika spolu s
pozadovanymi tdajmi o danom expertovi spracovanymi podl'a Prilohy ¢. 6 tejto ZoD
(vratane vyhlasenia podpisaného expertom, ze bude k dispozicii na plnenie tejto ZoD).
Az do schvalenia Objednavatelom, nemoéze neschvaleny kItacovy expert alebo
expert/odbornik zacat’ plnit’ predmet tejto ZoD.

11.12. Zhotovitel' nesmie menit klI'icovych expertov ani expertov/odbornikov bez predchadzajuceho

pisomného suhlasu Objednavatela. Zhotovitel' je povinny pisomne v dostatoénom cCasovom
predstihu poziadat' o stihlas Objednavatel’a, ktory moze na zaklade tejto ZoD voci takejto zmene
namietat’. Zmena kl'icovych expertov a expertov/odbornikov bude rieSend v stilade a postupom
podla ¢l. 11 bod 11.11. tejto ZoD na zéklade zaslanej pisomnej ziadosti Zhotovitel'a o nahradu
kl'a¢ového experta alebo experta/odbornika vratane dokladov.

11.13. Zhotovitel musi z vlastnej iniciativy navrhnit nahradenie kIicového experta alebo

experta/odbornika v nasledovnych pripadoch:
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11.13.1. v pripade choroby, trazu alebo smrti;
11.13.2. ak sa ndhrada stane nutnou z akychkol'vek inych dévodov, ktoré Zhotovitel nemdze
ovplyvnit’ (napr. vypoved, strata opravnenia a pod.).

11.14. V priebehu plnenia tejto ZoD na zaklade pisomnej a odovodnenej Ziadosti mdze Objednavatel’

taktiez poziadat’ o nového klicového experta a experta/odbornika, ak sa domnieva, ze kliCovy
expert a expert/odbornik je nevykonny, alebo si neplni svoje zmluvné povinnosti. Ak Zhotovitel
tejto ziadosti nevyhovie, je povinny pisomne oznamit’ Objednédvatelovi dovody zamietnutia.

11.15. Ak je nutné klacového experta a experta/odbornika nahradit, novy klIticovy expert

alebo expert/odbornik musi spiiat’ rovnaké poziadavky na $pecializaciu podl'a Prilohy ¢&. 5 tejto
ZoD.

11.16. Dodatocné néklady, ktoré vznikna v suvislosti s nahradenim kI'i¢ového experta alebo

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

experta/odbornika znasSa Zhotovitel. Ak kIaiGovy expert alebo expert/odbornik nie je nahradeny
okamzite a ak uplynie urcity cas, kym novy kltcovy expert alebo expert/odbornik zacne
poskytovat’ sluzbu, moéze Objednavatel poziadat Zhotovitel'a, aby pred prichodom nového
klaicového experta alebo experta/odbornika ur¢il na poskytnutie sluzby docasného klucového
experta alebo experta/odbornika, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenziciu docasnej
nepritomnosti chybajuceho kl'aicového experta alebo experta/odbornika. Zhotovitel nema narok na
vyfakturovanie a thradu nakladov vzniknutych v stvislosti s opatreniami na kompenzaciu docasne;j
nepritomnosti alebo inych nakladov za obdobie nepritomnosti klucového experta alebo
experta/odbornika, ani za jeho nahradnika.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

Pokial’ v tejto ZoD nebolo dohodnuté nieCo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
a prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny a doplnky tejto ZoD je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

K névrhom dodatkov k tejto ZoD sa zmluvné strany zavizujl vyjadrit’ pisomne v lehote do 30 dni od
doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Tato ZoD je vypracovana v 6smich vyhotoveniach (pripadne viac doplni Zhotovitel), z ktorych Sest
rovnopisov obdrzi Objednavatel’ a dva rovnopisy (pripadne viac dopini Zhotovitel) Zhotovitel.

Ak budu, alebo ak sa stant jednotlivé ustanovenia tejto ZoD neplatnymi, alebo pravne neucinnymi,
nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni. Neucinné ustanovenia sa podla moZznosti
nahradia novym ustanovenim.

V pripadoch vys$Sej moci mozu zmluvné strany, V ramci obvyklej pravnej praxe, pozadovat’ aby sa
vykondvanie vykonov pocas tohto obdobia zastavilo.

Prava a povinnosti prevzaté suzavretim tejto ZoD prejdi na pripadnych pravnych nastupcov,
S povinnostou prevziat’ tieto prava a povinnosti v rovnakom rozsahu.

Obidve zmluvné strany potvrdzuja autentickost’ tejto ZoD svojim podpisom. Stcasne vyhlasuja, ze
si tito ZoD precitali, Ze nebola dohodnuta v tiesni, alebo za jednostranne nevyhodnych podmienok.

Zmluvné strany pri uzatvarani dodatkov k tejto ZoD budu dodrzZiavat’ ustanovenia § 10a ods. 1
zakona o verejnom obstaravani a rozhodnutia Eurdépskeho sudneho dvora vo veci C-454/06, resp.
iné rozhodnutia Eurdpskeho sudneho dvora pre uzatvaranie dodatkov k zmluvdm a Smernicu
Eurépskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordindacii postupov pri zadavani
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verejnych zakaziek na prace, verejnych zakaziek na dodavku tovaru a verejnych zakaziek na
sluzby, (U.v. EU L 134, 30.4.2004, s. 114) v zneni nariadenia Komisie (ES) ¢. 1874/2004 z 28.
oktobra 2004, ktorym sa menia a dopliiaji smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a
2004/18/ES, pokial’ ide o ich prahy uplatiiovania v oblasti postupov uzatvarania zmlav (U.v. EU L
326, 29.10.2004, s. 17).

Dodatok k tejto ZoD nesmie byt takého charakteru, Ze by sa:
12.10.1. podstatnym sposobom menil povodny predmet zakazky,

12.10.2. dopinali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G€ast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pévodne prijati ponuku, alebo

12.10.3. zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovaha tejto ZoD v
prospech uspesného uchadzaca, ak zdkon o verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Podstatné zmeny tejto ZoD Vv suvislosti s uvedenim v ¢lanku 12 bod 12.10. st také zmeny, ktoré
maju znaky podstatne odlisné od povodnej ZoD a ktoré zadavaji podmienky, ktoré ak by figurovali
v povodnom postupe verejného obstaravania, umoznili by pripustit’ inych uchadzacov.

Dodatok k tejto ZoD, ktory by zvysSoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit' len za
podmienky podla § 10a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani. Zmluvna strana tejto ZoD je
opravnena podat’ navrh Rade uradu (d’alej len ,,rada®), t.j. predlozit’ takyto navrh dodatku k tejto
ZoD, a domdhat sa urcenia, ze k zmene okolnosti podla § 10a ods. 4 zidkona o verejnom
obstaravani doslo. Pred podanim takéhoto navrhu rade, sa druha zmluvna strana vyjadri k navrhu
dodatku k tejto ZoD v termine uvedenom v ¢lanku 12 bod 12.3. tejto ZoD.

Ak rada uréi, Ze po uzatvoreni tejto ZoD nastala taka zmena okolnosti, ktorda ma vplyv na cenu
alebo podmienky plnenia, ktorti nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’
pri uzatvarani tejto ZoD a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat’ plnenie v
povodnej cene alebo za povodnych podmienok, je Objednavatel opravneny uzatvorit dodatok k
tejto ZoD, ktory by zvySoval cenu plnenia, a to najskor ku dnu pravoplatnosti rozhodnutia rady.

Zmluvné strany suhlasia so zverejfiovanim informacii alebo textu tejto ZoD vratane dodatkov,
s vynimkou informacii, ktoré st obchodnym tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zakonnika
a informdcii chranenych pravnymi predpismi. V pripade, Ze zmluvné strany budi mat’ poziadavku
na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby oznacili ustanovenia tejto ZoD vratane
dodatkov, ktoré obsahuji informacie chranené obchodnym tajomstvom.

Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je najmé spristupnenie informacii, ktoré su
uvedené v § 10 zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o slobode informacii®). Kazda
zo zmluvnych stran sa zavizuje pred zverejnenim informacii alebo tejto ZoD vratane jej dodatkov
pisomne vyzvat druhi zmluvnd stranu na oznaCenie informacii, ktoré obsahuju informacie
chranené obchodnym tajomstvom vo vzdjomne dohodnutej lehote.

V zmysle § 10 ods. 2 zakona o slobode informacii poruSenim alebo ohrozenim obchodného

tajomstva nie je najma spristupnenie informacie:

a) tykajucej sa zavazného vplyvu na zdravie l'udi, svetové kulturne a prirodné dedi¢stvo, zivotné
prostredie vratane biologickej diverzity a ekologickej stability,

b) o znecistovani zivotného prostredia,

c) ktora sa ziskala za verejné financie alebo sa tyka pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom $tatu alebo majetkom obce,

d) o statnej pomoci a informacie podl'a § 3 ods. 2. zakona o slobode informacii.
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Takisto zmluvné strany berti na vedomie skuto¢nost’, Ze poruSenim alebo ohrozenim obchodného
tajomstva v zmysle § 10 ods. 3 zakona o slobode informacii nie je ani zverejnenie tejto ZoD podl'a
§ 5a ods. 1. zakona 0 slobode informacii.

12.14. Tato ZoD nadobtda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR podla
§ 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov v
nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 6 zakona o slobode informacii. Objednavatel’ bezodkladne po
zverejneni oznami Zhotovitel'ovi e-mailom, ze tato ZoD bola zverejnena. Zhotovitel’ bezodkladne
mailom oznami Objednévatel’'ovi, Ze uvedené vzal na vedomie.

12.15. Neoddelite'nou sucast’'ou tejto ZoD su nasledujice zmluvné prilohy:

Priloha ¢

Priloha ¢. 2 (k ZoD)
Priloha ¢. 3 (k ZoD)
Priloha ¢. 4 (k ZoD)
Priloha ¢. 5 (k ZoD)
Priloha ¢. 6 (k ZoD)

V Bratislave dia ..............

Ing. Stefan Hlinka
generalny riaditel’ ZSR

. 1(k ZoD) - Zadavacie podmienky

Oceneny vykaz poloziek

Publicita a informovanost’

Podrobny harmonogram préc, stretnuti a vysledkov prac

Poziadavky na kvalifikaciu aodborni prax klItacovych expertov a
expertov/odbornikov

Udaje o expertoch — zmena experta

meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis opravnenej
osoby (0sdb) Zhotovitel'a a peciatka
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Priloha €. 1 (k ZoD) — Zadavacie podmienky

Zadavacie podmienky

1.

2.

Uvod a ciele §tadie

1.1.

1.2.

1.3.

Zdovodnenie Studie

Vychadzajuc z hodnotenia (zo strany JASPERS a DG REGIO) predlozenych Zelezni¢nych
projektov, financovanych v ramci Kohézneho fondu EU v su¢asnom programovom obdobi,
DG REGIO vyjadrilo svoje znepokojenie vo vztahu k vhodnosti zameru existujucej Studie
realizovatelnosti Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou z roku 2007. Preto bolo pozadované, aby
projektové opatrenia pre dalSie programové obdobie (2014 — 2020) vychadzali
z komplexnejSej Studie realizovatelnosti zalozenej na prislusSnych medzindrodnych
Standardoch kvality a preto je pre vSetky etapy projektovej pripravy nevyhnutna spolupraca s

JASPERS.
Zakladné ciele Studie

Cielom pozadovanych sluZieb je priprava novej komplexnej Studie pre modernizaciu
zeleznitnej trate v tseku Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou — §titna hranica SK/UA.
Podrobnejsie ciele, rozsah prac a postoj K ich rieseniu st uvedené v kapitole 2 tejto prilohy.

Objednavatel’ a kI'i¢ové zicastnené subjekty

Prace na stadii budi aktivne podporované, kontrolované, posudzované a schvalované
Objednavatel'om, v spolupraci s kI'a¢ovymi zicastnenymi subjektmi - MDVRR SR (Riadiaci
organ pre Operacny program Doprava) za aktivnej spoluprace s JASPERS.

V priebehu vypracovania Studie sa oCakava spolupraca s tretimi stranami, ktorymi su kraje a
obce, poskytujuce prepojenie verejnych dopravnych sluzieb a pristup k staniciam.

Hlavné charakteristiky projektu

2.1.

Vychodiska projektu

Zelezni¢na trat’ na useku Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou — §tatna hranica SK/UA je
si¢astou hlavnej Zelezni¢nej siete na Slovensku. Trat' v iseku Zilina — Cierna nad Tisou je
dvojkolajna v dizke cca 342 km (s rozchodom 1435 mm), v tsekoch Haniska pri Kogiciach
SRT — Matovce SRT - §tatna hranica SRT SK/UA a Cierna nad Tisou SRT — §tatna hranica
SRT SK/UA (rozchod 1520 mm) su trate jednokolajné. Vsetky trate su elektrifikované (3kV
DC). V ramci krajiny je to jedina efektivna a elektrifikovana hlavna trat’ v smere vychod -
zépad s dolezitym vyznamom nielen pre vnutro§tatny obchod v ramci slovenskej ndkladnej
dopravy, ale tieZ pre tranzit medzi zapadnou a vychodnou Eurépou (Ukrajina, Rusko). Trat’ je
st¢astou nosnej trasy vnutrostatnej dial’kovej osobnej dopravy Bratislava — Zilina — Kosice.

Tratovy usek je sucast'ou hlavnej siete TEN-T.
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2.2.

2.3.

Zakladné ciele projektu

Zakladnym cielom projektu je zvySenie spol'ahlivosti, atraktivnosti, rychlosti a bezpecnosti
zelezni¢nej infrastruktury, skratenie cestovného €asu, narast alebo aspon udrzanie modalneho
podielu Zelezni¢nej dopravy v buducich rokoch, znizenie hluku a znecistenia ovzdu$ia a
dodrzanie poziadaviek interoperability a medzinarodnych Standardov v rdmci dohod AGC a
AGTC. Projekt by mal sucasne optimalizovat' prevadzku a udrzbu, znizit suvisiace
prevadzkové naklady. Sti¢astou projektu by mala byt zmena trak¢nej sustavy z = 3 kV na ~
25 kV, 50 Hz. Modernizacia by mala byt’ realizovana ekonomicky efektivnym spdosobom a v
primeranom ¢asovom horizonte a za prijatel'né finan¢né naklady, ktoré budi kompatibilné s
pravdepodobnymi budicimi finanénymi obmedzeniami a s d’al§imi potrebami SR.

Casti projektu

Posudzovana trat’ by mala byt rozdelena na tuseky, ktoré sa vyznamne liSia z pohladu

prevadzky a schémy dopytu:

Usek A) Zilina — Kogice (rozchod 1435 mm),

Usek B (a)  Kosice — Cierna nad Tisou — §tatna hranica SK/UA (rozchod 1435 mm),

Usek B (b) Haniska pri Kosiciach SRT — Matovce SRT - §tatna hranica SRT SK/UA
(rozchod 1520 mm),

Usek B (¢)  Cierna nad Tisou SRT — §tatna hranica SRT SK/UA (rozchod 1520 mm).

Vyssie definované Useky sa skladaju z nasledovnych ¢iastkovych tsekov:

Usek A) Zilina — Kogice (rozchod 1435 mm):

1. Uzol Zilina, vratane 7st. Zilina (od Puchova zkm 199,200; od Cadce 7km
251,109; po Odbocku Potok (vratane) zkm 326,800);

Odbocka Potok (mimo) Zzkm 326,800 — Turany (mimo) Zzkm 309,140;
Turany Zkm 309,140 — Ruzomberok (mimo) Zzkm 281,045;

RuZomberok zkm 281,045 — Vyhybiia Paltdza zkm 263,500;

Vyhybiia Palidza (mimo) 263,500 — Liptovsky Hradok zZkm 245,817,
Liptovsky Hradok (mimo) Zzkm 245,817 — Vychodnd (mimo) Zkm
231,253;

7. Vychodna zkm 231,253 — Luc¢ivna (mimo) zkm 210,725;

8. Lucivna zkm 210,725 — Poprad-Tatry (mimo) zkm 200,585;

9. Poprad-Tatry zkm 200,585 — Spisska Nova Ves (mimo) zkm 172,200;

10. Spisska Nova Ves zkm 172,200 — Krompachy zkm 143,200;

11. Krompachy (mimo) zkm 143,200 — Kysak zkm 113,183 (v ramci

116

ocoakrwn



Verejna sut’az: ,,Stidia realizovatelnosti — aktualizacia, isek Zilina — Kogice — Cierna nad Tisou §t. hr."

2.4.

2.5.

Ciastkového useku navrh cCiastkovej alternativy Krompachy — PreSov —
Kysak) ;
12. Kysak (mimo) zkm 113,183 — KoSice zkm 98,200.

Usek B (a) Kosice — Cierna nad Tisou — §tatna hranica SK/UA (rozchod 1435 mm):

1. Kosice (mimo) Zkm 98,200 — Vyhybna Slivnik Zkm 63,500;
2. Vyhybna Slivnik (mimo) Zkm 63,500 — Cierna nad Tisou $t. hr. zkm 0,0.

Usek B (b)  Haniska pri Kogiciach SRT — Matovce SRT — §tatna hranica SRT SK/UA
(rozchod 1520 mm): )
Haniska pri KoSiciach SRT zkm 88,051 — Matovce st. hr. SRT zkm 0,000.

Usek B (c)  Cierna nad Tisou SRT — §tatna hranica SRT SK/UA (rozchod 1520 mm):
Cierna nad Tisou SRT 7km 3,208 — Cierna nad Tisou SRT &t. hr. zkm 0,000.

Uvedené rozdelenie usekov je minimalnou poziadavkou a v pripade potreby Zhotovitel moze
navrhnut' d’alSie, resp. iné rozdelenie jednotlivych tsekov. VSetky useky
navrhnuté  Zhotovitelom budu samostatne stavebne uskutocnitelné
a samostatne prevadzkovo napojitelné na povodny stav ZelezniCnej
infrastruktury.

Predpokladané naklady projektu
Budu stanovené v studii.

Vykonana projektova priprava
2.5.1. Studia realizovatelnosti z roku 2007,

25.2. Projektovd dokumentacia a dokumentdcia, suvisiaca s procesom schvalovania
niektorych usekov:

Zilina - Liptovsky Mikula§

EIA: v ramci projektu ,,ZSR, dostavba zriadovacej stanice Zilina-Teplicka

a nadvizujicej dopravnej infradtruktary v uzle Zilina* (na iseku Zel. trate Zilina-
Teplicka zriad'ovacia stanica — Varin — Odbocka Potok) je predpoklad ukoncenia
procesu EIA november 2013.

Liptovsky Mikulas - Poprad Tatry:
EIA: l.asek:  szkm 200,300 — 209,800 Poprad Tatry — Lucivna,
2.0sek:  szkm 209,800 — 242,850 Lucivna — Kral'ova Lehota

3.usek:  szkm 242,850 — 259,468 Kralova Lehota — Liptovsky Mikulas
(Vyhybna Paludza)

l.usek — 08.12.2006 ,,Rozhodnutie* Okresny urad pre zivotné prostredie
(OUZP) Poprad: ¢&.: 2006/02202-BM,HJ

2.usek — 13.09.2007 ,,Rozhodnutie* Ministerstvo zivotného prostredia SR, ¢.:
1669/07-3.4/ml

3.0sek — 21.12.2007 ,,Rozhodnutie” Okresny Urad pre zivotné prostredie
(OUZP) Liptovsky Mikulas, &.: A/2007/01937-007-LV

Uzemné rozhodnutie: Liptovsky Mikulas, ¢.: URaSP 2008/05770-TA 1, datum
vydania: 31.12.2008, platnost’ od: 04.03.2009. do 04.03.2014.

Stavebné povolenie: nevydané

Modernizacia trate Liptovsky Mikulas - Poprad Tatry je rozdelena do 5 samostatnych
Casti pre vydanie stavebnych povoleni:

1.usek Poprad Tatry — Strba 16 km
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2.usek 7st. Strba 1,5 km

3.usek Strba — Vychodna 15 km

4.usek Vychodna — Liptovsky Hradok 16 km

5.usek Liptovsky Hradok — Liptovsky Mikulds 11 km

Poprad Tatry — Krompachy:

EIA: 05.06.2007 ,,Rozhodnutie Ministerstvo zivotného prostredia SR, ¢.:
1554/07/34/ml

Uzemné rozhodnutie:  Spisska Nova Ves &.: 20-2306/2007-Fe, datum vydania:
14.11.2007, platnost’ od: 02. 01.2008.

Stavebné povolenie: nevydané
Poprad Tatry — Krompachy: - 54,1 km

Krompachy — Kysak:

EIA: 21.12.2006 ,Rozhodnutie“ Okresny urad pre Zivotné prostredie (OUZP)
¢.: 2006/00951/KSt a ¢.: 2006/0095/KST.

Uzemné rozhodnutie: Gelnica, &.: 2008/00497/URP-K4, datum vydania: 26.11.2008,
platnost™: od 02. 02.2009.

Stavebné povolenie: nevydané

Krompachy — Kysak: - 30,017 km

Kysak — Kogice, tisek Kysak — KostoPany nad Hornadom, UCS 101, 102, 103:

EIA: 24.11.2006 ,,Rozhodnutie*“ Okresny urad pre Zivotné prostredie (OUZP) Kosice,
¢.: OPaK 2006/02612- 24/VVAR

Uzemné rozhodnutie:  Kosice, &.: MK-07/2008112-03/1/BRO, datum vydania:
17.10.2007, platnost’ od 27.11.2007 do 26.11.2013.

Stavebné povolenie: nevydané 5
Kysak — Kosice, tsek Kysak — Kostol'any nad Hornadom, UCS 101, 102, 103: —
16,1km

Pozadovany rozsah prac
3.1. Podrobné ciele a pristup

Nova Stadia by mala analyzovat’ predovSetkym stiasny stav zelezni¢nej infrastruktiry a prevadzku
na koridore, budlice potreby a potencial trate v kontexte celého dopravného systému. Nasledne na
tomto zdklade je potrebné vytvorit, posudit, vymenovat a odporucit’ investi¢né / prevadzkové
alternativy (technické rieSenie), zodpovedajuce prevadzkovym a ekonomickym modelom,
vzhl'adom na celkovl socidlno-ekonomicku efektivnost, dopady na Zivotné prostredie, rizika a
realizovatel'nost’. Alternativy by mali Ciasto¢ne alebo uplne uspokojit’ ciele projektu, ktoré su
uvedené v bode 2.2. tejto kapitoly sutaznych podkladov. Po zostaveni uzSicho zoznamu
uskuto¢nitelnych alternativ by mali byt okrem tzv. ,alternativy bez projektu” spracované
a detailne analyzované 4 mozné koncepéné navrhy koridoru vratane dopadov na Zivotné prostredie,
socialno-ekonomického a finanéného hodnotenia.

Zaverecnd metodika CBA pouzita v Studii ma byt zaloZené na prirastkovom porovnani alternativy
,,bez projektu” s kazdou zo 4 moznosti koncepéného navrhu koridoru (alternativa ,,urobit’ nie¢o®).
Opodstatnenie pouzitych prinosov, vyplyvajicich z prijatych externych vplyvov musi vychadzat
z vystupov dopravného modelu, pozri bod 3.2.5.5. tejto kapitoly stt’aznych podkladov.
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3.2.

Pristup k $tadii by sa mal riadit’ principmi spravneho koncepcného rozvoja a zhodnotenim
vyznamnych projektov dopravnej infrastruktury, vratane:

komplexného posudenia optimalizacie organizacnych, prevadzkovo - technologickych
a infrastruktarnych prvkov, ktoré tvoria zelezni¢nti dopravu na koridore;

zamerania sa na dopyt akvalitu sluzieb s priamym pristupom k modelovaniu dopytu
a ponuky;

pristupu k socialno-ekonomickej efektivnosti nakladov uplatiovaného v celom procese,
od tvorby alternativ az po odporucania,

zabezpeCenia realnych moznosti financovania cenovo dostupnej investicie v primeranej
lehote a v kontexte d’alSich investi¢nych priorit na trati.

Etapy spracovania Studie

Prace budu realizované podl'a nasledujucich krokov:

3.2.1.

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

0: Uvodna etapa

1: Vstupna analyza a definicia cielov

2: Vypracovanie alternativ

3: Uzsi vyber alternativ

4: Podrobna finan¢nda, ekonomicka a environmentéalna analyza a analyza rizik

acitlivosti vybranych wuzSich alternativ a odporucenie preferovanej
alternativy (alternativ)

Etapa 0: Uvodna etapa

Uvodna etapa bude zahffiat’:

Uvodné stretnutie ihned po podpise ZoD, kde bude odovzdana dostupna
dokumentacia Zhotovitel'ovi,

Uvodné stretnutie Riadiaceho vyboru v 2. tyzdni odo dila nadobudnutia u¢innosti
ZoD za i¢elom prerokovania pristupu k spracovaniu studie

Stpis prac, odovzdanie vstupnych dokladov, urychlené posudenie zo strany
Zhotovitela,

Vysvetlenie cielov a rozsahu, vytvorenie projektového manazmentu/organizacné
aspekty,

Uvodna spravu vratane podrobnej realizécie projektu a planu riadenia kvality.

Cielom tvodnej etapy je dosiahnutie podrobného konsenzu ohladne pristupu k Stadii
medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a ostatnymi kIiovymi zucastnenymi

subjektmi.
Vystupy a mil’niky Kedy - Tyzdein
Zaciatok 1
Névrh tivodnej spravy 4
Pripomienky ktvodnej sprave od Riadiaceho
vyboru a JASPERS
Finalna ivodna sprava 8

3.2.2. Etapa 1: Vstupna analyza a definicia ciel’'ov

3

.2.2.1. Definicia cielov v ramci dopravného koridoru

Ciele v ramci dopravného koridoru budua spresnené podla sucasnych planov,
posudenia celkovej EU aslovenskej dopravnej siete (najmid zeleznicnej
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3.2.2.2.

3.2.2.3.

a cestnej dopravy s odvolavkami na letecku a vnutrozemskt vodnu dopravu),
zohl'adnené budu uz vykonané prace na koridore, dostupné a realizované
Studie a prvé vystupy Narodnej dopravnej stratégie.

Hlavné vystupy tychto aktivit budi pozostavat’ z niekolkych zékladnych,
nemennych poziadaviek na trat — na kapacitu, technické normy
a technologické vybavenie. Vystupy budu obsahovat’ aj odportacania tykajtce
sa otazok koordinacie v ramci prebiehajiicej modernizacie trati a otvorené
otazky ohl'adne d’al§ieho skiimania alternativ v ramci Stadie.

Ciele a sporné otazky, ktoré bude nutné preskimat’, buda potom revidované a
uzavreté nazaklade vysledkov analyzy vbodoch 3.2.2.2. - 3.2.23.
a navrhoch, uvedenych v bode 3.2.2.4. tychto Zadavacich podmienok.

Opis a analyza kl'a¢ovych vstupov:

— Analyza uz spracovane] Stadie realizovatelnosti s identifikaciou
pouzite'nych vstupov pre vypracovanie novej Studie,

— Analyza uz spracovanej projektovej dokumentacie s identifikaciou
pouzitelnych vstupov pre spracovanie novej Stadie, najmi s cielom
identifikovat’ Useky a prvky, pri ktorych méze byt projektovy néavrh
povazovany za sucast’ realizovatel'nej alternativy.

— Objednavatel odovzdd Zhotovitel'ovi miniméalne tieto uvedené vstupy:
g) Navrhované alebo schvalené strategické a planovacie dokumenty,

h) Povodnu $tadiu realizovatel'nosti z roku 2007 so vSetkymi prilohami,

i) Existujicu projektova dokumentaciu pre dalSie vyuZzitie v ramci
studie,

J)  Geotechnické a geologické prieskumy,

k) Akukol'vek dostupnu $pecifickii mapovi dokumentaciu,

I) Rozne dopravné, finanéné a ekonomické tudaje ZSR relevantné
k danej $tudii, minimalne za poslednych 10 rokov,

Objednavatel’ sa bude spolupodiel'at’ na sprostredkovani inych relevantnych
vstupov Vv ramci Studie, vratane dopravného modelovania a ekonomickej
analyzy (pozri bod 3.2.5.5. tychto Zadavacich podmienok). Zhotovitel' musi
identifikovat’ potrebné tidaje a ich zdroje.

Opis a analyza sicasnej a budicej situacie

Organizacny a planovany kontext a analyza

— Multimodalna dopravna politika/ kontext strategického rozvoja siete,

— Sucasny model organizicie sektora (napr. konkurencia, pridelovanie
kapacity) vztahujici sa k trati, analyza silnych aslabych stranok
a potencidlu,

— Legislativne poZiadavky na infrastruktiru a prevadzku,

— Analyza poZadovanych technickych noriem, vysvetlenie flexibility pri
uplatiiovani noriem,

— Planované alebo prebiehajuce infrastruktirne, prevadzkovo -
technologické a organizacné opatrenia,

— Analyza dostupnosti investicii: predchadzajuce odhady investicnych
nakladov koridoru (na tuseky kde existuje spracovana projektova
dokumentéacia v uritom stupni) , trhové ceny, sklsenosti z neddvnych
vyberovych konani, primerand lehota na dokoncenie koridoru, realne
moznosti financovania investicie v uvedenom obdobi, navrh finan¢ného
stropu investi¢nych nakladov,
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Historia prevadzky a udrzby spolu s analyzou nedostatkov a budtcich
finan¢nych potrieb pre udrzatel'nost’ prevadzky.

Sucasny stav infraStruktury, nedostatky infraStruktury a dosledky na
kvalitu sluZieb

Konstruk¢na norma, trasovanie, kapacita trate a stani¢né kapacity,

Sucasné rychlosti, rychlostné obmedzenia, maximélne zatazenie néprav,
rozhodné stipanie (normativ hmotnosti, postrkova sluzba), polomery
oblikov, umelé stavby (mosty, tunely), dizky dopravnych kolaji
Vv zelezni¢nych staniciach a iné tratové obmedzenia (napr. priechodny
prierez, vySka trakéného vedenia, elektromagneticka kompatibilita),
Inventarny supis zivotnosti pri technickych prvkoch, skupina odpisovania,
Fyzické vlastnosti prvkov trate, ak st zname z diagnostiky,

Zariadenia pre sluzby v osobnej doprave,

Zariadenia pre sluzby v nékladnej dopravu,

Prevadzkovéa infraStruktura, riadenie-zabezpeCenie a navestenie (CCS
TSI), trakcia, dodavka energie, udrzba infrastruktary a pod.,

Nedostatky v spol'ahlivosti plyntice zo stavu infrastruktury a kapacity,
Vplyv jednosmernej trakénej sustavy na zariadenia ZSR a zariadenia
mimozelezniénych organizacii nachadzajice sa v blizkosti Zelezni¢nej
infraStruktury a dosledky zmeny jednosmernej trakcie na striedavi na tieto
zariadenia.

Dopyt

Analyza sucasného a o¢akavaného dopytu v multimodalnej a Zelezni¢nej

doprave (alternativa ,,bez projektu*) v ramci koridoru:

a) Analyza osobnej a nékladnej dopravy ainformacie o obsadenosti
vlakov osobnej dopravy v roznych usekoch koridoru pre rozne
segmenty trhu, vratane tokov poc¢as dopravnej $picky,

b) Analyzy stcasného abudiceho tranzitného dopytu vyplyvajuceho
Z vyznamnosti trate v ramci europskeho koridu,

c) Funkéna analyza ciest (napr. pracovna cesta, dochadzanie od/do
prace, vylet, atd’.) a schémy medzioblastnych vzt'ahov (OD patterns)
pre rozne segmenty trhu v ramci koridoru a rézne druhy v osobnej
a nakladnej doprave,

d) Analyza dopytu v stcasnych Zelezniénych zastavkach a
zelezni¢nych staniciach (obrat cestujucich na nastupisti) s podrobnou
analyzou Zelezni¢nych zastavok s nizkym vyuZitim,

e) Analyza dopytu stcasnych zelezni¢nych stanic so zameranim na
zariadenia Vv zelezni¢nej nakladnej doprave, t.j. zriadovacie stanice,
manipulacné a odstavné kol'aje, nakladacie rampy, stkromné
Zelezniéné vlecky s podrobnou analyzou o umiestneni uvedenych
zariadeni s nizkym vyZitim,

f) Identifikdcia mozného umiestnenia novych Zelezni¢nych zastavok so
silnym potencidlom (alebo premiestnenie Zeleznicnych zastavok)
anovych vleciek (napr. napojenie novych priemyselnych parkov na
zelezni¢n1 infrastruktaru),

g) Analyza pristupu k napojeniam na ostatné druhy dopravy: hlavné
cesty (autobus/automobil/kamidn) a vlaky,

h) Analyza podielu jednotlivych druhov dopravy.

Ponuka sluzieb
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a)
b)

c)
d)

f)

9)

Analyza cestovného ¢asu ,od dveri kdveram* (,,door-to-
door“)/frekvencia sluzby,

Analyza cestovnych poriadkov a integracia, segmentacia dopytu po
zelezni¢nej doprave,

Analyza dopravnych pripojeni k hlavnej trati (cestna a zelezni¢na
doprava),

Analyza sluZzieb poskytovanych Vv zelezni¢nych staniciach. Sucasna
prepravnd a dopravna kapacita, moznosti prestupu medzi réznymi
druhmi dopravy (autobusové zastavky, zariadenia P+R, B+R a pod.),
Realizacia dotaznikového prieskumu o potrebach a prioritich medzi
pouzivatel'mi, zeleznicnymi dopravcami a manazérom infraStruktary
na vzorke min. 50 cestujucich a 10 nakladnych prepravcov
a Speditérov, (Navrhovany format dotaznika by mal byt stcastou
uvodnej spravy, do uvahy by mali byt vzaté pripadné pripomienky
Riadiaceho vyboru),

Analyza dalSich kvalitativnych aspektov pri poskytovani sluzieb
Vv zelezni¢nej osobnej doprave: spolahlivost’ (dodrziavanie grafikonu
vlakovej dopravy), bezpecnost akomfort, zakaznicky servis,
koordinacia a organizatné modely, kvalita stani¢nych zariadeni,
pristup na zelezni¢nl stanicu, koncepcia cestovného poriadku,
kol'ajové vozidl4 a ostatné relevantné oblasti,

Analyza dalSich aspektov kvality sluzieb v zelezni¢nej nakladnej
doprave: spolahlivost, presnost dodania tovaru (dodrziavanie
grafikonu vlakovej dopravy), neposkodzovanie voznov a tovaru a
nehodovost’.

Konkurencieschopnost’ Zelezni¢ného koridoru

a)

b)

c)

Celkova kvantitativna a kvalitativna analyza konkurencieschopnosti
zelezni¢nej dopravy v porovnani s ostatnymi druhmi dopravy na
celom Koridore apre rozne segmenty trhu, najméd v porovnani s
regionalnou/medzimestskou autobusovou, automobilovou dopravou
a mestskou hromadnou (osobnou) dopravou a kamionmi (nakladnymi
autami),

Porovnanie celkovej kvality dopravnych sluzieb s podielom
jednotlivych druhov dopravy, analyza vplyvov na podiely dopravnych
druhov,

Identifikacia hlavnych hrozieb dopytu a ponuky sluzieb, prilezitosti
pre ich rozvoj a zlepSovanie.

Zakladné kapacitné poZiadavky

a)

b)

Identifikécia sucasnych abudicich kapacitnych tzkych miest
Vv Zelezni¢nej osobnej doprave a v nadvédzujucich systémoch verejnej
dopravy/P+R,

Vypocet minimalnych buducich prevadzkovych kapacitnych potrieb
V Zelezni¢nej osobnej a ndkladnej doprave v r6znych segmentoch trhu
pre trat'ové useky, Zelezni¢né stanice a ostatné zariadenia na koridore
Z pohl'adu najvyssej obsaditel'nosti a vyuzitel'nosti,

Vypocet budicich pozadovanych zariadeni na koridore pre
poskytovanie sluzieb v zelezni¢nej nakladnej doprave a kapacit na
tratovych usekoch, v Zelezni¢nych staniciach, Vv terminaloch
intermodalnej  prepravy ana  vSeobecnych  nakladkovych
a vykladkovych kol'ajach a na Zelezni¢nych vleckach.
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3.2.2.4.

Zhrnutie analyzy sucasnej a buducej situdcie, v alternative ,bez

projektu*

a) Komplexné zhrnutie postudenia celej organizacie a kvality prevadzky
dopravnej sluzby ,,od dveri k dveram®, kvality sluzieb a kvality
infrastruktury,

b) Identifikacia klI'aicovych otazok, prekazky/nedostatky, ktoré je nutné
prekonat’, potencial naplnenia budicich poziadaviek na dopyt, ktoré
musi prevadzkovatel’/pouzivatel’ vyriesit' v rdmci koridoru (napr. nové
zelezni¢né stanice/zastavky alebo zmena umiestnenia zelezni¢nych
zastavok, nahradenie suCasnych vSeobecnych nakladkovych
a vykladkovych kolaji vo viacerych zelezni¢nych staniciach jednou
novou stanicou sustredenej nakladky, nové Zelezni¢né vlecky).

Navrh doplnkovych organizaénych a prevadzkovych opatreni
a podpornych opatreni v oblasti infrastruktiary

Za tucelom dosiahnutia synergického efektu pri zvySovani vykonnosti
koridoru je potrebné vypracovat navrh pozadovanych a/alebo vhodnych
opatreni, obsahujucich prinajmensom:

— zelezni¢né stanice/zastavky pre osobnll dopravu, rozvoj/racionalizacia,

— zelezni¢né stanice so vSeobecnymi nakladkovymi a vykladkovymi
kolajami, zriadovacie stanice, rozvoj/racionalizacia stredisk prevadzky
depa,

— stratégia udrzby a financné poziadavky na udrzatel'nost’ prevadzky,

— interval (takt) v Zelezni¢nej osobnej doprave a stratégia trhu segmentu
(miestne, expresné a pod.), integrovana koordinacia grafikonov vratane
regionalnej a mestskej hromadnej dopravy,

— integracia odbavovania cestujicich a tarif (napr. ,,od dveri k dveram®,
dial’kova doprava/cestovné listky v regiondlnej verejnej doprave),

— poziadavky na zelezni¢né osobné a nakladné kolajové vozidla,

— poziadavky na hnacie drahové vozidla,

— zlepSenie poskytovania informacii a marketingu (manazment mobility) pre
multimodalne cestovanie,

— synergicky rozvoj intermodalnej/regionalnej dopravy, terminalov
integrovanej osobnej prepravy Zelezni¢nych stanic/Zelezni¢nych zastavok,

— synergicky rozvoj tykajici sa pristupu na regiondlne/mestské Zeleznicné
stanice (autobus/zariadenia P+B, B+R),

— pristup k prioritdim Zeleznicnej ndakladnej dopravy, poskytovanie
pravidelnej zelezni¢nej nakladnej dopravy/doprav na vyziadanie,

— SirSie podporné opatrenia v Spojeni S mestskou dopravou (napr. spojenie
elektriciek so Zelezni¢nymi stanicami),

— zavedenie hospodarskej sutaze na trhu v Zelezni¢nej osobnej doprave na
koridore.

Po koncepc¢nej stranke budu opatrenia analyzované na urovni prinosov,
nakladov a realizovatel'nosti (ak to bude mozné, prinosy budi ohodnotené na
zaklade najnovsich hodnotiacich skusenosti alebo s podporou dopravného
modelu).

Odporucané a prioritizované budi najmd pokrocilé a realizovatelné,
organizacné a prevadzkové opatrenia apodporné opatrenia v ramci
infraStruktury (pripojenie k hlavnému koridoru infrastruktiry).Odporacané
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budu také realizovatel'né sposoby implementacie, ktoré zabezpecia sulad so
SirSimi opatreniami a strategickym pristupom.

Vhodné opatrenia sa zvazia pri tvorbe alternativ infrastruktury hlavnej trate
spracovanych v Etape 2.

Vystupy a mil’niky Kedy - TyZdei
Zaciatok 3
Navrh spravy o vstupnej analyze a stanoveni ciel'ov 20
Pripomienky Kk navrhovanej sprave od Riadiaceho 22
vyboru a JASPERS
Finalna sprava o vstupnej analyze a stanoveni cielov 24

3.2.3. Etapa 2: Vypracovanie alternativ

3.2.3.1. Aktivity budu pozostivat zo spracovania anavrhu viacerych moznych
investi¢nych alternativ obsahujucich minimalne:

— Alternativu ,,.bez projektu“ (bude zamerand na zachovanie stcasnych
podmienok prevadzky trate, bez investiénych zasahov alebo
S minimalnym zlepSenim konstrukénych Standardov).

— V sulade so Specifickymi cielmi budi v rdmci koncepcie koridoru
stanovené 4 alternativy ,,urobit’ nie¢o* zo strany Zhotovitel'a v sulade so
Specifickymi ciel'mi tak, aby boli dosiahnuté na koridore jeho zékladné
Casti v zmysle bodu 2.3. tychto Zadavacich podmienok. (Niektor¢ ciele sa
menia medzi alternativami, iné su spolo¢né pre vSetky alternativy tak, ako
je stanovené v Etape 1), napriklad skratenie cestovného Casu na celom
koridore na stanovenil uroven, zvysenie kapacity, splnenie urcitych
zakladnych technickych noriem a technickej trovne, pokrytie investicnych
nakladov, a pod. s vyuzitim vysledkov analyzy v ramci Etapy 1.

— Pre kazdu alternativu koncepcie koridoru musi byt spracovany ur€ity
pocet alternativ (Ciastkovych alternativ), ktoré musia spliat’ ciele
projektovej koncepcie koridoru.

3.2.3.2. Identifikacia alternativ
Postup vyberu alternativ (Ciastkovych alternativ) pre  uvedeny néavrh
koncepcie  koridoru  je  zalozeny na  nasledovnych  krokoch:

a) Specifikacia moZnych variantov trasovania (trasovanie, umiestnenie
stanic, iné technické parametre a pod.) pre jednotlivé useky,
bud’
I. zodpovedajucich nizsie uvedenym ,,vychodiskovym* technickym
alternativam infraStruktury, alebo
Ii. ako novych (doplnkovych) variantov trasovania usekov, ak je to
Ziaduce.

Nasledujuce ,,vychodiskove™ technické alternativy infrastruktury boli vopred
definované na stretnutiach medzi ZSR, MDVRR SR a JASPERS:
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Zakladna alternativa 120 km/h
Z hl'adiska trasovania

povodna trasa s optimalizaciou kritickych miest (mosty, tunely, priepusty,
stanice, zastavky),

analyza jazdy jednotiek s vykyvnymi skrinami v zmysle STN 73 6360,
analyza potrebnosti a navrhov vSetkych zastdvok a stanic, navrhy na
pripadne zruSenie zastavok a zelezni¢nych stanic a potencidlne zruSenie
nepotrebnych kol'aji v staniciach, zruSenie vleciek a budovanie novych
zastavok tam, kde existuje potencial,

nastupistia s vySkou minimalne 550 mm nad STKP ako vSeobecné
pravidlo (s moznymi vynimkami),

stanovenie kritickych priecesti s moznost'ou ich néhrady,

obnova trakéného systému, alebo zmena trakcie na ~ 25 kV, 50 Hz
V postupnych urovniach,

implementacia ERTMS/ETCS a v nadvéznosti, obnova alebo vymena
stucasného zabezpecovacieho systému, v pripade potreby.

Stredna alternativa 140 az 160 km/h
z hl'adiska trasovania

kombinacia novych a povodnych trati s optimalizaciou kritickych bodov
(mosty, tunely, obliky, stanice, zastavky) a modernizacia / obnova az do
160 km/h,

zlepSenie geometrie, tam kde je to opodstatnené,

nové stavby (mosty, tunely, priepusty) na novej trase,

vyhodnotenie potrieb Zelezni¢nych stanic s uZitoénou dizkou staniénych
kol’aji 750 m,

posudit’ potrebu a efektivitu nahrady uroviiovych priecesti v sulade so
zadkonom o drahach,

zmena trakcie na ~ 25 kV, 50 Hz postupnymi krokmi,

alternativne odhady a CBA technickych poziadaviek na nasadenie
jednotiek s vyklopnymi voznami,

implementacia ERTMS/ETCS v suvislosti s novym zabezpeCovacim
zariadenim.

Maximalna alternativa 160 km/h a viac
z hl'adiska trasovania

rychlost’ az do 160 km/h s geometriou pre 200 km/h pre osobnt1 dopravu,
uprava Zelezni¢nych stanic:

—  uzito¢na dizka stani¢nych kol'aji 750 m,

— priebezné kolaje bez nastupist,
pristup ku vSetkym nastupiStiam pre 0soby s obmedzenou mobilitou na
vSetkych staniciach a zastavkach,

nahradenie stavieb (mosty, tunely, priepusty), ak je to potrebné,
nahradenie alebo zrusenie vsetkych uroviiovych priecesti,

implementacia ERTMS/ETCS v spojitosti s novymi zabezpeCovacimi
zariadeniami,

zmena trakcie na ~ 25 kV, 50 Hz postupnymi krokmi.

V useku A (uzol Zilina — Kogice) je mozné navrhovat’ viaceré varianty
trasovania pre vsetky tieto technické alternativy infrastruktary.
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V useku Ba (Kosice — Cierna n/T — §t. hranica SK/UA) je potrebné uvazovat
s jednym alebo viacerymi navrhmi variantov trasovania vylucne v zmysle
Zakladnej alternativy.

V tsekoch Bb a Be (trat’ Haniska p/Kogiciach — Cierna n/T — §tatna hranica
SK/UA s rozchodom 1520 mm) sa s modernizaciou neuvazuje, a preto nie je
pre tieto useky potrebné navrhovat’ Ziadne nové varianty trasovania.

Uvedené parametre a opatrenia mozu byt upravené na zdklade trhového,

dopytového, ekonomického, socialneho, technického alebo prevadzkového

zdovodnenia.

Existujuce varianty trasovania jednotlivych tusekov z predchadzajicej

projektovej dokumentacie (stavebné zamery, EIA) mézu byt v pripade

potreby pouzité a upravené. V pripade potreby maji byt’ pre jednotlivé useky

navrhnuté nové varianty trasovania.

Dalsie modifikacie, napriklad pre priestorové usporiadanie a umiestnenie

stanic, mézu byt navrhnuté na zaklade vysledkov analyzy dopytu a na

zaklade kapacitnych poziadaviek.

Riadiacemu vyboru bude predstaveny prehlad zakladnych rozhodujtcich

parametrov vSetkych navrhovanych novych alebo prislusnych stcasnych

moznosti trasovania pre kazdy usek koridoru. Prehl'ad bude obsahovat

okrem inych tieto zdkladné parametre:

— povodna a nova dizka useku, velké stavby a objekty (nové, zrusené alebo
rekonstruované mosty, tunely a pod.),

— odhad investi¢nych nakladov a odhad nakladov na udrzbu a prevadzku,

— Uspory Casu v sucasnej zelezni¢nej osobnej a nakladnej doprave podla
segmentu a dizky (dial’kové / regionalna / primestska doprava),

— pocet a uroven zariadeni na zelezni¢nych staniciach a zelezni¢nych
zastavkach,

— pocet a Grovenl mimourovilovych krizeni pre chodcov a krizovatiek pre
cestnu dopravu,

— ostatné klI'ai€ové technické parametre.

Vsetky vypocty ndkladov by mali byt transparentné a musia vychadzat' z

mnozstva a z jednotkovych ndkladov na stavebné prace, material a sluzby.

b) Identifikacia pripadnych kPacovych prvkov infrastruktiary, (napr.
nové umiestnenie stanic), ktoré vyplynt z analyzy v ramci Etapy 1, a ktoré
by mohli byt uvdzené v ¢iastkovych alternativach (vid’ nizsie).

Kritické posudenie sucasného stavu trate by malo byt realizované s cielom
identifikovat’ Gseky a prvky, ktoré by mohli byt’ zahrnuté do posudzovanych
alternativ (nayjmi v pripade, ked je mozna modernizicia pre dosiahnutie
rychlosti 160 km/hod. pri suasnom trasovant).

c) Definovanie 4 koncepénych navrhov koridoru. Koncepcéné navrhy budu
navrhnuté Zhotovitelom v prvotnom S§tadiu Etapy ¢. 2 a budid schvalené
Riadiacim vyborom. Navrhy koncepénych projektovych koridorov budi
definované na zéklade cielov a zodpovedajtcich technickych parametrov pre
jednotlivé tseky koridoru (zahfiajiic jednu alebo viac tsekov v zmysle bodu
2.3 tychto Zadéavacich podmienok.

d) Definovanie poctu ¢iastkovych alternativ pre kazdy usek koncepéného
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navrhu koridoru by mal byt spracovany prostrednictvom vyberu r6znych
vhodnych tsekov a tiez potencidlnych klucovych vyberov infraStruktary.
Kazda cGiastkova alternativa by mala spiiiat’ celkové Specifické ciele
koncep¢ného navrhu koridoru. Vol'ba metodiky musi byt’ jasna a predlozena
vopred Riadiacemu vyboru.

Vybrané alternativy trasovania useku v ramci danej Ciastkovej alternativy,
nebuda nevyhnutne zahrnuté do tej istej technickej alternativy koridoru, mix
rdznych technickych alternativ vSak bude vo vSeobecnosti dosahovat’ ciele
koncepcného navrhu koridoru. Kazda Ciastkova alternativa moze pouzivat
iny mix.

Navrhované cCiastkové alternativy by mali byt definované na zaklade
maticového pristupu, zahffiajiceho rézne alternativy trasovania pre rézne
useky tak, aby sa naSlo optimdlne rieSenie skor, nez homogénne rieSenie
alternativy koridoru.

Ciastkové alternativy projektového koridoru (spolu s prislusnymi
prevadzkovymi modelmi) by mali byt konStruované s pouzitim zasad celej
dostupnosti koridoru v rozumnom ¢asovom horizonte (kritérium musi byt
dohodnuté so zadavatelom v Etape ¢. 1 v zmysle bodu 3.2.2 tejto kapitoly
sutaznych podkladov, efektivnosti ndkladov s ohladom na dopravna
funkcionalitu a uroven dopytu, dopyt a dopytovy potenciadl, konkurenciu
roznych druhov dopravy na roznych castiach koridoru ako aj koridor ako
celok s pouzitim zakladného posudenia uzemnej a environmentalnej
realizovatel'nosti.

Celkovo bude definovanych maximalne 25 réznych Ciastkovych alternativ v
ramci 4 koncepcnych navrhov koridoru.

e) Detailné rozpracovanie ¢iastkovych alternativ

Pre kazdu Cciastkova alternativu koncepéného navrhu koridoru bude
stanovené/vypracované horizontdlne a vertikdlne trasovanie, priestorové
usporiadanie a umiestnenie Zelezni¢nych stanic a zelezni¢nych zastavok a
podmienky pristupu k Zelezni¢nym staniciam a Zelezni¢nym zastavkam.

Pre kazda alternativu koncepéného navrhu koridoru by mal byt
Specifikovany prevadzkovy plan, zaloZeny na prognoéze dopravnych
objemov. Uvedené navrhy alternativ by mali zahfiat’ vypocet jazdného Casu,
cestovné poriadky, kapacity a obsadenost’ tsekov na S$irej trati a na
stani¢nych kol'ajach. Cestovny poriadok by mal byt pravidelny a mal by
zohl'adiovat’ pripojenie na prilahlé, odbo¢né a pripojné trate. Mala by byt
posudend efektivnost’ vyuzitia vlakov s vykyvnymi skrifiami, ktora by
pripadne mala byt’ zahrnutd do navrhu prevadzkového planu.

Celkovy vypocet nakladov Ciastkovych alternativ musi zahfiat’ investi¢né
naklady a nédklady na prevadzku a tdrZzbu. Vsetky kalkulacie nakladov musia
byt transparentné a musia vychddzat z mnoZzstva, z jednotkovych nakladov
na stavebné prace, na materidl a sluzby. Predpokladané prijmy spravcu
infrastruktury — poplatky za pouZitie zelezni¢nej dopravnej cesty a ostatné
suvisiace poplatky by tiez mali byt prognézované. Podmienky udrzatel'nosti
by mali byt preukdzané prostrednictvom spracovania Planu udrzby a oprav
(personalne a organizacné otazky, zariadenia, material a rozpocet).

Uroveti vietkych vypracovani/odhadov by mala odrazat poziadavky $tidie
realizovatelnosti s cielom pochopit’ realizovatenost a zmysluplnost’ v
porovnani medzi vybranymi alternativami. Pre viac informacii vid’ kapitolu
3.2.3.3 o kon$trukénom néavrhu a odhade nakladov.
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Ciastkové alternativy pre kazdy usek koncepcie koridoru buda analyzované v
Etape 3 ako vysledok vybranej alternativy pre kazdy koncept koridoru zo 4 a
v detailnom posudeni v Etape €. 4.

Objednavatel’ (ZSR) a MDVRR SR (s podporou JASPERS) sa dohodnti na
koncepcnych navrhoch koridorov a na ciastkovych alternativach pred
ukoncenim Etapy ¢. 2. Odsuhlasenie musi byt realizované na pracovnej
urovni Riadiaceho vyboru.

Po posudeni Finalnej spravy o spracovanych alternativach Riadiaci vybor
rozhodne o investi¢nych ¢iastkovych alternativach a pred zacatim Etapy 3
oznami svoje rozhodnutie Zhotovitel'ovi.

Na nasledovnom obrazku je schematicky znazorneny opis aktivit, ktoré buda
vykonané v priebehu uvedene;j etapy.

Zobrazenie definovania €iastkovych alternativ

Vyber alternativ Zakladna
trasovania alternativa
zalozeny na

technickych
alternativach
infrastruktary

Maximalna
alternativa

_Druhy dsek Stvrty Usek: _ Strnasty Usek:
Zilina - Vratky Vrutky - Turany oee Cierna n/T — hranica
napr. 3 useky napr. 5 usekov napr. 2 useky
smerovania smerovania smerovania
Usek B-C Usek D-E Usek Y-Z

O—--=_" L OO0
O—0

Stredna alternativa C C O O

OO0
o0 O0—0  O—0

Projektové koncepcie koridorov (PKK)

PKK I: az do 10 ¢iastkovych alternativ

Ciastkova alternativa1
Ciastkova alternativa 2

Ciastkova alternativa 3

PKK II: az do 10 ¢iastkovych alternativ

Ciastkova alternativa 7

PKK llI: az do 10 ¢iastkovych alternativ

Ciastkova alternativa 10

PKK IV: az do 10 ¢iastkovych alternativ

Ciastkova alternativa n

B (Zilina) C D E Y Z - hranica
O O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O @, -0
O O O O O O O
O O - O O O O

Spolu 25 r6znych Ciastkovych alternativ a 1 alternativa “bez projektu”.
Z 25 ciastkovych alternativ bude urobeny uzsi vyber alternativ pre
minimalne 4 koncencie koridoru.

1 alternativa ,,bez projektu* bude porovnavana
s kazdou z miniméalne 4 alternativ koncepcie koridoru
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3.2.3.3.

3.2.3.4.

Technicky navrh a odhad nakladov

Pre kazdu ¢iastkovu alternativu je Zhotovitel’ povinny:

— vyhodnotit’ vSetky doteraz vykonané projektové prace vo vztahu
k technickému navrhu a identifikovat’ tie ¢asti technického navrhu, ktoré
budt pouzité pri zadefinovani alternativ,

— pripravit predbezny koncepcny navrh k navrhovanym
novym/revidovanym alternativam alebo usekom, vratane vedenia trate a
stani¢nych schém a ich integracie do (zastavané¢ho) tizemia. Tato tiloha si
vyzaduje napr. znalosti o topologii, o zékladnych geotechnickych
analyzach, o chranenych tizemiach, o izemnych planoch, o umiestneni
dopravnych sieti a hlavnych inZinierskych sieti (zo strany Zhotovitel’a nie
je potrebné realizovat’ priame rokovania s organmi verejnej spravy a
samospravy),

— na zéklade vysSie uvedeného koncepéného navrhu odhadnit’ investicné
naklady,

— v sulade s progndézou dopytu a posudzovanymi alternativami odhadnut’
oc¢akavané¢ ndklady na prevadzku a udrzbu pre potreby spracovania
analyzy ndkladov a vynosov. Zvazit' naklady vznikajice spravcovi
infraStruktury, ale taktiez zeleznicnym podnikom podla r6znych
prevadzkovych planov. Je potrebné odhadnit ekonomické prinosy z
prevedenej dopravy a prevadzkové ndklady cestnych vozidiel a néklady na
udrzbu v cestnej doprave,

— vypracovat' predbezny harmonogram realizdcie a prevadzky pocas
vystavby.

Vybrané technické parametre moZnych alternativ musia byt prerokované s
prisluinymi technickymi tvarmi ZSR. Pri vsetkych alternativach projektu je
potrebné upriamit’ pozornost na dodrZiavanie poziadaviek interoperability
(TSI pre konvenéné Zelezni¢né trate) a parametrov AGC/AGTC. TaktieZ je
potrebné upriamit’ pozornost na bezbariérovy pristup pre cestujucich so
znizenou pohyblivostou na Zelezni¢nych staniciach a zelezni¢nych
zastavkach.

Od Zhotovitel'a sa neocCakdva podrobné spracovanie projektovej
dokumentécie, alebo priprava sutaznych podkladov.

PredbeZna environmentilna analyza

Vzhl'adom na koncep¢né alternativy a Ciastkové alternativy definované v
predchadzajicich ~ krokoch ~ Zhotovitel  uvedie  popis  hlavnych
environmentalnych stucasti projektu (vratane rozvoja infrastruktury, riadenia
dopravy) s cielom spracovat Predbezni environmentalnu analyzu, ktord
bude pouzitd pre analyzu alternativ. Zhotovitel bude identifikovat
arealizovat’ predbezné postdenie potencidlnych/pravdepodobnych dopadov
(pozitivnych a negativnych) jednotlivych alternativ na Zivotné prostredie,
napriklad:

— Obyvatel’stvo, obsadenost’ izemia, l'udské zdravie
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— Geologické a povrchové podmienky, poda

— Povrchové a podzemné vodné zdroje

— Flora a fauna, biodiverzita, prirodné zdroje

— Lokality a druhy v ramci systému NATURA 2000

— Kvalita ovzdusia, klimatické pomery, hluk a vibracie

— Prirodné a kultarne dedi¢stvo

— Potreba nakupu pozemkov a presmerovania sieti verejnych sluzieb

Cielom je zabezpecit, aby pocas analyzy a vyberu alternativ a konec¢ne;j
konfiguréacie projektu bola zohl'adiiovand problematika zivotného prostredia
(Gzemia NATURA 2000, kumulativne efekty s prebiehajicimi alebo
planovanymi projektmi a pod.).

Vystupy a mil’niky Termin - tyZzden
Zaciatok 10
Néavrh spravy o spracovanych alternativach 30
Pripomienky k navrhovanej sprave od riadiaceho 32
vyboru a JASPERS
Findlna sprava o spracovanych alternativach 34

3.2.4. Etapa 3: UzZsi vyber alternativ

Uvedena etapa predstavuje analyzu realizovatel'nosti a vhodnosti projektovych
(Ciastkovych) alternativ Specifikovanych/vybranych v Etape 2 za ucelom vyberu
jedného navrhu pre kazdy zo 4 koncepcénych navrhov koridoru.

Zo strany Zhotovitel'a by mala byt navrhnuta a uplatnena multikriteridlna analyza (na
podporu uzsieho vyberu) pre proces uzsieho vyberu, ktora musi zahfiiat’ definované
vyberové kritéria, odraZajuce prinajmenSom socialno-ekonomické naklady a vynosy,
plénovanie avecni realizovatel'nost, dosiahnutie cielov projektu, udrzatelnost’
a rizika realizécie.

Nastavenie kritérii a akychkol'vek vah pre spracovanie analyzy musi zodpovedat’
maximalnej transparentnosti a objektivnosti a musi zapojit’ vSetky zucastnené strany.

Pristup k spracovaniu bude dohodnuty s Objednavatel'om a klI'i¢ovymi zucastnenymi
subjektmi este pred finalnym pouzitim.

Po postudeni Navrhu spravy 0 uzSom vybere alternativ urobi Objednéavatel’ konecné
rozhodnutie 0uzSom vybere Ciastkovych alternativ pre Etapu 4 a oznamiho

Zhotovitelovi.
Vystupy a mil’niky Termin - tyZden
Zaciatok 20
Navrh spravy o uzSom vybere alternativ 43
Pripomienky k navrhovanej sprave od riadiaceho 45
vyboru a JASPERS
Finéalna sprava o uz§om vybere alternativ 48
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3.2.5. Etapa 4: Podrobna finan¢nd, ekonomickd, environmentilna analyza a analyza
rizik a citlivosti vybranych uZSich alternativ a odporucenie preferovanej
alternativy(alternativ).

3.2.5.1. Vybrané¢ 4 projektové koncepcie koridoru by mali byt porovnané s
alternativou ,,bez projektu” prostrednictvom komplexnej a transparentnej
analyzy z ekonomického, finanéného a environmentalneho pohladu
a analyzy rizik a citlivosti.

Kazdda analyza (finan¢nd, ekonomicka, environmentalna, rizikova,
citlivostnd) musi byt spracovand textovo (format MS Word) a tabulkovo
(format MS Excel).

Pre kazda alternativu by malo byt pripravené podrobné kvantitativne
vyhodnotenie nakladov avynosov (socialno-ekonomické a financné),
kvantitativna analyza rizik (v stGlade s usmerneniami anormami EK),
kvalitativna environmentdlna analyza a kvalitativna analyza rizik. Uvedené
informécie by mali tiez zahfiiat’ podrobné postdenie mozného vplyvu na
dopyt ana stvisiace prevadzkové scenare, vratane finan¢nej udrzatelnosti
projektu.

Kvalitativna analyza rizik by mala na zaklade rozdelenia pravdepodobnosti a
zavaznosti identifikovat a postdit’ vSetky vyznamné rizika projektu pre
kazdu alternativu. Mali by byt identifikované potencidlne opatrenia na
zniZenie rizika a Groven rizika by sa mala opétovne preskiumat’. Rizika buda
ocenené, aby ich bolo mozné zahrnut' do finan¢nej analyzy ako ,,rezerva®.
Rizika v ekonomickej analyze budu identifikované a postdené v analyze
citlivosti a rizik.

Vysledky ekonomickej a environmentalnej analyzy a analyzy rizik by mali
byt hodnotené celkovo pre kazdi alternativu (avSak bez bodového
hodnotenia alebo inych multikriteridlnych technik) ako zaklad pre
odporucania celkovej investi¢nej alternativy projektu, resp. najviac 2
priaznivych alternativ.

Vybrana(é) alternativa(-y) by mala(-i) byt ekonomicky zivotaschopna(-¢) a
finanéne udrzatelna(-é) a preferovana (-¢) by mala(-i) ekonomicky
efektivnejSia(-e) alternativa(-y), ak vSak proti nej(nim) neexistuji zavazné
environmentalne faktory alebo kvalitativne rizikové faktory. DrahSie
alternativy maju byt preukdzané tak, aby obsahovali dostato¢nu pridanu
hodnotu oproti lacnejSim alternativam za Ucelom pokrytia dodato¢nych
nakladov.

Pre vybranu(€) alternativu(y) by malo(i) byt’ realizované odporucanie(a) pre
fazovanie priorit na realizéciu jednotlivych tsekov v ramci koridoru a to na
zaklade jednoduchosti realizacie, efektivnosti ndkladov a pripravenosti na
realizciu (napr. v pripade, Ze niektoré existujuce projektové dokumentacie
su stale v platnosti a moézu byt vyuzité). Pldnovanie realizacie by malo
obsahovat’ ro¢ny investi¢ny plan a finanény plan zohladitujuci rozpoctové
obdobie EU.

Pre vybranu(é) alternativu(y) by mali byt’ spracované odportcania na zaklade

analyzy porovnania socio-ekonomickej vykonnosti jednotlivych tsekov a

vzhl'adom na realistické moZnosti naCasovania a rizik realizicie pre
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3.2.5.2.

3.2.5.3.

uprednostinovany harmonogram priprav a implementacie a vzhladom na
priority pre jednotlivé tiseky na koridore.

Kvalitativna analyza dopadov na Zivotné prostredie

Cielom posudenia vplyvov na zivotné prostredie je poskytnut’ informacie o
moznych hlavnych problémoch a negativnych dopadoch projektu s ohl'adom
na tzemia NATURA 2000, obyvané oblasti a kumulativne dopady spolu s
inymi projektmi, ktoré prebiehaji na koridore a pod.

Na zaklade predbezného navrhu by mali byt v studii posudené dopady
jednotlivych alternativ projektu na Zivotné prostredie, s cielom identifikovat
a predvidat’ mozné environmentalne konflikty a poukazat’ na mozné rieSenia
a opatrenia zamedzujuce trvalym negativnym vplyvom projektu na zivotné
prostredie a to s ohladom na poziadavky EU a narodné poziadavky SR. Hoci
podrobnosti projektu nebudu este stale k dispozicii, uvedené posudenie ma
preukazat prehl'ad moznych dopadov na zivotné prostredie a sluzit na
zdoraznenie hlavnych problémov a konfliktov, sposobenych postupom
projektu podas vystavby a prevadzky useku. Udaje z predbezného postdenia,
ktoré bolo urobené Vramci Predbeznej environmentalnej analyzy v bode
3.2.3.4. tychto Zadéavacich podmienok, budu vyuzité pre d’alSie rozsirenie
a hodnotenie uzSieho vyberu alternativ projektu pre koncepcie koridoru.
Posudok bude zalozeny na zohl'adneni individualnych casti (prvkov), ktoré
spolo¢ne tvoria uzsi vyber koncepcii koridoru, pricom bude brat’ do uvahy
nielen prislusné casti (prvky) projektu, ale aj potencialne dopady na Zivotné
prostredie a ich mozné interakcie. Malo by byt $pecifikované, do akej miery
moézu mat’ prislusné rozdiely potencidlne dopady na zivotné prostredie
averejné zdravie. V zavislosti od typu rozdielov medzi investicnymi
alternativami projektu, iba cCast’ problematickych oblasti moéze byt
relevantnych pre posudenie.

Zavery kvalitativnej analyzy dopadov na Zivotné prostredie budu povazované
za sucast’ procesu zistovacieho konania pred spracovanim podrobnych $tudii
a poskytni odporicania pre otazky osobitného vyznamu, ktoré budu
podrobnejsie preskimané v procese EIA realizovaného pocas vypracovania
projektovej dokumentacie konkrétneho projektu. Proces spracovania EIA
bude zahfnat relevantné subjekty, Stitne organy ako aj verejnost do tej
miery, do akej mozu byt tieto skupiny identifikované (miestne komunity,
vlastnici pody, mimovladne organizacie atd’.).

Socialno-ekonomické hodnotenie

Zhotovitel' spracuje analyzu ekonomickych nakladov a prinosov (CBA)
vybranych alternativ. Od Zhotovitel'a sa o¢akava overenie a aktualizovanie
nakladov zistenych v Etape 2, odhad a kvantifikécia prinosov. VSetky dopady
avypocty by mali byt realizovan¢é v EUR. Vysledky by mali byt
prezentované vo forme Standardnej analyzy ndkladov a prinosov
(inkrementdlna metdéda porovnavajuca situaciu ,s projektom™ a ,bez
projektu) s uvedenim ENPV, ERR a pomeru B/C.

V maximalnej moZnej miere by mali byt’ vyuzité vstupy dopravného modelu
pri kvantifikacii zmien medzi dopravnymi druhmi, externalit a uspor
cestovného Casu.
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3.25.4.

V analyze citlivosti a v kvalitativnej analyze rizik Zhotovitel’ identifikuje
kritické parametre a overi ich citlivost’ na vysledkoch ENPV a ERR v sulade
s narodnou priru¢kou a priru¢kou EU.

Analyza citlivosti stanovi kritické premenné alebo parametre pre financné a
ekonomické ukazovatele vykonnosti. Tieto premenné st také, ktorych
pozitivne alebo negativne odchylky maji najvacsi vplyv na finanénu a/alebo
ekonomicku vykonnost’ projektu. Analyza bude spracovana prostrednictvom
zmeny prvku v ¢ase a uréenim efektu tejto zmeny na FRR, FNPV, ERR,
ENPV, B/C. Kritérid pre vyber kritickych premennych budi presne
stanovené (odportica sa dopyt a investicné ndklady). Ako vSeobecné
kritérium sa odporuca posudit’ také premenné, pri ktorych 1% zmena v
premennej spdsobi zmenu viac ako 1% v hodnote NPV v porovnani s
povodnou hodnotou (tzn. elasticita je vyssSia ako 1).

Standardy pre analyzu nakladov a prinosov musia re$pektovat’ nasledovné
prirucky (pricom vSetky odchylky od nich by mali byt overené):

— Priruc¢ka EK pre CBA (Pracovny dokument ¢. 4 - 2002),
— Priru¢ka CBA investi¢nych projektov — EC/DG Regio — jun 2008,
— Slovenska priru¢ka CBA (16.09.2011) — Bratislava.

Vyhodnotenie ¢asovych tuspor pri nakladnej doprave a jednotkové uspory
¢asu by mali byt predmetom ad-hoc analyzy, ktord zohl'adni skutocné uspory
¢asu (napr. vyzaduje sa dokaz o tom, ze spory ¢asu neprepadnu v inej Casti
cestovného retazca napr. v prekladisku) a realnu diferenciaciu jednotkovych
uspor Casu pre rozne segmenty dopytu (napr. jednotkova hodnota pri uhli
bude pravdepodobne ind ako pri kontajnerovych zésielkach). Mali by sa
pritom pouzit vysledky prieskumu uprednostiiovania nakladnej dopravy,
ktory bol zrealizovany pri spracovani dopravného modelu a materidli zo
svetovej literatury.

Bezpecnostné prinosy by sa mali odhadnit’ len na zéklade preukdzanych
skuto¢nych bezpe€nostnych rizik v kontexte SR a skutocného potencialu
zlepSenia bezpecnosti tych navrhovanych investicii, ktoré sa tykaju
bezpecnosti.

Finanéné hodnotenie

Finanény model (na zéklade metody cash-flow) bude objasiiovat’ finan¢nu
vykonnost vSetkych investicnych alternativ v uzSom vybere v priebehu
celého zivotného cyklu projektu (30 rokov), vratane:

— prijmov (s jasnym rozdelenim vynosov hlavnych prijmov za ZDC a
ostatnych prijmov a tiez kompenzacné thrady),

— nakladov (najmaé prevadzka, idrzba, personal),

— kapitalovych vydavkov,

— zostatkovej hodnoty,

— predpokladu grantového financovania s UuUCtovhymi a dafovymi
dosledkami,

— udrzatelnosti projektu.

Priprava financného modelu by mala vziat do uvahy najpouzivanejSie
finan¢né ukazovatele, vratane:
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3.2.55.

— dostupnych makroekonomickych predpokladov,

— dostupnych demografickych a ekonomickych trendov,

— dopytu v osobnej a v nakladnej doprave, dopravné prognozy,

— nakladov na projekt,

— dopadov realizacie projektu na prevadzkové prijmy,

— dopadov realizacie projektu na prevadzkové naklady,

— potreby udrzby a vymeny majetku v ramci projektu a zvy$ného majetku
prevadzkovatela,

— akéhokol'vek externého financovania a jeho splacania.

Financné vysledky projektu v rozsahu, v akom projekt generuje prijmy v
budiicom obdobi platnosti EU nariadeni (2013 - 2020), ak s zname, buda
preukdazané¢ v doplnkovych harkoch. (Pokial’ ide o aktudlne nariadenie o
Kohéznom fonde, projekt zahiiia rozvoj infrastruktiry, ktorej pouzivanie je
spoplatnené, preto sa projekt povazuje za ,projekt generujici prijmy* v
zmysle ¢l. 55, Nariadenia o ERDF a KF (Nariadenie Rady ¢. 1083/2006 z 11.
07. 2006). Prevadzkové uspory ndkladov vS§ak mo6zu byt’ vylucené z vypoctu
prijmov tak, ako to bolo uplatnené v neddvnych ziadostiach o financovanie.
(Clanok 55 Nariadenia (EK) ¢. 1083/2006 (d’alej ako ,,¢lanok 55“) definuje v
pripade projektov generujucich prijmy, ako musia byt tieto prijmy
spracované pri urcovani opravnenych vydavkov pre ziskanie finanéného
prispevku z fondov a pri stanoveni odpoctov z vydavkov vykézanych
Komisii. Uspory prevadzkovych nékladov mézu byt ignorované, ak je mozné
dokézat’, ze st vyvazené zodpovedajiicim znizenim prevadzkovych dotécif).

Analyza inStituciondlneho a prevadzkového scendra, ktory moze
maximalizovat’ efektivitu a udrzatel'nost’ projektu, uzatvori uvedenu Etapu.

Vystupy a mil’niky Termin - tyZden
Zaciatok 45
Navrh zéverecnej spravy (vratane spravy z Etapy 55
4 ako prilohy)
Pripomienky k navrhovanej sprave od riadiaceho S7
vyboru a JASPERS
Finalna zévereCna sprava 60

Obsah Finalnej zavere¢nej spravy: Finalna zavere¢na sprava zhrnie pristup
a vysledky Etapy 1 az 4, ako aj modelovania a prieskumnych prac, vratane
sprav pre Etapy 1 az 4, dopravny model a dopravné prieskumy budi
ako podrobné prilohy. Tiez bude obsahovat cca 4-stranové zavereéné
zhrnutie.

Dopravny model a poZiadavky na prieskum

Analyza dopytu by mala byt zaloZzena na nasledovnych poziadavkach pre
vypracovanie dopravného modelu, ktory bude pouzity ako zéklad pre
prevadzkové analyzy a ekonomické posudenie alternativ:

a) Prehlad aanalyza prislusnych udajov: sucasné dostupné modely,
grafikon/jazdné casy, prevadzkova koncepcia trate, vyuzitie kapacity,
pocty cestujucich, O/D tdaje, cestovné poriadky a prieskumy poctov
cestujucich, vykonané v poslednych 3 rokoch, prieskum obyvatel’stva,
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Statistické tidaje o nakladnej doprave, aktivity v oblasti nakladky/vykladky
Vv zelezniénych staniciach a sukromnych Zelezni¢nych vleckach a pod..

b) Vypracovanie multimodalnecho dopravného modelu na koridore
s nasledovnymi funkciami:

Model by mal byt (minimalne) Standardne 4-Groviiovy vytvoreny na
zéklade komercéného softvéru; technickd dokumentacia modelu by mala
byt spracovand tak, aby bola uzivateI'sky jednoduchd s moznostou
vyuzitia pre tretie strany.

V pripade potreby (a so sthlasom Objednavatela) vzhladom na
moznost’ vzniku problémov (mimo kontroly dodavatela) v dostupnosti
udajov, alebo v naCasovani ich poskytnutia, alebo ak sa pri tvodnom
posudeni ocakdvanych dopadov projektu preukdze vhodnost’
zjednoduseného pristupu pre nakladnu dopravu, je mozné pouzit’ iné
vhodné overené zjednoduSené syntetické metddy dopravného
modelovania, ktoré buda pouzité pre odhad Specifickych vstupov
K niektorym, alebo ku vSetkym etapam Sttdie.

Zemepisna oblast’ posobnosti, izemné Clenenie a dopravna siet’ modelu
by mali umoznit’ obsiahnut hlavné vplyvy na koridor a vyber
prislusného dopravného modu (osobnéd a nakladnd doprava) tak, aby
projekt disponoval viacerymi koncepénymi alternativami.

Pre budtice scenére by mala existovat’ zmluva s Objednavatelom na iné
nové objekty infrastruktary, ktoré by sa pravdepodobne vybudovali na
zaciatku prevadzky a na konci hodnotiaceho obdobia a buda zahrnuté
do modelu.

Rozdelenie dopytu Vv Zelezni¢nej osobnej doprave by malo odrazat
primerany pocet réznych socidlno-ekonomickych skupin a rozlisit’
cestujucich na tych, ktori maju pristup k automobilu a tych, ktori
uvedenym pristupom nedisponuji.

Rozdelenie dopytu v zelezni¢nej nakladnej doprave by malo odrazat
rozne odvetvia, pokial’ ide o hodnotu casu pre nakladnu dopravu
a urCujucich faktorov pre vol'bu dopravného druhu (napr. cestovny cas
a spol'ahlivost).

Rozdelenie a modalny vyber modelu bude zaloZzeny na
generalizovanych nékladoch, kalibrovanych s miestnymi pomermi
a ekonomickymi charakteristikami.

Autobusy, Zeleznica, autd a nakladné vozidla by mali byt modelované
ako samostatné druhy dopravy pre vyber dopravného modu.

Pri modelovani zelezni¢nej nakladnej dopravy by mala byt zvazena
spol'ahlivost’ cestovného Casu ako vyberovy faktor.

Progn6za musi zohladiiovat’t minimalne 3 scenare buduceho vyvoja
dopravného dopytu (vysoky, pravdepodobny a nizky), ktoré odrazaju
rozne kombindcie predpokladaného vnutorného vyvoja (napr. rozvoj
okolitej infraStruktary, opatrenia dopravnej politiky) a predpoklady
externého vyvoja (napr. vyvoj HDP asnim stvisiaci rast mobility
a priemyselna produkcia, dostupnost automobilov) ako zaklad pre
analyzu citlivosti a kvalitativnu analyzu rizik:

o preskimanie mestskych a priemyselnych predpokladov rozvoja,
ktoré mo6zu mat’ vplyv na dopravny dopyt vo vSeobecnosti a najmé
dopyt po verejnej doprave,
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o navrhované predpoklady progndézovanych scendrov by mali byt
konzultované s odbornikmi a so zicastnenymi subjektmi,

o vysoky a nizky scenar vyvoja bude pouzity ako zaklad pre analyzu
rizik a analyzu citlivosti.

C) Zdrojové udaje pre model

Objednavatel’ spristupni Zhotovitel'ovi asponi nasledovné lokélne
vstupy:

Prislusné¢ dopravné stratégie arozvojové plany, uzemné plany,
zahrani¢né/miestne priemyselné investicné plany a pomoc a pod..

V ramci Zeleznicnej osobnej dopravy: aktualne udaje tykajice
sa odbavovania cestujucich (zaciatoéné/koncové stanice) a pocty
cestujucich.

Informécie o aktualnych trasdch nakladnych vlakov aich vlastnikoch
a o pridel'ovani kapacity na drdhe na poziadanie.

V ramci zelezni¢nej nakladnej dopravy: sucasné vychodzie/cielové
zelezni¢né stanice, typ, objem/pocet tovarov.

Pre cestnii nakladni dopravu (udaje z mytneho systému — vozidla

nad 3,5tony) — pohyb nakladnych vozidiel na spoplatnenych
komunikaciach v rdmci SR.

Aktudlne odhady cestnej dopravy na cestach 1. triedy a rychlostnej
dopravnej sieti.

Dostupné udaje z prieskumov EUROSTAT-u 0 nakladnej doprave.
Dezagregované narodné udaje zo scitania I'udu.

Dezagregované Statistické demografick¢é udaje o obyvatel'stve ao
pracovnych miestach.

Ak Objednavatel' nedisponuje niektorymi Specifickymi vstupmi,
Zhotovitel' je povinny si tieto vstupy zaobstarat’ zo zdrojov tretich
stran.

d) Dodanie dvojstupiiového modelu a prieskumu, koordinacia s projektom
Narodného dopravného modelu.

Pre tcely v Etape 1 a 2, model a progndza budu vypracované najmi na
zaklade analyzy a syntézy aktudlnych dostupnych tdajov z domécich
a zahrani¢nych zdrojov.

Pre ucely v Etape 3 a4, s cielom umoznit’ presnejsi odhad rozloZenia
a potencialu presunu medzi dopravnymi druhmi, mali by byt vykonané
nasledujiice prieskumy zo strany Zhotovitel'a a neskor pouzité pre
d’alsie nastavenie modelu v miestnych podmienkach:

dotaznikovy prieskum néazorov hlavnych relevantnych prepravcov pre
zelezni¢nu nakladnu dopravu/prevadzkovatel'ov terminalov
intermodalnej prepravy a Speditérov o oCakavanych poziadavkach pre
buduci dopyt,

dodato¢ny prieskum obsadenosti v autobusovej doprave (konkurujuca
autobusova doprava na koridore),

uvedeny prieskum preferencii aanalyza zakaznikov Zelezni¢nej
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nakladnej dopravy (Speditérov) v réznych segmentoch dopytu tykajuci
sa motivacie pri rozhodnutiach a citlivosti na komparativne vseobecné
naklady pri  vybere dopravného druhu, v pripade potreby,
zohladnovanie  kliCovych  aspektov ~ cestovnych  ndkladov
vV podmienkach SR (najmi jazdny Cas v zelezni¢nej nakladnej doprave,
spolahlivost’ a cena jazdného ¢asu v Zelezninej nakladnej doprave).
Na vzorke minimalne 50 spolocnosti, vratane velkych Speditérov
posobiacich na uzemi SR.

o uvedeny alebo preukazany prieskum aanalyza saCasnych a
potencialnych cestujtcich v Zelezni¢nej osobnej doprave (v sucasnosti
vyuzivajuci autobusovu a automobilovu dopravu) za ucelom
preskimania ukazovatel'ov rozhodovania o vybere dopravného druhu,
citlivost pri rozhodovani sa pri porovnatelnych zovSeobecnenych
nakladoch réznych kombindcii dopravnych druhov (autobus/vlak,
automobil/vlak) a, ak to bude potrebné, funkéné zohladiiovanie
kluacovych aspektov nakladov na jednu cestu v SR (napr. financné
naklady, cestovny Cas, ¢as dochadzky, intervaly a pod.) na koridore
Vv regionalnej a v dial’kovej doprave, na vzorke minimalne 800 osdb.

— Vsetky ukonéené alebo ciastkové vysledky dostupnych prieskumov
z projektu  Narodného dopravného modelu, ktory bude prebiehat
sucasne s tymto projektom, musia byt vélenené do kalibracie tohto
modelu (findlne vysledky prieskumu savSak ocakéavaji najskor
v Stvrtom Stvrtroku 2014), ak to bude s ¢asového hl'adiska mozné.

— Koordinécia a obojstranné vyuzivanie Udajov je potrebné zabezpecit
s projektom Narodné¢ho dopravného modelu. Objednavatel’ tuto
uvedenu spolupracu podpori.

Vystupy a milniky Termin - tyZden
Zaciatok 1
Navrh uvodnej spravy o dopravnom modeli (pre 12
Etapy 1- 2)
Pripomienky Riadiaceho vyboru a JASPERS 20
k navrhovanej uvodnej sprave o dopravnom
modeli
Finalna uvodna sprava o dopravnom modeli (pre 24
Etapy 1 - 2)
Navrh spravy o dopravnom prieskume a sprav 30
0 dopravnych modeloch
Pripomienky Riadiaceho vyboru a JASPERS 32
k sprave o dopravnom prieskume ak spravam
0 dopravnych modeloch
Finalna sprava o dopravnom prieskume a spravy 34
0 dopravnych modeloch s elektronickymi subormi
a pripojenymi modelmi

4. Projektové riadenie a komunikacné poZiadavky

4.1. Poziadavky/zavizKky tykajuce sa komunikacie medzi Objednavatel’om a Zhotovite'om
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4.1.1. Zékladné pracovné vzt'ahy v ramci riadenia spracovania Studie:

4.1.2.

Objednavatel’ ur¢i projektového manazéra, ktory bude kontaktnou osobou pre
komunikaciu so Zhotovitelom pocas spracovania Studie.

Projektovy manazér ZSR bude komunikovat priamo s vediicim timu
alalebo zastupcom vediceho timu V pisomnej av ustnej forme, v slovenskom
a/alebo anglickom jazyku.

Pocas plnenia ZoD sa predpokladé nasledovna koordina¢na Struktara a tieto pracovné
stretnutia, na ktorych sa bude vyzadovat ucast’ Zhotovitel’a:

Riadiaci vybor sa bude stretavat’ podla potreby, priCom predmetom stretnuti bude
prediskutovanie, pripomienkovanie a schvalovanie pristupu pri rieSeni projektu
a vysledkov projektu (pozri Predbezny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov

prac).

Riadiaci vybor tvoria:

zastupcovia ZSR,

zastupcovia MDVRR SR,

zastupcovia JASPERS (i¢ast’ v ulohe poradcu),

projektovy manazér a konzultanti ZSR (podporna uéast / Gidast’ pri prezentaciach).

Stretnutia Riadiaceho vyboru ohl'adom dosahovania kI'a¢ovych mil'nikov projektu
sa budu konat’ v pripade potreby v Bratislave, za ucasti vediceho timu, zastupcu
veduceho timu a expertov Zhotovitela. Stretnutia budu zamerané na posudenie a
prerokovanie pristupu pri rieSeni projektu a dosahovanych vysledkov projektu.
Pravidelné technické stretnutia v Bratislave v priemere na mesacnej baze, vedené
projektovym manazérom ZSR s prisluinymi odbormi MDVRR SR a ZSR na
prediskutovanie pristupu pri rieSeni projektu a vysledkov, za Gcéasti veduceho timu
a/alebo zastupcu vedtceho timu Zhotovitel’a a technickych odbornikov Zhotovitel'a
podla potreby. V zavislosti od rozsahu pripomienok k vystupom sa mézu technické
stretnutia roz§irit o workshop-y, na ktorych sa prediskutuju pripomienky
k vystupom s cielom dosiahnutia vzajomnej dohody oich zapracovani do
kone¢nych verzii vystupov. Podrobnosti ohl'adne potreby, agendy a nafasovania
tychto workshopov uréi projektovy manazér ZSR po dohode s vediicim timu
a/alebo zastupcom veduceho timu Zhotovitel'a. Cielom workshop-ov by malo byt
zrychlenie ukoncenia procesu finalizacie vystupov. Zhotovitel' musi zabezpecit
pritomnost’ vediceho timu a expertov na stretnutiach pri diskusii konkrétnych
vystupov/pripomienok.

Pravidelné Stvrtrocné stretnutia v Bratislave orientované na hodnotenie
administrativneho pokroku za ucasti vediceho timu a/alebo zastupcu veduceho
timu  Zhotovitela, pricom nacasovanie stretnuti musi byt zosuladené
s pravidelnymi technickym stretnutiami.

Prezenta¢né stretnutia zastupcov EK v Bruseli (cca 3 stretnutia) za ucasti vediceho
timu a zastupcu vediceho timu Zhotovitel’a.

Stretnutia s timom JASPERS (maximalne 6 stretnuti) vo Viedni alebo v Bratislave,
za Ucasti veduceho timu alebo zastupcu vediceho timu Zhotovitela.

Sirsia prezentacia vysledkov projektu (cca 2 stretnutia) v Bratislave za ucasti
veduceho timu alebo zastupcu veduceho timu Zhotovitela.

Zhotovitel' zabezpe¢i podla potreby tlmocenie na vSetkych vysSie uvedenych
pracovnych stretnutiach. Dalej je Zhotovitel’ povinny zabezpegit' zvukové zaznamy
a spracovavat’ zapisy z tychto stretnuti v slovenskom aj anglickom jazyku do 5
pracovnych dni od uskuto€nenia kazdého stretnutia.
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4.2.

4.3.

4.1.3.

4.1.4.

- Zhotovitel’ musi v stilade s predpokladanou agendou pripravit’ potrebné prezentacie
pre vSetky vyssie uvedené stretnutia a mozné workshop-y (vo formate dohodnutom
s projektovym manazérom ZSR), priCom potreba takychto prezenticii pre
technické stretnutia sa musi vopred prediskutovat’ s projektovym manazérom ZSR
zvlast pre kazdé technické stretnutie.

Ostatna komunikicia:

- Objednavatel’ zodpovie Zhotovitel'ovi akukol'vek otazku v kontexte spracovania
stadie do 6 pracovnych dni odo dna jej dorucenia v pisomnej podobe.

- Navrhovana Struktara grafikonu bude dohodnutd so suCasnymi zelezni¢nymi
dopravcami.

Navrhované doplnkové organizacné a prevadzkové opatrenia a podporné opatrenia
infrastruktiry ~ budi  prerokované medzi  Zhotovitelom, Objednavatel'om
a relevantnymi zac¢astnenymi subjektmi.

Spravy o ¢innosti a rokovacie priestory

4.2.1.
4.2.2.

Zhotovitel’ bude predkladat’ Objednédvatel'ovi pravidelné mesacné spravy o ¢innosti.

Objednavatel’ zabezpeci rokovaciu miestnost’ pre max. 20 osob podla dostupnosti
a dohody so Zhotovitel'om za ucelom uskuto¢nenia pracovnych stretnuti uvedenych
Vv bode 4.1.2. tychto zadavacich podmienok.

Vystupy a harmonogram

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Podrobny harmonogram préc, stretnuti a vysledkov prac, ktory tvori neoddelitel'na
Prilohu ¢. 4 ZoD, za¢ne plynit’ diiom nasledujicim po dni nadobudnutia Uc¢innosti
ZoD.

Hlavné konecné vystupy, Specifikované v kapitole 3 tychto Zadavacich podmienok st
uvedené v tabul’ke v Casti 4.3.4. (priCom navrhy jednotlivych vystupov sa oCakavaju
skor).

Sucastou odovzdania kazdého vystupu bude:

4.3.3.1. supis skutotne poskytnutych/vykonanych sluZieb/prac  (schvalenych
Riadiacim vyborom),

4.3.3.2. podpisany vykaz poctu odpracovanych hodin za kaZdého pracovnika
podiel'ajuceho sa na $tadii, podpisany prislusSnym expertom/odbornikom a
kl'icovym expertom 1 alebo kI'i¢ovym expertom 2 a Statutdrnym organom
Zhotovitela spolu s cestnym vyhlasenim, Ze udaje su pravdivé. Pocet
odpracovanych hodin u expertov musi koreSpondovat s planom vyuzitia
personalu, predlozenym v ponuke. Ostatni experti/odbornici podl'a bodu 11.8.
a11.9. tejto ZoD mo6zu byt vytazeni maximalne do vysky 50 % osobohodin,
ktoré sa vyzaduji na vykonanie odbornych tloh pod dohl'adom klIticovych
expertov a expertov/odbornikov.

Posledny termin dorucenia Finalnej zavere¢nej spravy (po ukonceni Etapy 4) je do 60
tyzdnov, v zmysle Predbezného harmonogramu préc, stretnuti a vysledkov prac.

Etapa 0 TyZden
Navrh tvodnej spravy 4
Finalna ivodna sprava 8
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Modelovanie a prieskumy
Navrh avodnej spravy o dopravhom modeli (pre
Etapy 1 - 2) 12
Finalna Givodna sprava o dopravnom modeli (pre
Etapy 1 - 2) 24
Navrh spravy o dopravnom prieskume a sprav
0 dopravnych modeloch 30
Finalna sprava o dopravnom prieskume a spravy
0 dopravnych modeloch 34
Etapa 1
Navrh spravy o vstupnej analyze a stanoveni 20
cielov
Findlna sprava o vstupnej analyze a stanoveni 24
cielov
Etapa 2
Navrh spravy o spracovanych alternativach 30
Finalna sprava o spracovanych alternativach 34
Etapa 3
Néavrh spravy o uzSom vybere alternativ 43
Finalna sprava o uzSom vybere alternativ 48
Etapa 4
Navrh zévereCnej spravy (vratane spravy z Etapy

. 55
4 ako prilohy)
Finalna zaverecnd sprava 60
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Priloha ¢. 2 (k ZoD) — Oceneny vykaz poloziek
/doplni Zhotovitel/
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Priloha ¢. 3 (k ZoD) — Publicita a informovanost, (M 1:1)

Horizontéalne prevedenie

* X 5
Y % * *
* *
L T
DOPRAVA 20072013 .
operaény program EUROPSKA UNIA

KF — Kohézny fond
Investicia do Vasej budtcnosti

Vertikalne prevedenie

O

DOPRAVA 20072013
operacny program

* X %
* *
* *

* *
g K

EUROPSKA UNIA

KF — Kohézny fond
Investicia do Vasej buducnosti
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Priloha €. 4 (k ZoD) — Podrobny harmonogram prac, stretnuti a vysledkov prac
/doplni Zhotovitel/
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Priloha¢. 5 (k ZoD) — Poziadavky na kvalifikaciu a odbornu prax kl'aicovych expertov a expertov/odbornikov

Druh experta

Pozadovana kvalifikacia a odborna prax

Krucovi experti

Klucovy expert 1
(Vedtci timu)

(moznost’ kombinovania
s odbornymi tlohami v
projekte)

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupfia (osved¢ené diplomom) v prislusnom odbore (strojarstvo, dopravné

zruénosti planovanie alebo ekonomia).
Vseobecné Minimalne 15 rokov postgradualnej praxe.
profesijné Minimalne 10 rokov postgradualnej odbornej praxe pri priprave a/alebo realizacii projektov v oblasti dopravnej
skusenosti infrastruktury, vratane minimalne 5 rokov skusenosti pri projektoch Zelezni¢nej infrastruktury.
Zdokladované skusenosti minimalne pri dvoch velkych Stadiach realizovatelnosti Zelezni¢nej infrastruktury (v
pozicii vediceho timu pri oboch stidiach realizovatel'nosti, pripadne v pozicii vediceho timu pri jednej z nich a
zastupcu veduceho timu pri druhej) v celkovej hodnote kazdej zmluvy viac ako 400 tisic EUR a podobného rozsahu.
Odborna prax Odborné skusenosti pri najmenej 3 d’alsich projektoch v zelezni¢nej infrastrukture.

Relevantné odborné skusenosti v najmenej 3 rdznych krajinach.
Skusenosti na pozicii experta pri najmenej dvoch investi¢nych projektoch, pri ktorych sa planovalo
spolufinancovanie z EU.

Kracovy expert 2
(Zastupca veduceho timu)

(moznost’ kombinovania
s odbornymi tlohami v
projekte)

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osvedc¢ené diplomom) v prislusnom odbore (strojarstvo, dopravné

zruénosti planovanie alebo ekonomia).
Vseobecné Minimalne 7 rokov postgradualnych profesijnych skasenosti pri priprave a/alebo realizacii infrastruktarnych
profesijné projektov.
skusenosti Pracovné sktisenosti v nadnarodnom a interdisciplinarnom time.
Skusenosti na pozicii vediceho timu alebo zastupcu veduceho projektu minimélne v 3 investinych projektoch v
oblasti infrastruktiry v hodnote viac ako 5 mil. EUR.
Odborna prax Skusenosti na urovni experta pri najmenej 1 $tadii realizovatel'nosti v dopravnej infrastruktare.

Skusenosti na pozicii experta v najmenej dvoch investi¢nych projektoch, pri ktorych sa planovalo spolufinancovanie
z EU.

Experti/odbornici

Expert/odbornik na dopravné
planovanie a prognozovanie

dopytu

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osvedéené diplomom) v prislusnom odbore (strojarstvo, prevadzkovy

zruénosti vyskum, dopravné planovanie alebo ekondémia).

Vseobecné Minimalne 5 rokov postgradualnych pracovnych skusenosti v odvetvi dopravného pldnovania.
profesijné

sktisenosti
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Zdokladované skuisenosti v planovani verejnej dopravy.

Expert/odbornik na
modelovanie dopravy

Odborna prax Pracovné skusenosti na pozicii experta minimélne pri 2 projektoch podobného charakteru ako dopravny planovag.
Kvalifikacia a Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupnia (osvedcené diplomom) v prislusnom odbore.
zrucnosti
Vseobecné Minimalne 5 rokov pracovnych skusenosti v odvetvi dopravy v oblasti modelovania dopravy.
profesijné
skusenosti
Zdokladované skusenosti s vypracovanim modelov v multimodalnej osobnej a nakladnej doprave.
Odborna prax Zdokladované skusenosti pri minimalne 3 projektoch na pozicii dopravného modelovania, alebo praca s

multimodalnym dopravnym modelom.

Expert/odbornik 1 na riadenie
prieskumu a spracovanie tidajov

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢ené diplomom) v prislusnom odbore.

zruénosti Vyborné komunikacné zru€nosti a schopnost’ vypracovavat’ spravy, pocitacova gramotnost.

Vseobecné Minimalne 5 rokov pracovnych skusenosti pri riadeni prieskumov a spracovani tdajov v odvetvi dopravy.
profesijné

sktisenosti

Odborna prax Zdokladované skusenosti v organizovani minimalne 3 prieskumov podobného charakteru, ako sa vyzaduje v

zadavacich podmienkach, ktoré tvoria neoddelite'nu Prilohu ¢. 1 ZoD.

Expert/odbornik 2 na riadenie
prieskumu a spracovanie udajov

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢ené diplomom) v prislusSnom odbore.

zruénosti
Vseobecné Minimalne 5 rokov pracovnych skusenosti v sektore prepravy a dopravy v oblasti riadenia prieskumu a spracovania
profesijné udajov.
skusenosti

Zdokladované pracovné skusenosti pri organizovani a analyze najmenej 3 prieskumov podobného charakteru, aky sa
Odborna prax vyzaduje v zadavacich podmienkach, ktoré tvoria neoddelitenti Prilohu €. 1 ZoD, vratane 2 (celkom) uvedenych

a/alebo vykonanych prieskumov.

Expert/odbornik na stavebné
inzinierstvo a pozemné
stavitel'stvo (Zelezni¢ny zvrsok)

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osvedc¢ené diplomom) v prislusnej discipline v oblasti stavebného

Expert/odbornik na stavebné
inzinierstvo a pozemné
stavitel'stvo (tunely a mosty)

zrucnosti inzinierstva.
Vseobecné Minimalne 5 rokov pracovnych skisenosti v oblasti stavebného inZinierstva.
profesijné Pracovné skuisenosti v ¢lenskych krajinach EU.
skusenosti

, Zdokladované pracovné skusenosti v stavebnictve a pozemnom stavitel'stve pri minimalne 3 podobnych dopravnych
Odborna prax ;

projektoch.

Kvalifikacia a Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupnia (osved¢ené diplomom) v prislusnej discipline v oblasti inZinierstva.
zruénosti
Vseobecné Minimalne 5 rokov skusenosti v oblasti stavebného inZinierstva a dopravnych stavieb.
profesijné Pracovné skuisenosti v ¢lenskych krajinach EU.
skusenosti
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Odborna prax Zdokladované skiisenosti pri minimalne 3 podobnych dopravnych projektoch.
Kvalifikacia a Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osvedéené diplomom) v prislu$nom inZinierskom odbore.
zrucnosti
Vseobecné Minimalne 5 rokov skusenosti v oblasti signalizacie a telekomunikacii.
Expert/odbornik na Zelezni¢nli | profesijné Pracovné skuisenosti v ¢lenskych krajinach EU.
signalizaciu a telekomunikacie skusenosti
Zdokladované skusenosti v oblasti signalizacie a telekomunikacii v kontexte projektovej pripravy a realizécie
Odborna prax dopravnych projektov.

Skuisenosti pri priprave minimalne 3 projektov podobného charakteru.

Expert/odbornik na prevadzku
zelezni¢nej dopravy

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢ené diplomom) v prislusnom odbore alebo ekvivalentna

zruénosti kvalifikacia, ziskana na adekvatne uznavanej institicii pre oblast’ zelezni¢nej dopravy.
Vseobecné Minimalne 5 rokov skusenosti v planovani a v organizacii Zelezni¢nej prevadzky.
profesijné Pracovné skuisenosti v ¢lenskych krajinach EU.
skusenosti
Zdokladované skusenosti v oblasti zelezni¢nej prevadzky v suvislosti s pripravou dopravného projektu a jeho
Odborna prax realizécie.

Pracovné skiisenosti s pripravou minimalne 3 projektov podobného charakteru.

Expert/odbornik na zeleznicné
trakéné vedenie

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢ené diplomom) v prisluSnom odbore v oblasti inzinierstva.

zruénosti
Vseobecné Minimalne 5 rokov skusenosti pri projektovani v zelezni¢nej infrastruktire.
profesijné Pracovné skiisenosti v ¢lenskych krajinach EU.
skusenosti
Zdokladované skusenosti v oblasti stavebného inZinierstva a dopravnych stavieb v kontexte projektovej pripravy a
Odborna prax realizacie dopravnych projektov.

Pracovné skiisenosti s pripravou najmenej 3 projektov podobného charakteru.

Expert/odbornik na dopravnt
ekondmiu

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osved¢ené diplomom) v prislusnom odbore.

zruénosti
Vseobecné Minimalne 5 rokov skisenosti v ekonomickych analyzach, najmé v oblasti analyzy nakladov a prinosov (CBA) a
profesijné analyzach efektivnosti nakladov.
skasenosti Pracovné skusenosti v &lenskych krajinach EU.

Zdokladované skusenosti v oblasti ekonomickych analyz a ekonomickych prognéz pri dopravnych projektoch.
Odborna prax Skusenosti s pripravou minimalne 3 projektov podobného charakteru. Skusenosti na pozicii experta pri najmenej

dvoch investi¢nych projektoch , pri ktorych sa planovalo spolufinancovanie z EU.

Expert/odbornik na
environmentalistiku

Kvalifikacia a

Vysokoskolské vzdelanie 1. alebo 2. stupna (osvedcené diplomom) v prisluSnom odbore ako je environmentalistika,

zrucnosti ekologia alebo biologia.

Vseobecné Minimalne 5 rokov prislusnej odbornej praxe.

profesijné Skiisenosti s aplikovanim prislusnych smernic EU, najmi vo vztahu k EIA, SEA, NATURA 2000. Pracovné
skusenosti skusenosti v ¢lenskych krajinach EU.

Odborna prax Zdokladované skusenosti pri priprave sprav EIA pre projekty dopravnej infrastruktiry, najméd pre zelezni¢nu
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dopravu.

Pracovné sktisenosti pri priprave aspon 3 projektov podobného charakteru.

Sktisenosti na pozicii experta pri najmenej dvoch investicnych projektoch, pri ktorych sa planovalo
spolufinancovanie z EU.

* moznost’ prepojenia $ odbornymi tilohami v projekte
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Priloha ¢. 6 (k ZoD) — Udaje o expertoch — zmena experta

Meno a priezvisko

Datum narodenia

Stupent zodpovednosti:

[ ] Kragovy expert 1 (Vedici timu)

[ ] Kragovy expert 2 (Zastupca veduceho timu)
[ ] Expert/odbornik na dopravné planovanie a prognézovanie dopytu
[_] Expert/odbornik na modelovania dopravy
[ ] Expert/odbornik na riadenie prieskumu a spracovanie tdajov

[ ] Expert/odbornik na stavebné inZinierstvo a pozemné stavitel'stvo (cesty, tunely, mosty)
[ ] Expert/odbornik na Zelezni¢ni signalizaciu a telekomunikécie

[ ] Expert/odbornik na prevadzku Zelezni¢nej dopravy
[ ] Expert/odbornik na Zelezni¢né trakéné vedenie

[ ] Expert/odbornik na dopravnti ekondmie

[ ] Expert/odbornik na environmentalistiku

Najvyssie dosiahnuté Nézov skoly: Datum ukoncenia skoly:
vzdelanie:
Iné odborné vzdelanie: Nazov skoly: Datum ukoncenia skoly:

Celkova odborna prax (roky):

Na podobnych zmluvéch (roky):

V navrhovanej funkcii:

Odborna prax:
Od —do Zamestnavatel Pracovné zaradenie/funkcia +
popis ¢innosti
Vyhlasujem, ze budem kdispozicii na plnenie Zmluvy odielo ¢. .......... , ktorej predmetom je

poskytnutie sluzby: Vypracovat a dodat’ §tadiu realizovatelnosti s nizvom: ,,Stiidia realizovatelnosti —
aktualizacia, usek Zilina — Kogice — Cierna nad Tisou $t. hr.“.

DAatum: ..cooveeeeeiiie s

Podpis experta/odbornika

Potvrdzujem, Ze uvedené udaje st pravdivé.

DAatum: ...coovveveie e

Meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis
opravnenej osoby (0sob) Zhotovitel'a a peciatka
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Priloha €. 3 sutaznych podkladov ] ] .
VYHLASENIE UCHADZACA

1. Vyhlasujeme, Ze suhlasime s podmienkami verejnej stit'aze na vyber zhotovitel’a Studie s nazvom:
,,Stl’ldia realizovatel’nosti — aktualizacia, asek Zilina — Kosice — Cierna nad Tisou §t. hr.“,
ktoré urcil verejny obstaravatel’ v sutaznych podkladoch.

2. Vyhlasujeme, Ze vSetky predlozené doklady a tidaje uvedené v ponuke st pravdivé a uplné.

3. Vyhlasujeme, Ze predkladame iba jednu ponuku a nie sme v zadavani predmetnej zakazky ¢lenom
inej skupiny dodavatel'ov, ktora predklada ponuku,

4. (tka sa iba skupiny — obchodné meno, adresa alebo sidlo a osoba oprdavnend konat za clena
skupiny)
vyhlasujeme, ze v predmetnej verejnej stt'azi vytvarame skupinu. V pripade prijatia nasej ponuky
zo strany verejného obstaravatela podla § 44 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov vyhlasujeme, Ze este pred
prijatim zmluvy vytvorime urcitt pravnu formu a vyhlasujeme, Ze kazdy ¢len skupiny ruci celym
svojim majetkom do vysky hodnoty zavizku a ru¢ime spolo¢ne a nerozdielne za zavizky voci
Objednavatel’'ovi vzniknuté pri realizacii predmetu zmluvy. Kazdy ¢len skupiny

spliomocnuje

(obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania osoby splnomocnenej konat za skupinu)

ako osobu opravnenu konat’ a podpisovat’ za ¢lenov skupiny vo veciach tykajucich sa uvedené¢ho
predmetu zakazky.

Vyhlasujeme, Ze v pripade zalozenia zdruzenia, na zaklade zmluvy o0 zdruZeni podla § 829
Obcianskeho zakonnika, v zmluve o zdruzeni splnomocnime niektorého ucastnika zdruzenia na
zastupovanie ostatnych uéastnikov zdruzenia v plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovani
dojednané¢ho ucelu zdruZenia a na vykonavanie pravnych tikonov a bude uréené spolo¢né meno
zdruzenia ........ccccoeeveeeeieeeennnnns (ak sa uz vie), pod ktorym bude zdruzenie vystupovat’.

meno, priezvisko, titul, funkcia,

podpis 0soby (0s6b) opravnenej konat’ za uchadzaca
(v pripade skupiny v mene kazdého clena skupiny)

a peciatka

Poznamka:

Pocet podpisanych oséb musi byt v sulade s obchodnym registrom uchadzaca (v pripade skupiny za kazdého c¢lena skupiny).
Podpis 0soby (podpisy oséb) opraviujucej k podpisu ponuky (v pripade skupiny splnomocneny uchddzac) musi byt overeny
notarom.
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Priloha €. 4 sutaznych podkladov
NAVRH NA PLNENIE KRITERII

udaje, ktoré budi zverejnené na otvarani ¢asti ponik oznacenych ako ,,Kritéria* v silade
s § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani bez ucasti uchadzacov

Udaje: Obchodné meno uchadzaa .

Adresa alebo sidlo uchadzaca .
(v pripade skupiny za kazdého clena skupiny)

Kritérium Néavrh EUR |Poznamka
bez
DPH
Navrhovana zmluvna cena diela celkom podla Tabulky ¢.1

Oceneny vykaz poloziek
—navrhovana zmluvna
cena diela celkom
(kapitola C. Spésob
urcenia ceny)

Uvedené udaje st totozné s idajmi uvedenymi v ostatnych castiach ponuky.

DAtum: .....ooeeviieiinieieeeeeeee POPIS: .o,

Poznamka:
— datum musi byt aktudalny vo vztahu ku diu uplynutia lehoty na predkladanie ponuik,

— podpis uchadzaca alebo osoby oprdavnenej konat' za uchdadzaca, v pripade skupiny/zdruzenia podpis kazdého clena
skupiny/zdruzenia alebo osoby opravnenej konat za kazdého clena skupiny/zdruzenia.
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Priloha €. 5 sutaznych podkladov

AGC
AGTC

a.s.
BIC

B+R

CBA
CD
CPV
DG REGIO
DIC
DPH
DRS
DSP
DSZ
DUR
DVD
EIA
EN
ENPV
ERDF
ERR
ERTMS
ES
ESF
ETCS
EU
EUR
GR
hod.

IBAN

ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK

Europska dohoda o medzinarodnych zelezni¢nych magistralach
Europska dohoda o najdodlezitejSich trasach medzinarodne;
kombinovanej dopravy a stvisiacich objektoch

Akciova spolocnost’

Bank Identifier Code (Identifikacny kéd banky)

(bike and ride) je forma kombinovanej prepravy s nadviaznost'ou
cyklistickej dopravy na verejni hromadna dopravu

Analyza nakladov a vynosov

Kompaktny disk

Spolo¢ny slovnik obstaravania

Generalne riaditel'stvo EK pre regionalnu politiku

Danov¢ identifikacné ¢islo

Dan z pridanej hodnoty

Dokumenticia pre realizéciu stavby

Dokumentacia pre stavebné povolenie

Dokumentacia pre stavebny zamer

Dokumentécia pre izemné rozhodnutie

Digital Versatile Disc (Univerzalny digitalny disk)
Dokumentdacia pre postdenie vplyvov na Zivotné prostredie
Europska norma

Ekonomicka ¢ista sucasna hodnota

Eurdépsky fond regionalneho rozvoja

Ekonomické miera navratnosti

Eurdpsky systém riadenia Zelezni¢nej dopravy

Europske spolocenstvo

Europsky socidlny fond

Eurdpsky systém riadenia vlakov (European Train Control System)
Europska tnia

Euro

Generalne riaditel’'stvo

Hodina

Internacional Bank Account Number (Medzinarodné cislo bankového
spojenia)
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IC

IC DPH
ICO

IDS

IT
JASPERS
KF

km

km/h

M

MB
MDPT SR

MDVRR SR

MPSVR SR
MS

MV SR
MZP SR
NR SR
O/D

ods.

P+B

PDF
P+R

R2
SNR
SR
STKP
STN
STN EN
SWIFT
SRT

Inzinierska ¢innost’

Identifika¢né Cislo pre dan z pridanej hodnoty

Identifikacné ¢islo organizacie

Integrovany dopravny systém

Informacné technologie

Spolo¢na pomoc na podporu projektov v eurdpskych regionoch
Kohézny fond

Kilometer

Kilometer za hodinu

Mierka

Megabajt (ang. megabyte) jednotka kapacity pamétovych médii
Ministerstvom dopravy, post a telekomunikécii Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
Microsoft

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
Narodna rada Slovenskej republiky

Schémy medzinarodnych vztahov (O/D patterns)

Odsek

(park and bike) je forma kombinovanej prepravy s vyuzitim
parkovacich boxov cyklistickej dopravy s nadvidznost'ou na verejni
hromadnu dopravu

Portable Document Format (format elektronickych dokumentov)
(park and ride) je forma kombinovanej prepravy s vyuzitim
parkovacich miest cestnej dopravy s nadvdznostou na verejnu
hromadnu dopravu

Predpis ZSR - Zabezpeenie interoperability na ZSR

Slovenské narodna rada

Slovenska republika

Spojnica temien kol'ajnicovych pasov

Slovenska technickd norma

Slovenska technicka norma/Eur6pska norma

Identifika¢ny kod banky

Sirokorozchodna trat’
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TATRSKBX — Swift kod banky

TSI — Technické Specifikécie interopereability

uiC — Medzinarodna zelezni¢na tinia

VTPKS — Predpis ZSR — Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb
xls — Pripona stboru vytvoreného v aplikacii Microsoft Excel

Zb. — Zbierka zakonov do 31.12.1992

ZoD — Zmluva o dielo

Z. 1. — Zbierka zékonov od 1.1.1993

7SR — Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
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