
Dodatok č. 10 
k  Zmluve č. 8/C300/2017 o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 – 2021  

zo dňa 17. januára 2017 (ďalej len „Zmluva“) 
 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 

 

Vlastník železničnej infraštruktúry:    Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy   

(objednávateľ)                                       a výstavby Slovenskej republiky 
 

Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava 

 

Štatutárny orgán:  
 

Ing. Andrej Doležal 
 minister dopravy a výstavby SR 

 

Zástupca pre vecné  
rokovania: 

 

Ing. Ján Farkaš 

generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh 

 

Identifikačné číslo: 
 

304 16 094 

Bankové spojenie:  

 

SWIFT: 

IBAN: 

 

(ďalej len „vlastník infraštruktúry“) 

  

a 

 

 

  

Manažér železničnej infraštruktúry:   

(dodávateľ) 
Železnice Slovenskej republiky  

 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Štatutárny orgán: 
 

Ing. Miloslav Havrila 

generálny riaditeľ ŽSR 

 

Zástupca pre vecné  
rokovania: 

 

 

Identifikačné číslo: 

 

313 64 501 

Daňové identifikačné číslo: 
IČ DPH: 

Obchodný register: 

2020480121 

SK2020480121 

Okresný súd Bratislava I, oddiel Po, vložka č.312/B 

 

Bankové spojenie:  

SWIFT: 

IBAN: 

 

 

  

(ďalej len „manažér infraštruktúry“, vlastník infraštruktúry a manažér infraštruktúry ďalej spoločne 
len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)   
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PREAMBULA 

 

A. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu, ktorej účelom je zabezpečiť trvalé udržiavanie dráhy 
v prevádzkyschopnom stave, obnovu prevádzky dráhy po nehode alebo po mimoriadnej 
udalosti, údržbu dráhy podľa projektovaných technických parametrov, rozvoj dráhy v  súlade 
s technickým pokrokom a s požiadavkami na bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, 
obsluhu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, organizovanie a riadenie 

železničnej dopravy na železničnej sieti v rozsahu kapacít uvedených v príslušných prílohách 
Zmluvy, ako aj zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Predmetom Zmluvy je stanovenie požiadaviek vlastníka infraštruktúry 
na kvantitatívne a kvalitatívne parametre a rozsah prevádzkovania dráhy a jej súčastí 
a úprava práv a a povinností zmluvných strán. 

 

B. Podľa článku III ods. 2 Zmluvy je výška finančných prostriedkov, ktorú poskytne vlastník 

infraštruktúry v súvislosti s plnením predmetu a účelu Zmluvy v rokoch 2018 – 2021 

špecifikovaná formou dodatkov k tejto Zmluve. 

 

C. Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) schválila návrh rozpočtu verejnej 
správy na roky 2021 až 2023, v rámci ktorého sú v roku  2021 vyčlenené finančné 
prostriedky vo výške 241 600 000,- EUR (slovom: dvestoštyridsaťjeden miliónov šesťsto tisíc 
EUR) (ďalej len „schválený rozpočet“) na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry 

a 22 500 000,- EUR (slovom: dvadsaťdva miliónov päťsto tisíc EUR) na zabezpečenie 
kompenzácie finančných dopadov zo zníženia úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre pre 
železničné podniky, ktoré poskytujú dopravné služby v nákladnej doprave. Objem finančných 
prostriedkov určený na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry nezohľadňuje potreby 

finančných zdrojov manažéra infraštruktúry na zabezpečenie účelu a predmetu Zmluvy v plnom 

rozsahu a súčasne nezohľadňuje potreby železničnej infraštruktúry na zabezpečenie 
plnohodnotného prevádzkovania súčasných aktívnych železničných tratí.    
 

D. Manažér infraštruktúry deklaruje, že schválený rozpočet  na prevádzkovanie železničnej 
infraštruktúry neumožňuje v plnom rozsahu zabezpečiť všetky činnosti vyplývajúce z predmetu 

Zmluvy. 

 

E. Výška schváleného rozpočtu na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry v roku 2021 je 

spojená s nasledovnými rizikami: 

a. zvyšovanie rozsahu nevyhovujúcich  projektových technických parametrov tratí, čoho 
dôsledkom musí byť postupné znižovanie najvyššie dovolených traťových rýchlostí a 
na niektorých regionálnych tratiach bude nutné  úplné obmedzenie, respektíve 
dočasné zastavenie železničnej prevádzky, 

b. postupné zavádzanie prechodných obmedzení traťových rýchlostí na koridorovej trati 
Bratislava – Žilina s jazdnou rýchlosťou 160 km/hod.,   na južnom ťahu Bratislava – 

Zvolen – Košice ako aj na trati štátna hranica/ Kúty – Bratislava  – Štúrovo/štátna 
hranica, 

c. odkláňanie trasy prepravy v dôsledku zníženia zaťažiteľnosti a prechodnosti mostných 
objektov v nevyhovujúcom stave, 

d. vypnutie  zabezpečovacích a oznamovacích  zariadení, neposkytovanie hlasových 
a dátových služieb, 

e. negatívne obmedzenia v oblasti kvality poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti,  
f. zásadné znižovanie zamestnanosti nepodporované výhradne novými technologickými 

postupmi (zavádzanie centier riadenia dopravy a diaľkového ovládania tratí),  
g. uvedené opatrenia zásadne obmedzia 

-  výkony v osobnej doprave s priamym vplyvom na plynulosť a mobilitu   

   obyvateľstva a hospodárenie osobných dopravcov,  
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-  výkony v nákladnej doprave s priamym vplyvom na slovenské a medzinárodné  
   hospodárske subjekty a hospodárenie nákladných dopravcov,  
-  medzinárodnú prepravu, 

-  znížením kvality poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť.   

 

F. Akékoľvek prípadné obmedzenie alebo zastavenie železničnej prevádzky bude v rozpore 

s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 v oblasti 
železničnej dopravy a medzinárodnými záväzkami SR, ktoré v oblasti dopravy naopak 
počítajú s posilnením železničnej dopravy, ako ekologického a z pohľadu bezpečnosti 
ideálneho dopravného módu podporujúceho trvalú udržateľnosť. Redukcia činností 
súvisiacich so zabezpečením prevádzkyschopnosti infraštruktúry počas jedného roka 
predstavuje pre manažéra infraštruktúry riziko neplnenia podmienok prevádzky a údržby 

stanovených v platných zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – 

nemožnosť zabezpečiť trvalú udržateľnosť už realizovaných projektov financovaných 
z prostriedkov EÚ, čo predstavuje riziko vzniku povinnosti vrátiť poskytnutý nenávratný 
finančný príspevok alebo jeho časť. 

 

G. Výška schváleného rozpočtu na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry na rok 2021 
neumožňuje zabezpečiť realizáciu požiadaviek vlastníka infraštruktúry na kvantitatívne 
a kvalitatívne parametre a rozsah prevádzkovania dráhy a jej súčastí v plnom rozsahu počas 
celého roka 2021 (viď. Príloha č. 15 Zmluvy „Splátkový kalendár na rok 2021“). Vzhľadom 
k uvedenému sa Zmluvné strany dohodli, že budú pokračovať v  rokovaniach a vyvinú 
maximálne úsilie na zabezpečenie financovania, ktoré umožní plnenie požiadaviek vlastníka 
infraštruktúry na kvantitatívne a kvalitatívne parametre a rozsah prevádzkovania dráhy a jej 

súčastí aj po tomto termíne v zmluvne dohodnutom rozsahu. 

 

H. Zmluvné strany s ohľadom na vyššie uvedené a v súlade s Článkom X ods. 2 Zmluvy sa  

dohodli na uzatvorení Dodatku k Zmluve v nasledovnom znení: 
 

 

Článok I 

 

1) V článku III Zmluvy sa odsek 2 nahrádza novým odsekom 2, ktorý znie: 

„V roku 2021 vlastník infraštruktúry poskytne manažérovi infraštruktúry finančné prostriedky 

v celkovej výške 241 600 000 EUR (slovom:  dvestoštyridsaťjeden miliónov šesťsto                 

tisíc EUR). Vlastník infraštruktúry poskytne manažérovi infraštruktúry tieto finančné 
prostriedky bezhotovostne prevodom na účet uvedený v záhlaví zmluvy v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi1 (ďalej len „mesačná platba“) podľa splátkového 
kalendára na rok 2021, ktorý tvorí prílohu č.15  tohto Dodatku.“ 

2) V článku III Zmluvy sa odsek (4b) nahrádza novým odsekom (4b), ktorý znie: 

 „Vlastník infraštruktúry poskytne v roku 2021 finančné prostriedky na zabezpečenie 

kompenzácie finančných dopadov zo zníženia úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre 
pre železničné podniky, ktoré poskytujú dopravné služby v nákladnej doprave. Tieto 
finančné prostriedky sa poskytnú manažérovi infraštruktúry na základe jeho žiadosti vo 

výške najviac 22 500 000 EUR (slovom: dvadsaťdva miliónov päťsto tisíc EUR). Žiadosť 
obsahuje prehľad znížených úhrad jednotlivým železničným podnikom za príslušné obdobie 

a manažér infraštruktúry ju predkladá spravidla mesačne, v štruktúre podľa  prílohy č. 13a 
a 13b. Žiadosť môže obsahovať aj prehľad znížených úhrad jednotlivým železničným 

                                                 
1 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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podnikom za mesiac december  2020, ktoré manažér infraštruktúry poskytol do 31. 12.2020 

a ktoré mu neboli uhradené v roku 2020 v súlade s ustanovením článku III, ods. 4 Dodatku 

č. 9 Zmluvy. Vlastník infraštruktúry poskytne finančné prostriedky bezhotovostne 
prevodom na účet uvedený v záhlaví zmluvy najneskôr do desiatich (10) pracovných dní 
nasledujúcich po dni, kedy bola žiadosť doručená vlastníkovi infraštruktúry.“ 

3) Príloha č. 1b Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 1b „Rozsah kapacít 
železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2021“. 

4) Príloha č.3 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 3 „Zoznam servisných 
zariadení na rok 2021“ 

5) Príloha č. 4  Zmluvy sa vypúšťa nahrádza sa novou Prílohou č.4 „Štandardy železničných 
staníc, zastávok a tratí“. 

6) Príloha č. 5b Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 5b „ Rozsah plánovaných 
výkonov železničných dopravcov na rok 2021“. 

7) Príloha č. 6b Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 6b Zmluvy s názvom 
„Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy manažéra infraštruktúry na rok 2021“. 

8) Príloha č. 8b Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 8b Zmluvy s názvom 
„Bilancia Ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov na rok 2021“. 

9) Príloha č.11 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 11 „Riešenie núdzových 
situácií a havarijný plán“. 

10)  Príloha č.13a Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 13a „Príloha k žiadosti 
manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných prostriedkov I“. 

11)  Príloha č.13b Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 13b „Príloha k žiadosti 
manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných prostriedkov II“. 

12) Príloha č.15 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou  č.15 „Splátkový kalendár na 

rok 2021“. 

 

Článok II 

 

1) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Vlastník infraštruktúry sa zaväzuje zverejniť tento 

Dodatok v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa 
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Potvrdenie o zverejnení zašle 
manažérovi infraštruktúry elektronicky bezodkladne po jeho obdržaní.  

2) Prílohy č. 1b, 3, 4, 5b, 6b, 8b, 11, 13a, 13b, a 15 tvoria samostatné prílohy a sú 
neoddeliteľnou súčasťou Dodatku. 

3) Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
4) Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom zostávajú nezmenené. 
5) Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho štyri (4) vyhotovenia obdrží 

vlastník infraštruktúry, dve (2) vyhotovenia obdrží manažér infraštruktúry. 
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6) Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a  tento 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a  zrozumiteľne, 
bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných 
podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

  v Bratislave, dňa                                                          v Bratislave, dňa  
                     

 

 

           

.................................................                                             .................................................. 

       Ing. Andrej Doležal                    Ing. Miloslav Havrila 

      
minister dopravy   a výstavby SR         generálny riaditeľ ŽSR 



                                                                                                                                                                                                

Odvetvie Parameter
Hodnota                

(stav  k 31.08.2020)
Skupina

ŽTS  Dĺžka tratí celkom (v km) 1
3 629,121 ŽI

prevádzkované (km) 3 582,429 ŽI

   Jednokoľajné 2 564,934 ŽI
   Dvojkoľajné 1 017,459 ŽI
   Širokorozchodné 98,718 ŽI
   Normálneho rozchodu 3 484,202 ŽI
   Úzkorozchodné 46,201 ŽI
neprevádzkované (km) ŽI
Jednokoľajné
Normálneho rozchodu
Stavebná dĺžka koľají celkom  (km) 6 872,712 ŽI/SZ

   Hlavných 4 647,212 ŽI
   Ostatných staničných 2 225,500 ŽI/SZ
Počet výhybiek 8 382 ŽI/SZ
Počet výhybkových jednotiek  (v.j.) 9 266 ŽI/SZ
Počet mostov 2338* ŽI
   Oceľové 3 434 ŽI
   Masívne 1 904 ŽI
Celková dĺžka mostov  (m)4

56 078 ŽI
Počet tunelov 76 ŽI
   Jednokoľajné 68 ŽI
   Dvojkoľajné 8 ŽI
Celková dĺžka tunelov (m) 45 007 ŽI
Železničné priecestia 2 081 ŽI
Budovy/stavby (prevádzkové) - počet 3 695 ŽI/SZ

Budovy/stavby (prevádzkové) - obostavaný priestor (m3
)

6 446 798
ŽI/SZ

Priecestné zabezpečovacie zariadenie ŽI
 Priecestia pasívne (nezabezpečené)2

  (ks) 1 005 ŽI
 Priecestia aktívne (ks) 1 076 ŽI

   Mechanické závory (ks) 47 ŽI
   Svetelné priecestné zab.zar. (ks) 990 ŽI
   Trvale zamknuté 38 ŽI
   PZM 0 1 ŽI

Automatický blok   (km) 484 ŽI
   Jednosmerný 101 ŽI
   Obojsmerný 383 ŽI
Automatické hradlo  (km) 386 ŽI
Poloautomatický blok (km) 714 ŽI
   Reléový (km) 628 ŽI
   Hradlový (km) 86 ŽI
Trate s telefonickým dorozumievaním (km) 1 773 ŽI

Dopravne s mechanickým zab.zar. (ks) 197 ŽI
Dopravne s elektromechanickým zab.zar. (ks) 64 ŽI
Dopravne s reléovým zab.zar. (ks) 177 ŽI
Dopravne s ostatným zab.zar. (ks) 30 ŽI
Dopravne s elektronickým zab.zar. (ks) 45 ŽI
Diaľkovo ovládané zab.zar. – dispečerom (km) 396 ŽI

ŽI
Trate s prenosom informácií na vlak.zab. (km) 783,404 ŽI

SZ

Koľajové brzdy (ks) SZ

   Elektropneumatické (ks) 62 SZ

   Pružinovo-hydraulické (ks) 142 SZ

ŽI

ŽTS a OZT 

Z toho:

Traťové zabezpečovacie zariadenia

Staničné zabezpečovacie zariadenia 

OZT pokr.

Rozsah kapacít železničnej infraštruktúry a servisných zariadení  na rok 2021                                                                   Príloha č. 1b

Spádoviskové zabezpečovacie zariadenia

   Z toho:

Z toho:

46,692

Z toho:

Vlakové zabezpečovacie zariadenie

OZT
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Odvetvie Parameter
Hodnota                

(stav  k 31.08.2020)
Skupina

Rozsah kapacít železničnej infraštruktúry a servisných zariadení  na rok 2021                                                                   Príloha č. 1b

   Elektro-hydraulické (ks) 8 SZ

Mechanizované spádoviská (ks) 4 SZ

Poloautomatizované spádoviská (ks) 2 SZ

Automatizované spádoviská (ks) 2 SZ

Kompresorové stanice (ks) SZ

Stacionárna (v hale, skrutkové kompresory)(ks) 1 SZ

Balená piestová (mobilná, kompresory)  (ks) 2 SZ

Balená skrutková (mobilná, kompresory) (ks) 1 SZ

Balená zubová (hydraulický agregát)  (ks) 2 SZ

GSM-R

Riadiaca centrála GSM-R (ks) 1 ŽI
BTS stanica GSM-R (ks) 64 ŽI
Oznamovacia technika

Hlasový a vizuálny informačný systém (ks) 82 ŽI
Elektrická požiarna signalizácia (ks) 217 ŽI
Poplachový systém narušenia (ks) 159 ŽI
Elektrifikované trate : 1 587,409 ŽI
elektrifikované AC 25 kV/50 Hz (15 kV, 16,7 Hz) (km) 762,714 ŽI
elektrifikované DC 3 kV (1,5 kV, 600 V) (km) 824,695 ŽI
Rozvinutá dĺžka trakčného vedenia (km) 5 014,377 ŽI/SZ
jednofázové trakčné vedenia (km) 2 195,630 ŽI/SZ
jednosmerné trakčné vedenia (km) 2 818,747 ŽI/SZ
napájacie a spínacie stanice (ks) 94 ŽI
jednofázové trakčné napájacie stanice (ks) 12 ŽI
jednosmerné trakčné napájacie stanice (ks) 36 ŽI
podporné meniarne (ks) 3 ŽI
jednofázové spínacie stanice (ks) 19 ŽI
jednosmerné spínacie stanice (ks) 21 ŽI
prevozné meniarne (ks) 3 ŽI
Dopravne celkom (počet) 1025 ŽI/SZ
z toho  (obsadené/neobsadené zamestnancami) 363/662 ŽI/SZ
v tom:

železničná stanica 296 ŽI/SZ
pohraničná prechodová stanica 22 ŽI/SZ
ostatné dopravne (hradlo, odbočka, výhybňa, zastávka, 
prekladisko, závory, dopravňa D3 a iné.) 707 ŽI/SZ

Vlakové úseky (dĺžka tratí celkom) 3 646,689 ŽI

Legenda:        ŽTS  = železničné trate a stavby
EE  = energetika a elektrotechnika

OZT  = oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
RD  = riadenie dopravy

Komentár:
1 K stavebnej dĺžke žel. tratí sú započítané trate s pozastavenou prevádzkou (zlý technický stav):

                                                                                      celková dĺžka km:
Turňa nad Bodvou - MÁV 3,139

Komárno - Kolárovo 25,908

Žabokrecká spojka 1,279

Plavecký  Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš 5,395

Breznička -Katarínska Huta 9,823

Mesto Strážske-Strážčanská spojka 1,148

                                                                                      spolu km 46,692

EE

RD
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

299 138834 Abovce C

777 159467 Alekšince C D

779 159566 Andač C

496 147439 Babiná C D

430 144238 Bacúch C

229 136564 Báhoň B

751 158162 Bajč C C

541 149260 Balvany C

612 152165 Bánov C

591 151464 Bánovce nad Bebravou C D

897 166900 Bánovce nad Ondavou C C

464 146035 Banská Belá C D

114 132134 Banská Belá zastávka C

154 133637 Banská Bystrica A B

159 133835 Banská Bystrica mesto C

470 146233 Banská Štiavnica C D

472 146332 Banský Studenec C

631 152900 Barca B C

887 165902 Bardejov C D

101 131532 Bartošova Lehôtka C D

885 165704 Bartošovce C

783 159764 Behynce C

849 163105 Belá nad Cirochou C

248 137232 Belina C

928 170555 Beluša B

428 144139 Beňuš C

124 132464 Bernolákovo C C

718 156463 Beša C D

705 155804 Betliar C D

298 138800 Biel C

868 164061 Bielovce C

856 163469 Bíňa C D

858 163568 Bíňa zastávka C

385 142562 Bíňovce C

790 160168 Biskupová C

265 137836 Blhovce C D

512 148163 Bodza C

241 137000 Bohdanovce C

693 155325 Bohúňovo C

382 142463 Boleráz C D

931 171157 Bolešov C D

443 144865 Borčice C D

351 141267 Borský Mikuláš C

270 138008 Borša C
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

691 155267 Bošany C C

629 152868 Branč C

453 145367 Bratislava filiálka D

112 132068 Bratislava hlavná stanica A D

448 145169 Bratislava predmestie B C

118 132266 Bratislava ústredná nákladná stanica B B

446 145060 Bratislava východ C A

1260 191288 Bratislava východ odch. sk. Juh C A

1259 191270 Bratislava východ odch. sk. Sever C A

104 131664 Bratislava-Lamač C D

467 146167 Bratislava-Nové Mesto A C

459 145763 Bratislava-Petržalka A B

218 136069 Bratislava-Rača B C

115 132167 Bratislava-Vajnory C C

213 135962 Bratislava-Vinohrady B

468 146183 Bratislava-Vrakuňa C

107 131763 Bratislava-Železná studienka C

799 160507 Brekov C

240 136960 Brestovany B

422 143867 Brestovec C

508 148031 Breziny C

1178 188037 Breziny nákladisko D

517 148338 Breznička C D

413 143537 Brezno C C

415 143636 Brezno mesto C

418 143735 Brezno-Halny C

590 151431 Brezno-Rohozná C

394 142869 Brezová pod Bradlom C D

397 142968 Brezová pod Bradlom zastávka C

1049 182550 Brodno C

66 130260 Brodské C

266 137869 Brunovce C

387 142638 Brusno kúpele C

909 168104 Budkovce C

424 143933 Bujakovo zastávka C

380 142364 Buková C D

584 151233 Bušince C

395 142901 Bušovce C

454 145409 Bystrany na Spiši C

769 159103 Bystré C

936 172056 Bystričany C D

950 173658 Bytča B C

967 175356 Bytčica C D

346 141036 Bzenica C
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

960 174656 Bziny C

491 147231 Bzovík C

500 147637 Bzovská Lehôtka C

364 141762 Cerová-Lieskové C

610 152108 Cestice C

232 136663 Cífer B D

527 148635 Cinobaňa C

651 153668 Čab-Sila C D

653 153767 Čab-Sila zastávka C

1032 181156 Čadca A B

1033 181255 Čadca mesto C

1034 181354 Čadca zastávka C

435 144469 Čachtice C D

657 153965 Čakajovce C

760 158667 Čalovec C D

262 137737 Čamovce C

643 153304 Čaňa C C

852 163261 Čata C D

607 152009 Čečejovce B D

1071 186403 Čeľovce C

567 150532 Čerenčany C

264 137802 Čerhov C D

455 145433 Červená Skala C D

870 164202 Červenica C

539 149138 České Brezovo C

289 138602 Čierna nad Tisou B A

1300 199992 Čierna nad Tisou ŠRT B

301 138909 Čierna nad Tisou zastávka C

767 159004 Čierne nad Topľou C D

1035 181453 Čierne pri Čadci C C

1057 183152 Čierne pri Čadci zastávka C

1067 184150 Čierne-Polesie C

920 169300 Čirč C

290 138636 Číž kúpele C

690 155226 Čoltovo C

133 132837 Čremošné C D

337 140707 Danielov dom C

617 152405 Debraď C

460 145805 Dedinky C

756 158402 Demjata C

757 158501 Demjata obec C

200 135335 Detva C

487 147033 Devičie C

97 131367 Devínska Nová Ves B B
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

99 131466 Devínske Jazero C

152 133561 Diakovce C

74 130534 Diviaky B D

973 175950 Dlhá nad Oravou C D

810 161109 Dlhé nad Cirochou C D

812 161208 Dlhé nad Cirochou obec C

292 138701 Dobrá C C

293 138719 Dobrá (TKD) C

502 147736 Dobrá Niva C D

504 147835 Dobrá Niva zastávka C

717 156406 Dobšiná C D

456 145508 Dobšinská Ľadová Jaskyňa C D

969 175554 Dohňany C

844 162768 Dolná Seč C

338 140731 Dolné Hámre C

929 170654 Dolné Kočkovce B

633 152967 Dolné Krškany C

600 151761 Dolné Naštice C D

501 147660 Dolný Bar C D

140 133132 Dolný Harmanec C

954 174052 Dolný Hričov B D

956 174250 Dolný Kubín C D

957 174359 Dolný Kubín zastávka C

352 141309 Dolný Smokovec C

503 147769 Dolný Štál C D

485 146936 Domaníky C

910 168203 Drahňov C D

263 137760 Drahovce zastávka B

797 160465 Dražovce C

798 160481 Dražovce rampa D

601 151803 Drienovec C

730 157107 Drienovská Nová Ves C C

923 169607 Drienovská Nová Ves obec C

924 170159 Dubnica nad Váhom B C

384 142539 Dubová C D

284 138438 Dubovec C

900 167205 Dúbravka C

475 146530 Dudince C

934 171553 Dulov C D

1043 182253 Dunajov C

495 147363 Dunajská Streda C C

881 165209 Ďurková C

905 167700 Dvorianky C D

481 146738 Dvorníky C
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

595 151605 Dvorníky-Zádiel C

176 134460 Dvory nad Žitavou C C

827 161968 Dyčka C

239 136937 Fiľakovo B C

242 137034 Fiľakovo zastávka C

409 143404 Forbasy C

752 158204 Fulianka C

144 133264 Galanta B C

560 150169 Gáň C D

130 132704 Gánovce C

421 143834 Gašparovo C D

186 134866 Gbelce C D

400 143065 Gbely C D

402 143164 Gbely zastávka C

648 153502 Geča C

546 149500 Gelnica C D

549 149609 Gelnica mesto C

552 149708 Gelnica zastávka C

310 139337 Gemer C

684 155028 Gemerská Hôrka C D

561 150201 Gemerská Hôrka zastávka C

687 155127 Gemerská Panica C

707 155903 Gemerská Poloma C

679 154807 Gemerský Milhosť C

715 156307 Gočovo C

275 138131 Gortva C

646 153403 Gyňov C

616 152330 Hačava C

618 152439 Hačava skálie C

540 149161 Hadovce C D

257 137539 Hajnáčka C D

945 173153 Handlová C D

627 152801 Haniska pri Košiciach C B

63 130203 Haniska pri Košiciach ŠRT C

742 157701 Haniska pri Prešove C

820 161604 Hankovce C

761 158709 Hanušovce nad Topľou C D

766 158907 Hanušovce nad Topľou mesto C

158 133801 Harichovce C

143 133231 Harmanec C

138 133033 Harmanec jaskyňa C D

899 167106 Hatalov C D

803 160705 Hažín nad Cirochou C

533 148908 Helcmanovce C
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

442 144832 Heľpa C D

713 156208 Henckovce C

788 160002 Hencovce C

886 165803 Hertník C

360 141564 Hlboké C D

344 140939 Hliník nad Hronom C C

774 159301 Hlinné C

768 159061 Hlohovec C D

469 146209 Hnilec C D

613 152231 Hnúšťa C D

623 152637 Hnúšťa zastávka C

268 137935 Hodejov C

405 143263 Holíč nad Moravou C D

223 136234 Holiša C

483 146837 Hontianske Nemce C D

473 146431 Hontianske Tesáre C D

974 176057 Horná Lehota C

269 137968 Horná Streda B

86 130930 Horná Štubňa B C

135 132936 Horná Štubňa obec C

89 131037 Horná Štubňa zastávka C

525 148569 Horná Zlatná C

594 151563 Horné Ozorovce C D

439 144667 Horné Srnie C D

955 174151 Horný Hričov B

727 156869 Horný Pial C

361 141606 Horný Smokovec C

935 171652 Horovce C D

824 161802 Hrabovec nad Laborcom C

371 142067 Hradište pod Vrátnom C D

433 144360 Hrachovište C

641 153239 Hrachovo C

73 130518 Hrboltová C

592 151506 Hrhov C D

893 166504 Hrinište C

665 154245 Hrkovce C

420 143800 Hromoš C

410 143438 Hronec D

848 163063 Hronovce C

178 134536 Hronsek C

109 131839 Hronská Dúbrava B C

737 157461 Hronské Kľačany C

319 140137 Hronský Beňadik C C

677 154708 Hucín C D
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

712 156166 Hul C D

796 160408 Humenné B C

801 160606 Humenné mesto C

381 142406 Huncovce C

753 158261 Hurbanovo C C

622 152603 Hutníky C

414 143602 Chmeľnica C

755 158360 Chotín C C

680 154864 Chrabrany C

167 134106 Chrasť nad Hornádom C

944 172957 Chrenovec C D

404 143230 Chvatimech C

606 151969 Chynorany C D

925 170258 Ilava B D

866 163964 Ipeľský Sokolec C D

978 176453 Istebné C

126 132563 Ivanka pri Dunaji C

626 152769 Ivanka pri Nitre C D

362 141663 Jablonica C D

366 141861 Jablonica obec C

586 151308 Jablonov nad Turňou C D

323 140269 Jablonové C D

194 135202 Jaklovce C

359 141531 Jalná C

948 173450 Jalovec C

723 156703 Jasov C D

103 131631 Jastrabá C

163 133967 Jatov C

77 130633 Jazernica C

804 160762 Jelenec C D

672 154401 Jelšava C D

675 154609 Jelšavská Teplica C

660 154062 Jelšovce C D

271 138032 Jesenské B C

722 156661 Jesenské údolie C

278 138230 Jesenské zastávka C

583 151209 Jovice C

511 148130 Kalinovo C D

728 156968 Kalná nad Hronom C D

233 136739 Kalonda C

250 137307 Kalša C

678 154765 Kamanová C

805 160804 Kamenica nad Cirochou C D

807 160903 Kamenica nad Cirochou dvor C
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

548 149567 Kameničná C

860 163667 Kamenín C

862 163766 Kamenný Most nad Hronom C D

314 139550 Kaňová C

793 160267 Kapince C D

748 158006 Kapušany pri Prešove C C

532 148833 Katarínska Huta C D

411 143461 Kátov C

451 145300 Katúň C

652 153700 Kechnec C

734 157305 Kendice C

377 142307 Kežmarok B D

383 142505 Kežmarok zastávka C

386 142604 Kežmarok-Pradiareň C

775 159368 Kľačany C

993 177758 Kľače C

71 130435 Kláštor pod Znievom C

388 142661 Klčovany C

185 134809 Kluknava C

889 166108 Kľušov C

821 161661 Kmeťovo C

638 153130 Kociha C

878 164707 Kochanovce C

544 149435 Kokava nad Rimavicou C D

550 149633 Kokava nad Rimavicou-Liešnica C

758 158568 Kolárovo C D

782 159707 Komárany C

537 149062 Komárno B B

545 149468 Komárno škola C

551 149666 Komárno závody C

1188 189563 Komárno zriaďovacia stanica C

619 152462 Komjatice C D

663 154161 Koniarovce C D

991 177550 Konská pri Rajci C D

408 143362 Kopčany C

151 133538 Kostiviarska C D

210 135806 Kostoľany nad Hornádom B C

288 138560 Kostolná-Zariečie B

939 172452 Koš C

926 170357 Košeca B

214 136002 Košice A A

215 136010 Košice nákladná stanica A

222 136200 Košice predmestie C

818 161505 Koškovce C D
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ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
vlaky OD

Kategória DB pre 
vlaky ND

65 130237 Košťany nad Turcom C

739 157560 Kozárovce C C

741 157669 Kozárovce zastávka C

466 146134 Kozelník C D

763 158766 Kráľka C

102 131615 Kráľova Lehota C C

961 174755 Kraľovany B C

963 174953 Kraľovany zastávka C

1004 178558 Krásna Hôrka C

230 136606 Krásna nad Hornádom C C

1042 182154 Krásno nad Kysucou B C

839 162503 Krásny Brod C

93 131235 Kremnica C D

96 131334 Kremnické Bane C D

922 169508 Krišovská Liesková C

981 176750 Krivá C

195 135236 Kriváň B D

873 164400 Krivany C

562 150268 Križovany nad Dudváhom C D

180 134601 Krompachy B C

998 178350 Krpeľany C

489 147132 Krupina C D

494 147330 Krupina predmestie C

688 155168 Krušovce C

332 140566 Kuchyňa C D

69 130369 Kuklov C

701 155606 Kunova Teplica C D

499 147561 Kútniky C

62 130161 Kúty B A

253 137406 Kuzmice C C

479 146662 Kvetoslavov C D

480 146688 Kvetoslavov zastávka C

206 135608 Kysak B C

1048 182451 Kysucké Nové Mesto B C

876 164566 Lábske Jazero zastávka C

750 158105 Lada C

927 170456 Ladce B C

806 160861 Ladice C

258 137604 Lastovce C

898 167007 Laškovce C

933 171454 Lednické Rovne C D

488 147066 Lehnice C D

296 138735 Lenartovce C C

245 137166 Leopoldov A B
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Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
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Kategória DB pre 
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771 159160 Leopoldov zastávka C

145 133306 Letanovce C

731 157164 Levice B C

444 145003 Levoča C D

732 157206 Ličartovce C D

964 175059 Lietavská Lúčka C D

625 152736 Likier C

869 164103 Lipany B C

759 158600 Lipníky C D

581 151100 Lipovník C D

82 130815 Liptovská Teplá C D

108 131813 Liptovské Vlachy C

98 131417 Liptovský Hrádok B C

88 131011 Liptovský Mikuláš B C

79 130716 Lisková B

85 130914 Lisková zastávka C

725 156760 Lok C D

399 143032 Lopej C

205 135533 Lovinobaňa C D

211 135830 Lovinobaňa zastávka C

94 131268 Lozorno C D

667 154302 Lubeník C D

816 161406 Ľubiša C

60 130112 Ľubochňa C D

882 165308 Ľubotín C

378 142331 Lučatín C

220 136135 Lučenec B B

122 132407 Lučivná C

829 162065 Lúčnica nad Žitavou C

674 154567 Ludanice C D

171 134262 Ľudovítov C

968 175455 Lúky pod Makytou B C

645 153361 Lužianky C C

644 153338 Lužianky TIP D

1013 179853 Lysá pod Makytou B

252 137364 Madunice B

1051 182758 Makov C D

198 135301 Malá Lodina C D

819 161562 Malá Maňa C D

484 146860 Malá Paka C

84 130864 Malacky B D

787 159962 Malé Ripňany C D

579 151035 Malé Straciny C D

795 160366 Malé Zálužie C
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80 130732 Malý Čepčín C

817 161463 Maňa C D

697 155424 Maňa zastávka C

187 134908 Margecany B C

190 135004 Margecany zastávka C

161 133900 Markušovce C C

61 130138 Martin C C

831 162164 Martinová C

530 148734 Maša C

164 134007 Matejovce nad Hornádom C

369 142000 Matejovce pri Poprade C D

914 168708 Maťovce C D

915 168906 Maťovce ŠRT B

729 157008 Medzev C

376 142232 Medzibrod C D

976 176255 Medzibrodie nad Oravou C D

832 162206 Medzilaborce C C

841 162602 Medzilaborce mesto C

281 138362 Melčice B D

490 147165 Michal na Ostrove C

823 161760 Michal nad Žitavou C

256 137505 Michaľany B C

596 151639 Michalová C

593 151530 Michalová zastávka C

901 167304 Michalovce C D

902 167403 Michalovce zastávka C

312 139436 Mikušovce C

895 166702 Milhostov C

986 177055 Milochov C

482 146761 Miloslavov C

524 148536 Mládzovo C

642 153262 Mlynárce C

458 145706 Mlynky C D

462 145904 Mlynky zastávka C

580 151068 Mníchova Lehota C D

531 148809 Mníšek nad Hnilcom C D

809 161000 Modra nad Cirochou C

661 154104 Mokrá Lúka C

958 174458 Mokraď C

604 151902 Mokrance C

598 151704 Moldava nad Bodvou C D

615 152306 Moldava nad Bodvou mesto B

843 162701 Monastyr C

75 130567 Moravský Svätý Ján C

Strana 11 z 22



Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
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654 153809 Muráň C

656 153908 Muránska Dlhá Lúka C

193 135160 Mužla C D

419 143768 Myjava C D

209 135731 Mýtna C

676 154666 Mýtna Nová Ves C

794 160309 Nacina Ves C

576 150904 Nadabula C

516 148304 Nálepkovo C D

519 148403 Nálepkovo-Peklisko C

745 157867 Neded C D

941 172650 Nedožery C

1052 182766 Nemčanka D

390 142737 Nemecká C

441 144766 Nemšová C D

1006 178756 Nezbudská Lúčka-Strečno B

636 153064 Nitra C C

639 153163 Nitra zastávka C

942 172759 Nitrianske Pravno C D

982 176859 Nižná C D

236 136804 Nižná Myšľa C D

708 156000 Nižná Slaná C D

711 156109 Nižná Slaná obec C

830 162107 Nižné Čabiny C

406 143305 Nižné Ružbachy C

786 159905 Nižný Hrabovec C D

1054 182857 Nižný Kelčov C

574 150839 Nižný Skálnik C

989 177352 Nosice C

325 140335 Nová Baňa B C

316 140004 Nová Lesná C

445 145037 Nová Maša C

333 140608 Nová Polianka C

528 148668 Nová Stráž C

835 162362 Nová Ves nad Žitavou C

189 134965 Nová Vieska C

938 172353 Nováky C B

476 146563 Nové Košariská C D

276 138164 Nové Mesto nad Váhom A C

655 153866 Nové Sady C D

173 134361 Nové Zámky A B

349 141200 Nový Smokovec C

736 157404 Obišovce C

1046 182352 Ochodnica C
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689 155200 Ochtiná C D

506 147967 Okoč C D

518 148361 Okoličná na Ostrove C

95 131318 Okoličné C

177 134502 Olcnava C

621 152561 Ondrochov C

228 136531 Opatová pri Lučenci C

287 138537 Orávka C

972 175851 Oravský Podzámok C D

1187 189456 Oravský Podzámok zastávka C

492 147264 Orechová Potôň C D

865 163907 Orkucany C

921 169409 Orlov C

706 155861 Oslany C D

603 151860 Ostratice C D

368 141960 Osuské C

1036 181552 Oščadnica C

168 134163 Palárikovo C C

429 144162 Paprad C

907 167908 Parchovany C D

977 176354 Párnica C D

700 155564 Partizánske C

702 155663 Partizánske zastávka C

864 163865 Pastovce C D

703 155705 Pašková C

764 158808 Pavlovce C

867 164004 Pečovská Nová Ves C

358 141507 Pekná Vyhliadka C

326 140368 Pernek pri Zohore C

903 167502 Petrovce nad Laborcom C

224 136267 Pezinok B D

226 136366 Pezinok zastávka B

255 137463 Piešťany B C

207 135632 Píla C

339 140764 Plavecké Podhradie C D

336 140665 Plavecký Mikuláš C D

90 131060 Plavecký Štvrtok C

423 143909 Plaveč C B

417 143701 Plavnica C D

559 150102 Plešivec C B

952 173856 Plevník-Drienové B

726 156802 Počkaj C

355 141408 Pod lesom C

980 176651 Podbiel C D
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396 142935 Podbrezová C C

714 156265 Podhájska C D

398 143008 Podhorany pri Kežmarku C

800 160564 Podhorany pri Lužiankach C

203 135434 Podkriváň C

403 143206 Podolínec C D

212 135939 Podrečany C D

100 131516 Podtureň C

471 146266 Podunajské Biskupice C D

1061 183558 Podvysoká C

505 147934 Podzámčok C

447 145136 Pohorelá C

450 145235 Pohorelská Maša C

587 151332 Pohronská Polhora C D

850 163162 Pohronský Ruskov C D

432 144337 Polomka C D

434 144436 Polomka-Hámor C

534 148932 Poltár C D

966 175257 Poluvsie C

324 140301 Popradské Pleso C

127 132605 Poprad-Spišská Sobota C

125 132506 Poprad-Tatry A C

1201 190124 Poprad-Tatry TEŽ B

425 143966 Poriadie C D

965 175158 Porúbka C D

272 138065 Považany C

984 176958 Považská Bystrica B C

987 177154 Považská Teplá C D

720 156562 Pozba C

542 149302 Prakovce C D

543 149401 Prakovce zastávka C

943 172858 Pravenec C

393 142836 Predajná C

951 173757 Predmier B

673 154468 Preseľany nad Nitrou zastávka C

738 157503 Prešov A B

740 157602 Prešov mesto C

286 138503 Pribeník C C

179 134569 Pribeta C C

68 130336 Príbovce-Rakovo C D

315 139634 Priekopa C

940 172551 Prievidza B C

1028 180554 Prievidza nákladná stanica C

244 137133 Prša C
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930 171058 Pruské C D

321 140236 Psiare C

191 135038 Pstruša C D

988 177253 Púchov A B

970 175653 Púchov zastávka C

979 176552 Púchov závody B

791 160200 Pusté Čemerné C

877 164608 Pusté Pole B

141 133165 Pusté Úľany C

716 156364 Radava C

781 159665 Radošina C D

165 134031 Radvaň C D

826 161901 Radvaň nad Laborcom C D

251 137331 Radzovce C

990 177451 Rajec C D

992 177659 Rajecké Teplice C

1041 182055 Raková C D

1040 181958 Raková-Zemanov C

463 146001 Rakovec C

231 136630 Rapovce C D

884 165506 Raslavice C D

946 173252 Ráztočno C

134 132860 Reca C

947 173351 Remäta C

658 154005 Revúca C D

664 154203 Revúcka Lehota C

302 138933 Riečka C

183 134700 Richnava C

632 152934 Rimavská Baňa C D

611 152132 Rimavská Píla C

280 138339 Rimavská Seč C D

564 150334 Rimavská Sobota C D

628 152835 Rimavské Brezovo C

566 150433 Rimavské Janovce C

577 150938 Rimavské Janovce obec C

634 153031 Rimavské Zalužany C

773 159269 Rišňovce C D

329 140467 Rohožník C D

686 155101 Rochovce C

696 155408 Roštár C

474 146464 Rovinka C

872 164301 Rožkovany C

568 150607 Rožňava C D

573 150805 Rožňava mesto C
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ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
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571 150706 Rožňava predmestie C

1050 182659 Rudina C

331 140533 Rudno nad Hronom C

243 137109 Ruskov B C

588 151365 Ruskovce C D

461 145862 Rusovce C C

201 135400 Ružín C

70 130419 Ružomberok B C

76 130617 Ružomberok-Rybárpole C

597 151662 Rybany C D

863 163808 Sabinov C D

908 168005 Sačurov C

498 147538 Sása-Pliešovce C D

904 167601 Sečovce C D

906 167809 Sečovská Polianka C

975 176156 Sedliacka Dubová C

932 171256 Sedmerovec C D

72 130468 Sekule C C

650 153601 Seňa C

131 132761 Senec C C

354 141366 Senica B D

555 149864 Sereď C C

347 141101 Sibír C

557 149963 Siladice C D

416 143669 Skalica na Slovensku C D

1056 183053 Skalité B C

1065 183855 Skalité pod Poľanou C

1066 183954 Skalité zastávka C

1058 183251 Skalité-Kudlov C

1059 183350 Skalité-Serafínov C

949 173559 Sklené pri Handlovej C D

136 132969 Sládkovičovo C C

536 149039 Slaná Lehota C

247 137208 Slanec C D

668 154344 Slatina C D

565 150409 Slavec jaskyňa B D

681 154906 Slavošovce C D

682 155002 Slavošovce obec C

808 160960 Sľažany C

838 162461 Slepčany C

175 134437 Sliač kúpele C D

370 142034 Slovenská Ľupča C D

373 142133 Slovenská Ľupča-Príboj C

267 137901 Slovenské Nové Mesto C C
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Kategória DB pre 
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150 133504 Smižany C

374 142166 Smolenice C D

847 163006 Snina C D

853 163303 Snina mesto C

851 163204 Snina predmestie C

578 150961 Soblahov C

772 159202 Soľ C D

342 140863 Sološnica C

277 138206 Somotor C

556 149906 Spišská Belá D

392 142802 Spišská Belá zastávka C

153 133603 Spišská Nová Ves B B

449 145201 Spišské Podhradie C D

148 133405 Spišské Tomášovce C

169 134205 Spišské Vlachy C C

172 134304 Spišské Vlachy mesto C

142 133207 Spišský Štiavnik C

855 163402 Stakčín C D

891 166306 Stanča C

64 130211 Stankovany C

106 131730 Stará Kremnička C

365 141804 Stará Lesná C

412 143503 Stará Ľubovňa C D

427 144063 Stará Turá C D

529 148700 Stará Voda C D

330 140509 Starý Smokovec C

1063 183657 Staškov C D

1039 181859 Staškov zastávka C

192 135137 Stožok C D

457 145607 Stratená C

389 142703 Strážky zastávka C

789 160101 Strážske C B

273 138107 Streda nad Bodrogom C D

182 134668 Strekov C D

1014 179952 Strelenka B

372 142109 Studený Potok C

994 177857 Sučany C D

837 162404 Sukov C

221 136168 Svätý Jur B

585 151266 Svinná C D

119 132308 Svit B D

1037 181651 Svrčinovec C

1038 181750 Svrčinovec zastávka C

465 146100 Sykavka C

Strana 17 z 22



Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
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659 154047 Šahy C D

357 141465 Šajdíkove Humence C D

147 133363 Šaľa B C

162 133934 Šalková C D

744 157800 Šarišské Lúky C D

861 163709 Šarišské Michaľany C

356 141432 Šášovské Podhradie C

348 141168 Šaštín-Stráže C D

391 142760 Šelpice C C

227 136465 Šenkvice B D

254 137430 Šiatorská Bukovinka C

888 166009 Šiba C

260 137638 Šíd C

692 155309 Štítnik C D

699 155507 Štítnik mesto C

111 132001 Štrba B C

1191 190033 Štrba OŽ B

116 132209 Štrba zastávka C

318 140103 Štrbské Pleso B

1189 190009 Štrbské Pleso OŽ C

306 139139 Štrkovec C

196 135269 Štúrovo A A

197 135277 Štúrovo tranzitná skupina D

609 152066 Šurany B C

614 152264 Šurany zastávka C

558 150060 Šúrovce C

962 174854 Šútovo-Ratkovo C

526 148601 Švedlár C D

535 149005 Švedlár zastávka C

67 130310 Švošov C

219 136101 Ťahanovce C

367 141903 Tatranská Lesná C

363 141705 Tatranská Lomnica C

1200 190116 Tatranská Lomnica TEŽ C

426 144006 Tatranská Lomnica zastávka C

340 140806 Tatranská Polianka C

345 141002 Tatranské Zruby C

343 140905 Tatranský Lieskovec C

328 140434 Tekovská Breznica C D

845 162867 Tekovské Lužany C D

842 162669 Tekovský Hrádok C D

507 148015 Telgárt C D

510 148114 Telgárt penzión C

156 133702 Teplička nad Hornádom C

Strana 18 z 22



Zoznam servisných zariadení na rok 2021 Príloha č. 3

ID Ev. číslo Názov Kategória DB pre 
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1007 178855 Teplička nad Váhom C

477 146639 Terany C

833 162263 Tesárske Mlyňany C D

155 133660 Tešedíkovo C D

602 151837 Tisovec C D

608 152033 Tisovec mesto C

635 153049 Tisovec závody C

605 151936 Tisovec-Bánovo C

735 157362 Tlmače C

217 136036 Tomášovce C D

685 155069 Topoľčany C C

840 162560 Topoľčianky C D

149 133462 Topoľnica C

401 143107 Toporec C

304 139030 Tornaľa C D

570 150672 Trebatice C D

208 135707 Trebejov C

892 166405 Trebišov B B

894 166603 Trebišov zastávka C

300 138867 Trenčianska Teplá A B

305 139063 Trenčianska Teplá obec C

1193 190041 Trenčianska Teplá ÚRT C

307 139162 Trenčianska Teplá zastávka C

575 150862 Trenčianska Turná C D

279 138263 Trenčianske Bohuslavice B D

582 151167 Trenčianske Jastrabie C

309 139261 Trenčianske Teplice B

313 139469 Trenčianske Teplice sídlisko C

311 139360 Trenčianske Teplice zastávka C

291 138669 Trenčín B C

297 138768 Trenčín predmestie C

303 138966 Trenčín-Opatová B

285 138461 Trenčín-Zlatovce B C

523 148502 Tretí Hámor C

234 136762 Trnava A B

110 131938 Trnavá Hora C

237 136861 Trnava predmestie C

160 133868 Trnovec nad Váhom B B

995 177956 Trstená C D

754 158303 Tulčík C

662 154146 Tupá C D

996 178251 Turany C D

91 131136 Turček C

83 130831 Turčianske Teplice B
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589 151407 Turňa nad Bodvou C C

1060 183459 Turzovka C D

1064 183756 Turzovka zastávka C

1003 178459 Tvrdošín C D

166 134064 Tvrdošovce C C

814 161307 Udavské C D

146 133330 Uľanka C D

709 156067 Úľany nad Žitavou B D

890 166207 Úpor C D

553 149732 Utekáč C

431 144261 Vaďovce C D

640 153205 Valaliky C

407 143339 Valaská C

452 145334 Vaľkovňa C

880 164905 Vaniškovce C

1005 178657 Varín C C

113 132100 Važec C D

308 139238 Včelínce C

261 137703 Veľaty C

959 174557 Veličná C D

620 152504 Veľká Ida C D

204 135509 Veľká Lodina C

375 142216 Veľká Lomnica-Golf C

181 134635 Veľká Lúka C

486 146969 Veľká Paka C

514 148239 Veľká Ves C

698 155465 Veľké Bielice C D

497 147462 Veľké Blahovo C

911 168302 Veľké Kapušany C D

913 168609 Veľké Kapušany zastávka C

249 137265 Veľké Kostoľany B D

733 157263 Veľké Kozmálovce C C

78 130666 Veľké Leváre C C

785 159863 Veľké Ripňany C D

572 150730 Veľké Teriakovce C

704 155762 Veľké Uherce C D

129 132662 Veľký Biel C

283 138404 Veľký Horeš C D

225 136333 Veľký Krtíš C D

624 152660 Veľký Kýr C

509 148064 Veľký Meder C D

137 133009 Veľký Slavkov C

857 163501 Veľký Šariš C D

513 148213 Vernár C
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563 150300 Vidová C

184 134734 Vígľaš C D

765 158865 Violín C

437 144568 Višňové C

174 134403 Vítkovce C

721 156604 Vlachovo C

719 156505 Vlachovo obec C

747 157966 Vlčany C D

170 134239 Vlkanová C D

912 168401 Vojany C D

896 166801 Vojčice C

828 162008 Volica C

743 157768 Volkovce C

341 140830 Voznica C

825 161869 Vráble C D

776 159400 Vranov nad Topľou B D

778 159509 Vranov nad Topľou predmestie C

784 159806 Vranov-Ortáše C

780 159608 Vranovské Dlhé C

879 164863 Vrbovce C D

874 164467 Vrbovce zastávka C

569 150664 Vrbové C D

1008 178954 Vrútky A C

1180 188953 Vrútky nákladná stanica C C

666 154260 Výčapy-Opatovce C

139 133108 Vydrník C C

1016 180026 Výh. Dvorníky-Zádiel D

1068 184937 Výh. Slatinka D

919 169201 Výh. Trebišov ŠRT D

916 169003 Výh. Vojany ŠRT D

105 131714 Východná C D

1055 182956 Vysoká nad Kysucou C D

92 131169 Vysoká pri Morave C D

320 140160 Vysoká pri Morave zastávka C

871 164269 Vyškovce nad Ipľom C

238 136903 Vyšná Myšľa C

834 162305 Vyšné Čabiny C

327 140400 Vyšné Hágy C

317 140061 Záhorská Ves C D

854 163360 Zalaba C

971 175752 Zariečie C

440 144733 Závadka nad Hronom nákladisko D

436 144535 Závadka nad Hronom obec C

438 144634 Závadka nad Hronom zastávka C
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81 130765 Závod C

649 153569 Zbehy C D

647 153460 Zbehy obec C

599 151738 Zbojská C

822 161703 Zbudské Dlhé C

1012 179358 Zbyňov C

520 148437 Zelené C D

515 148262 Zemianska Olča C D

937 172155 Zemianske Kostoľany C C

811 161166 Zlaté Moravce C D

813 161265 Zlaté Moravce závody C D

815 161364 Zlaté Moravce-Prílepy C D

521 148460 Zlatná na Ostrove C D

547 149534 Zlatno C D

87 130963 Zohor B B

128 132639 Zvolen mesto C

120 132332 Zvolen nákladná stanica C A

117 132233 Zvolen osobná stanica A D

1045 182337 Zvolen východ A

123 132431 Zvolen-Bučina C

188 134932 Zvolenská Slatina C

694 155366 Žabokreky nad Nitrou C D

554 149807 Žakarovce C

334 140632 Žarnovica C C

846 162966 Želiezovce C D

350 141234 Žiar nad Hronom C C

353 141333 Žiar nad Hronom zastávka C

157 133769 Žihárec C D

749 158063 Žihárec zastávka C

1009 179150 Žilina A B

1010 179259 Žilina zariečie C

1181 189258 Žilina zriaďovacia stanica C C

1011 179309 Žilina-Solinky C

1182 189357 Žilina-Teplička A

1183 189365 Žilina-Teplička odch. sk A

802 160663 Žirany C D
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Štandardy železničných staníc, zastávok a tratí 
 

1. Úvod 

Štandardy železničných staníc, zastávok a tratí vychádzajú zo záverov materiálu Jednotná vízia 
železničného sektora v SR a Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 
2020, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 311 z 25. júna 2014. Cieľom implementácie 
štandardov železničných staníc, zastávok a tratí je zvýšenie kvality infraštruktúry pre cestujúcu 
verejnosť, ako aj správy a údržby železničnej infraštruktúry. 

2. Plnenie štandardov 

2.1. Vybrané pojmy: 
 

Termín realizácie - termín uplatňovania a kontroly štandardu vo všetkých staniciach uvedených 
v bode 2.2. 

Lavička so sektorovým sedením – lavička, ktorá neumožňuje cestujúcemu ležať. 

Vykurovaná čakáreň – uzavretý priestor v stanici pre cestujúcu verejnosť s označením 
„Čakáreň“ s funkčným vykurovacím telesom. 

Verejnosti prístupný obvod stanice pre účely uplatňovania štandardov staníc pozostáva  
z priestoru vymedzenom: 

- zvislou rovinou, vedenou 3 m od osi koľaje, najvzdialenejšej od miesta prístupu na 
stanicu z predstaničného priestoru a určenej pre vlaky osobnej dopravy, zastavujúce tu 
pre výstup a nástup cestujúcich, na strane odvrátenej od príslušnej nástupnej hrany, 

- zvislými rovinami, vedenými kolmo na dotyčnicu zvislého priemetu tejto plochy 

a prechádzajúcimi tými koncami nástupných hrán stanice, ktoré najďalej vybiehajú k jej 
zhlaviam, 

- zvislou rovinou, vedenou 20 m od osi koľaje, priľahlej k výpravnej budove, na strane 
priľahlej k výpravnej budove.   

Verejnosti prístupný obvod železničnej zastávky pre účely uplatňovania štandardov 
pozostáva z priestoru vymedzenom: 

- zvislou plochou, vedenou 3 m od osi koľaje, najvzdialenejšej od miesta prístupu 

na zastávku z predstaničného priestoru a určenej pre vlaky osobnej dopravy, zastavujúce 
tu pre výstup a nástup cestujúcich, na strane odvrátenej od príslušnej nástupnej hrany, 

- zvislými rovinami, vedenými kolmo na dotyčnicu zvislého priemetu tejto plochy 
a prechádzajúcimi tými koncami nástupných hrán zastávky, ktoré najďalej vybiehajú k jej 
zhlaviam  resp. na šíru trať, 

- zvislou plochou, vedenou koncom hrany šírky krajného nástupišťa priľahlej k budove 

resp. prístrešku na zastávke, na strane priľahlej k budove resp. prístrešku na zastávke. 
 

Pokiaľ sa v takto vymedzenom priestore nachádzajú verejnosti neprístupné pracoviská, zreteľne 
oddelené od verejnosti prístupných priestorov stanice, resp. zastávky napr. plotom, alebo múrom 
budovy, vzťahujú sa požiadavky týchto štandardov len na tie časti neprístupných pracovísk, ktoré 
sa nachádzajú vo vymedzenom priestore a sú z verejnosti prístupnej časti stanice resp. zastávky 

viditeľné. 
Naopak, požiadavky štandardov sa nevzťahujú na tie časti takto vymedzeného priestoru, ktoré 
ležia na pozemkoch, nenachádzajúcich sa v správe ŽSR. 
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Požiadavky štandardov sa ďalej vzťahujú na vonkajší výzor samotnej výpravnej budovy, resp. 

prístrešku zastávky, bez ohľadu na to, či leží alebo neleží v priestore vymedzenom vyššie a ďalej 
na všetky ďalšie priestory nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti stanice, resp. zastávky, 
ktoré slúžia cestujúcej verejnosti (prístupové cesty, parkovisko, park),  pokiaľ k nim príslušné 
pozemky sú v správe ŽSR. Ak sú zariadenia alebo stavby v týchto priestoroch prenajaté inému 
subjektu, zariadi tam ŽSR dodržiavanie a sankcionovanie dohovorených štandardov 
v príslušných nájomných zmluvách. 
 

2.2. Vybrané železničné stanice - pre účely plnenia štandardu sú určené nasledovné 
železničné stanice s termínom dosiahnutia štandardov (tabuľka č.1 a tabuľka č.2) 
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Tabuľka č.1 Vybrané samostatné železničné stanice

OR Typ Dopravný bod Nadriadená ŽST Dosiahnutie štandardov
OKREM

Rok 

dosiahnutia 

všetkých 
štandardov

Rok 

zaradenia

Počty

OR Košice ŽST Bánovce nad Ondavou BÁNOVCE NAD ONDAVOU 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Čierna nad Tisou ČIERNA NAD TISOU 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Haniska pri Košiciach HANISKA PRI KOŠICIACH 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Humenné HUMENNÉ 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Košice KOŠICE 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2015 1

ŽST Kysak KYSAK 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2015 1

ŽST Margecany MARGECANY 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Michaľany MICHAĽANY 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Mníšek nad Hnilcom MNÍŠEK NAD HNILCOM v realizácii 2015 1

ŽST Plešivec PLEŠIVEC 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Poprad-Tatry POPRAD-TATRY 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Prešov PREŠOV v realizácii 2015 1

ŽST Rožňava ROŽŇAVA 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Slanec SLANEC 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Slovenské Nové Mesto SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 3.2.1, 3.2.2, po roku 2021 2015 1

ŽST Spišská Nová ves SPIŠSKÁ NOVÁ VES 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Starý Smokovec STARÝ SMOKOVEC v realizácii 2015 1

ŽST Trebišov TREBIŠOV 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2015 1

ŽST Vranov nad Topľou VRANOV NAD TOPĽOU 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

OR Košice 19

OR Trnava ŽST Bratislava hlavná stanica BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Bratislava-Petržalka BRATISLAVA-PETRŽALKA 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Devínska Nová Ves DEVÍNSKA NOVÁ VES v realizácii 2015 1

ŽST Dunajská Streda DUNAJSKÁ STREDA v realizácii 2015 1

ŽST Galanta GALANTA 3.2.2, po roku 2021 2015 1

ŽST Jablonica JABLONICA v realizácii 2015 1

ŽST Komárno KOMÁRNO 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Kúty KÚTY 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Nitra NITRA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2015 1

ŽST Nováky NOVÁKY v realizácii 2015 1

ŽST Nové mesto nad Váhom NOVÉ MESTO NAD VÁHOM do roku 2021 2015 1

ŽST Nové Zámky NOVÉ ZÁMKY 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Prievidza PRIEVIDZA v realizácii 2015 1

ŽST Štúrovo ŠTÚROVO 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2015 1

ŽST Topoľčany TOPOĽČANY do roku 2021 2015 1

ŽST Trnava TRNAVA 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

OR Trnava 16

OR Zvolen ŽST Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA do roku 2021 2015 1

ŽST Brezno BREZNO do roku 2021 2015 1

ŽST Fiľakovo FIĽAKOVO 3.2.1, 3.2.2,3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Horná Štubňa HORNÁ ŠTUBŇA do roku 2021 2015 1

ŽST Hronská Dúbrava HRONSKÁ DÚBRAVA
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
po roku 2021

2019 1

ŽST Jesenské JESENSKÉ do roku 2021 2015 1

ŽST Kozárovce KOZÁROVCE v realizácii 2015 1

ŽST Kriváň KRIVÁŇ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.3.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Levice LEVICE do roku 2021 2015 1

ŽST Lučenec LUČENEC do roku 2021 2015 1

ŽST Zvolen osobná stanica ZVOLEN OSOBNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.3.4, po roku 2021 2015 1

OR Zvolen 11

OR Žilina ŽST Čadca ČADCA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Kraľovany KRAĽOVANY 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Oravský Podzámok ORAVSKÝ PODZÁMOK v realizácii 2015 1

ŽST Púchov PÚCHOV v realizácii 2015 1

ŽST Ružomberok RUŽOMBEROK 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Vrútky VRÚTKY 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

ŽST Žilina ŽILINA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

OR Žilina 8

Celkom 54  
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Tabuľka č.2 Vybrané nesamostatné stanice a zastávky
OR Typ Dopravný bod Nadriadená ŽST Dosiahnutie štandardov

OKREM

Rok dosiahnutia 

všetkých 
štandardov

Rok 

zaradenia

počty

OR Košice NŽST Bardejov PREŠOV 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Gelnica MARGECANY 3.2.1, po roku 2021 2016 1

z Humenné mesto HUMENNÉ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Kežmarok PLAVEČ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

z Košice predmestie KOŠICE 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2019 1

dopravňa DOT Lipany PREŠOV 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Michalovce BÁNOVCE NAD ONDAVOU 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2016 1

z Moldava nad Bodvou mesto HANISKA PRI KOŠICIACH v realizácii 2017 1

z Popradské Pleso STARÝ SMOKOVEC 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

z Prakovce zastávka MARGECANY 3.2.1, 3.2.5, po roku 2021 2019 1

z Prešov mesto PREŠOV 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

dopravňa DOT Sabinov PREŠOV 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Streda nad Bodrogom SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2019 1

výhybňa, z Studený Potok POPRAD-TATRY 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Štrba POPRAD 3.2.1, po roku 2021 2016 1

NŽST Štrbské Pleso STARÝ SMOKOVEC 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2016 1

NŽST Tatranská Polianka STARÝ SMOKOVEC do roku 2021 2016 1

z Tatranský Lieskovec STARÝ SMOKOVEC do roku 2021 2019 1

OR Košice 18

OR Trnava z Báhoň TRNAVA 3.1.5, 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2019 1

NŽST Bratislava predmestie BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA v realizácii 2019 1

NŽST Bratislava-Nové Mesto BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA v realizácii 2015 1

z Bratislava-Vinohrady BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2019 1

výhybňa DOT, z Brestovany TRNAVA 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2019 1

NŽST Cífer TRNAVA do roku 2021 2017 1

NŽST Handlová PRIEVIDZA 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Hlohovec NITRA 3.2.4, po roku 2021 2019 1

NŽST Leopoldov TRNAVA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2019 1

NŽST Malacky DEVÍNSKA NOVÁ VES 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, po roku 2021 2019 1

z Partizánske NOVÁKY 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Pezinok TRNAVA v realizácii 2016 1

NŽST Piešťany TRNAVA v realizácii 2016 1

dopravňa DOT Podunajské Biskupice DUNAJSKÁ STREDA 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2019 1

NŽST Senec GALANTA 3.1.1, 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2019 1

NŽST Senica JABLONICA v realizácii 2017 1

NŽST Stará Turá NOVÉ MESTO NAD VÁHOM v realizácii 2018 1

NŽST Šaľa GALANTA 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Šaštín-Stráže JABLONICA v realizácii 2018 1

NŽST Šenkvice TRNAVA v realizácii 2016 1

NŽST Tvrdošovce NOVÉ ZÁMKY v realizácii 2016 1

NŽST Zohor DEVÍNSKA NOVÁ VES 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2019 1

OR Trnava 22

OR Zvolen z Banská Bystrica mesto BANSKÁ BYSTRICA 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2019 1

z Brusno kúpele BANSKÁ BYSTRICA do roku 2021 2018 1

NŽST Diviaky HORNÁ ŠTUBŇA 3.2.4, po roku 2021 2016 1

NŽST Nová Baňa KOZÁROVCE v realizácii 2016 1

NŽST Podhájska ZLATÉ MORAVCE do roku 2021 2016 1

NŽST Poltár LUČENEC 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2019 1

z Turčianske Teplice HORNÁ ŠTUBŇA 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Úľany nad Žitavou ZLATÉ MORAVCE v realizácii 2015 1

NŽST Vlkanová BANSKÁ BYSTRICA 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

z Zvolen mesto ZVOLEN OSOBNÁ STANICA 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2019 1

NŽST Žarnovica HRONSKÁ DÚBRAVA do roku 2021 2016 1

NŽST Žiar nad Hronom HRONSKÁ DÚBRAVA do roku 2021 2017 1

OR Zvolen 12

OR Žilina z Čadca mesto ČADCA 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

dopravňa DOT Dubnica nad Váhom PÚCHOV 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

z Dunajov ČADCA do roku 2021 2019 1

NŽST Ilava PÚCHOV do roku 2021 2016 1

NŽST Krásno nad Kysucou ČADCA v realizácii 2016 1

NŽST Kysucké Nové Mesto ČADCA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, po roku 2021 2016 1

NŽST Ladce PÚCHOV v realizácii 2016 1

NŽST Liptovská Teplá RUŽOMBEROK 3.2.4, po roku 2021 2016 1

NŽST Liptovský Hrádok LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, po roku 2021 2019 1

z Ochodnica ČADCA v realizácii 2019 1

z Rudina ČADCA do roku 2021 2019 1

NŽST Skalité ČADCA v realizácii 2017 1

z Sučany VRÚTKY 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Trenčianska Teplá PÚCHOV 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2021 2015 1

NŽST Trenčín PÚCHOV 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2021 2015 1

obvod stanice Trenčín-Zlatovce PÚCHOV 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

NŽST Trstená ORAVSKÝ PODZÁMOK 3.2.1, 3.2.4, po roku 2021 2018 1

NŽST Turany KRAĽOVANY 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1 

po roku 2021 2019 1

OR Žilina 18

Celkom 70  
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3. Jednotlivé kvalitatívne štandardy staníc a zastávok a ich definície 

 

 

3.1. Vybavenosť železničných staníc a zastávok 

 

3.1.1. Umiestnenie lavičiek so sektorovým sedením na všetkých krytých nástupištiach,  

            vo vestibuloch staníc a čakárňach, zastávkach. 
 

Popis štandardu: 

Lavičky musia byť umiestnené na všetkých krytých nástupištiach, vo vestibuloch a čakárňach 
staníc. V prípade, že sa v stanici nachádza čakáreň, umiestnenie lavičiek vo vestibule nie je 
nutné. Klasické lavičky sa budú postupne vymieňať za sektorové podľa finančných možností a to 

po skončení ich životnosti. Minimálny počet miest na sedenie sa určia nasledovne: 
- kryté nástupište:  3 miesta na sedenie na každých 60 m dĺžky nástupnej hrany, 
- vestibul:  3 miesta na sedenie/150m2, 

- čakáreň:  15 miest na sedenie/50m2, 

- prístrešok: 3 miesta na sedenie. 

 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

3.1.2. Zastávky musia byť vybavené objektom (budova, prístrešok, zastrešenie nástupišťa), 
ktorý zabezpečí ochranu cestujúcich pred nepriaznivým vplyvom počasia  
s minimálnou pôdorysnou plochou vzhľadom na frekvencie cestujúcich. 

 

Termín realizácie: od 1.1.2016 

 

3.1.3. Zastávky musia byť vybavené smetným košom, ktorý musí byť pravidelne 
vyprázdňovaný tak, aby nedochádzalo k jeho preplňovaniu, s preukázateľným 
plnením. 
 

Termín realizácie: od 1.1.2016 

 

3.1.4.  Stanice a zastávky so zavedenou úžitkovou alebo pitnou vodou, s vybudovanou 

splaškovou kanalizáciou musia byť v miestach určených pre cestujúcu verejnosť 
vybavené splachovacím WC, funkčné a bez nedostatkov. Uvedené neplatí pre 
neobsadené zastávky. 

 

Popis štandardu: 

Splachovacie WC musí byť dostupné v staniciach vybavených  úžitkovou alebo pitnou vodou. 

Môžu byť uzamknuté, avšak kľúče musia byť cestujúcej verejnosti dostupné. Informácia  
o  mieste poskytnutia kľúča musí byť zabezpečená na vonkajších dverách WC. Používanie WC 
môže byť aj spoplatňované. 
 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

3.1.5. Teplota vo vykurovaných čakárňach nesmie klesnúť pod +15°C. 

 

Popis štandardu: 
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Nameraná teplota v uzavretých miestnostiach čakární vybavených vykurovacími telesami nesmie 

klesnúť pod stanovenú hranicu. Vo vestibuloch a halách, kde je zavedené vykurovanie, nesmie 

klesnúť pod minimálnu teplotu +1°C. 

 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

3.1.6. Priestor stanice a zastávky musí byť osvetlený najmenej 30 minút pred príchodom 
vlaku určeným cestovným poriadkom a najmenej 15 minút po jeho skutočnom 
odchode. 

 

Popis štandardu: 

Za priestory stanice sa považujú verejnosti prístupný obvod stanice. Za neplnenie štandardu sa 
nepovažujú prípady, kedy došlo k výpadku elektrickej energie. 

 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

3.1.7. Stojiská pre bicykle. 

 

Popis štandardu: Železničné stanice a zastávky budú vybavené stojiskami pre bicykle v rozsahu 

dohodnutom zmluvnými stranami (viď tabuľka č. 3) 
 

Termín realizácie: od 1.6.2016 

 

  Tabuľka č.3              Počet stojísk pre bicykle v ŽST 

P.č. Tarifný bod OR Počet stojísk pre bicykle 

1 Bánovce nad Ondavou OR Košice 10 

2 Banská Bystrica OR Zvolen 18 

3 Bratislava hlavná stanica OR Trnava 24 

4 Čadca OR Žilina 20 

5 Devínska Nová Ves OR Trnava 40 

6 Fiľakovo OR Zvolen 22 

7 Haniska pri Košiciach OR Košice 6 

8 Horná Štubňa OR Zvolen 6 

9 Humenné OR Košice 24 

10 Jablonica OR Trnava 10 

11 Košice OR Košice 50 

12 Kraľovany OR Žilina 20 

13 Kysak OR Košice 10 

14 Levice OR Zvolen 20 

15 Liptovský Mikuláš OR Žilina 24 

16 Lučenec OR Zvolen 20 

17 Margecany OR Košice 10 

18 Michaľany OR Košice 10 

19 Mníšek nad Hnilcom OR Košice 4 

20 Nitra OR Trnava 40 
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21 Nováky OR Trnava 14 

22 Nové mesto nad Váhom OR Trnava 20 

23 Oravský Podzámok OR Žilina 10 

24 Plešivec OR Košice 6 

25 Poprad-Tatry OR Košice 20 

26 Prešov OR Košice 30 

27 Prievidza OR Trnava 14 

28 Púchov OR Žilina 50 

29 Ružomberok OR Žilina 20 

30 Slanec OR Košice 2 

31 Slovenské Nové Mesto OR Košice 6 

32 Spišská Nová ves OR Košice 10 

33 Starý Smokovec OR Košice 14 

34 Štúrovo OR Trnava 20 

35 Topoľčany OR Trnava 16 

36 Trebišov OR Košice 6 

37 Trenčín OR Žilina 50 

38 Úľany nad Žitavou OR Zvolen 30 

39 Vranov nad Topľou OR Košice 10 

40 Vrútky OR Žilina 48 

41 Zvolen osobná stanica OR Zvolen 50 

42 Žilina OR Žilina 8 

Celkový počet 842 

 

 

3.2. Vzhľad a funkčnosť budov a zariadení 
 

3.2.1. Všetky budovy a zariadenia umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice 
a zastávky používané cestujúcou verejnosťou musia byť bez viditeľných 
nedostatkov vonkajšieho vybavenia a aj ich funkčnosti. 

 

Popis štandardu 

Za vonkajšie vybavenie stanice a zastávky sa považujú odkvapy, kľučky dverí, celistvosť okien, 
krytina strechy, výdreva lavičiek, povrch spevnených plôch vrátane nástupíšť, podchodov 
a predstaničného priestoru a pod. 

 

Termín realizácie: od 1.1.2016 

 

3.2.2. Všetky budovy a zariadenia umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice 
a zastávky používané cestujúcou verejnosťou, ktoré sú nefunkčné alebo poškodené 
musia byť odstránené, ak nie je vážny konkrétny dôvod na ich ponechanie (v takom 
prípade musia byť vykonané urýchlene všetky opatrenia pre ich uvedenie do súladu 
s požiadavkami štandardov). 

 

Termín realizácie: od 1.1.2018 

 

3.2.3. Vnútorné priestory pre cestujúcu verejnosť musia byť pravidelne čistené od prachu, 
odpadkov a akýchkoľvek nečistôt a grafitov; sklá okien z obidvoch strán musia byť 
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pravidelne čistené od prachu, viditeľných nečistôt a bez prekrytí nevhodnými 
materiálmi. 

 

Popis štandardu: 
Na ŽST bude zavedená evidencia, na základe ktorej bude preukázaný dátum a objekt čistenia 
a upratovania. Evidencia bude umiestnená na vhodnom mieste mimo dosahu cestujúcej 
verejnosti podľa miestnych pomerov. Súčasťou evidencie bude aj harmonogram upratovacích 
prác zabezpečovaných zmluvnými partnermi. 
 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

3.2.4. Exteriér budov a prístreškov, steny podchodov, náter  drobnej architektúry (lavičky, 
smetné koše a pod.) v obvode stanice prístupnom cestujúcej verejnosti bez zjavných 
chýb celistvosti omietky, resp. náteru (odtieň náteru približne zhodný s pôvodným; 
nie sú prípustné viditeľné škvrny alebo zjavná hrdza a grafity, ktoré neboli 
odsúhlasené; ŽSR o vydaných povoleniach na grafity bude informovať Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( v tejto prílohe ďalej len „MDV SR“). 

 

Termín realizácie: od 1.1.2016 

 

3.2.5. Exteriér - náter železničných zariadení (nástupištných hrán, osvetľovacích zariadení, 
oplotenia a pod.) v obvode stanice a zastávky prístupnom cestujúcej verejnosti bez 

zjavných chýb celistvosti omietky resp. homogenity náteru (nie sú prípustné 
viditeľné škvrny alebo zjavná hrdza a grafity podľa štandardu 3.2.4). 

 

Termín realizácie: od 1.1.2016 

3.2.6. Exteriér - ostatné vonkajšie priestory v obvode železničnej stanice a zastávky 
prístupnej cestujúcej verejnosti bez odpadkov, spevnené plochy s celistvým 
povrchom bez akejkoľvek buriny a odpadkov, na trávnatých plochách v tomto 

obvode nesmie výška porastu mimo stromov a ozdobných kríkov nikdy prekročiť 
výšku 20 cm nad terénom. 

 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

3.3. Informovanosť cestujúcej verejnosti 
 

3.3.1. Podať informácie o cestovnom poriadku daného traťového úseku prislúchajúceho 
k stanici vrátane označenia dopravcu a kontaktu na neho. 

 

Popis štandardu 

Vývesné cestovné poriadky alebo tabule odchodov a príchodov budú doplnené o informáciu pre 
cestujúcich – kontakt na dopravcu; informácia bude uvedená v slovenskom a anglickom jazyku. 

 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

3.3.2. Podať informácie o možnosti a spôsobe prepravy zdravotne postihnutých osôb  
vo vývesných cestovných poriadkoch. 

 

Popis štandardu  
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Doplniť do vývesných cestovných poriadkov  informáciu o získaní možnosti a spôsobe prepravy 
zdravotne postihnutých osôb, a to tým že vývesné cestovné poriadky budú obsahovať aj kontakt 
na dopravcu; informácie budú uvedené v slovenskom a anglickom jazyku. 

 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

3.3.3. Železničné stanice určené objednávateľom a v nich vybrané nástupištia budú 
vybavené sektormi podľa TNŽ 73 6390, ktoré budú slúžiť pre lepšiu orientáciu 
cestujúcich o zastavení určenej časti súpravy pri danom sektore nástupišťa. 

 

Popis štandardu 

Železničné stanice a v nich vybrané nástupištia určené objednávateľom budú vybavené sektormi 

podľa TNŽ 73 6390 a dodávateľ zabezpečí doplnenie sektorov na nástupištiach (viď tab. č. 4). 
 

 

Tabuľka č.4                                                    Stanice s termínom realizácie: 

Dopravný bod OR dátum plnenia štandardu nástupište 

Banská Bystrica ORZV 30.9.2016 1.,2.,3. 

Bratislava hlavná 
stanica 

ORTT 30.9.2015 1.,2.,3. 

Čadca ORZA 30.9.2016 1.,2.,3. 

Košice ORKE 30.9.2015 
1.,1a.,2. 3. pri 

koľ.č.1,3a 

Kysak ORKE 1.4.2019 pre koľ.č.1 

Nové mesto nad Váhom ORTT 30.9.2016 1.,2. 

Nové Zámky ORTT 1.1.2019 2., 3. 

Piešťany ORTT 1.1.2019 1., 2. 

Poprad-Tatry ORKE 30.9.2015 1.,2.,3. 

Prešov ORKE 30.9.2016 1.,2.,3. 

Púchov ORZA 1.1.2019 1.,2. 

Štúrovo ORTT 30.9.2015 2.,3. 

Trebišov ORKE 30.9.2016 1. 

Trenčianska Teplá ORZA 12.12.2016 1.,2. 

Trenčín ORZA 1.1.2019 2.,3. 

Trnava ORTT 1.1.2019 1., 2. 

Vrútky ORZA 30.9.2016 2. 

Zvolen osobná stanica ORZV 1.1.2019 1.,2.,3.,4 

Žilina ORZA 12.12.2015 1.,2. 

 

3.3.4 Zvýšenie informovanosti cestujúcej verejnosti prostredníctvom plánu radenia vlakov. 
 

Popis štandardu 

Plán radenia vlakov musí mať pre všetky stanice, v ktorých zastavujú rýchliky a vlaky vyššej 
kategórie, jednotnú vizuálnu formu a musí byť vyhotovený v súlade s technickou normou 

železníc TNŽ 73 6390. V staniciach, vybavených sektormi podľa štandardu 3.3.3., sa prihliada na 

sektorizáciu nástupíšť. Dodanie podkladov od dopravcov zabezpečí objednávateľ. 
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Termín realizácie: Vyhotovenie plánu radenia ku dňu platnosti GVD 

 

3.4. Bezpečnosť 
 

3.4.1. Priestory prístupné cestujúcej verejnosti  určené na nástup a výstup do vlaku v zime 

pri snehovej pokrývke odhrnuté a pri ľadovici posypané v miere nevyhnutnej pre 

bezpečný pohyb cestujúcich (zabránenie možnosti vzniku úrazu). 

 

Popis štandardu 

Odstraňovanie snehovej pokrývky musí začať do 2 hodín od požiadavky riadiaceho zamestnanca 
dopravy na pohotovosť. 
 

Termín realizácie: prebieha od 1.1.2015 

 

4. Kontrola plnenia štandardov železničných staníc a zastávok 
 

Kontrolnou činnosťou špecializovanou  na štandardy vo vybraných železničných staniciach sa 
zisťuje stav a úroveň plnenia jednotlivých štandardov, v prípade následnej kontroly sa zisťuje 
plnenie resp. splnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich účinnosť. 
Nedostatok je úmyselne/neúmyselne spôsobená udalosť zapríčiňujúca neplnenie úrovne kvality 
už implementovaného štandardu, zistená kontrolnou činnosťou poverených zamestnancov 

MDV SR. 

Za nedostatok sa nepovažuje zistenie neodstráneného, ale už zaevidovaného incidentu, závady 
a chyby v limite reakčného času. 

 

Kontrola špecializovaná na plnenia štandardov železničných staníc môže byť: 
Plánovaná – zamestnanec (zamestnanci) MDV SR (ďalej aj „kontrolný orgán“) písomne, resp. 

emailom oznámi začiatok pripravenej kontroly príslušnému riaditeľovi oblastného riaditeľstva 
(ďalej aj „kontrolovanému subjektu“) minimálne 2 dní vopred. Kontrolovaný subjekt zabezpečí 
prítomnosť zodpovedných zamestnancov (prednostu ŽST resp. iných vedúcich zamestnancov) 
v čase trvania kontroly a vytvára podmienky pre jej plnú realizáciu. 
 

Neplánovaná  – zamestnanec MDV SR po vykonanej kontrole štandardu v mieste plnenia do 5 

pracovných dní zašle vedúcemu zamestnancovi (riaditeľ oblastného riaditeľstva) vyhotovený 
Protokol/Záznam, vrátane príloh a prípadnej fotodokumentácie (len v prípade Protokolu). Vedúci 
zamestnanec do Protokolu v prípade zistenia a zadokumentovania nedostatkov doplní vyjadrenie 
k zisteniam z kontroly a ŽSR ho do 10 kalendárnych dní od doručenia vedúcemu zamestnancovi 
zašle na MDV SR. 

 

Kontrolu špecializovanú na štandardy vykonáva zamestnanec (zamestnanci) MDV SR 
preukazujúci sa vždy preukazom osoby poverenej výkonom štátneho odborného dozoru. 
Pri výkone kontroly zamestnanci kontrolného orgánu sú povinní postupovať tak, aby neboli 
dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaného subjektu. Pre účely preukazovania 
kontrolných zistení môžu vyhotovovať fotodokumentáciu. Môžu vstupovať do objektov, 
zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, len ak 
bezprostredne súvisia s predmetom kontroly a pri dodržaní prevádzkových predpisov a predpisov 

týkajúcich sa BOZP. Výkon kontroly nesmie negatívne zasiahnuť do prevádzkovania dráhy 
a dopravy na dráhe. 
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4.1. Protokol/Záznam o vykonanej kontrole železničných staníc a zastávok 
 

Kontrolný orgán z vykonanej kontroly vyhotoví protokol resp. záznam o vykonanej kontrole 

štandardov v železničných staniciach a zastávkach ŽSR podľa vzoru uvedeného nižšie hneď po 
jej ukončení. Súčasťou protokolu resp. záznamu je aj vyjadrenie zamestnanca(ov) 

kontrolovaného subjektu k uvedeným zisteniam. 

V prípade zistenia nedostatkov sa vyčiarkne slovo „Záznam“ (ostane „Protokol“) a v prípade 
nezistenia nedostatkov sa vyčiarkne slovo „Protokol“ (ostane „Záznam“). 

 

 

 

 

 

 

 

V Z O R 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej „MDV SR“) 

Útvar: Sekcia železničnej dopravy a dráh / Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu*) 
Číslo: 

Stupeň dôvernosti: chránené 

 

 

PROTOKOL/ZÁZNAM*) 

č. ......../2019 

o vykonanej plánovanej/neplánovanej*) kontrole v železničnej stanici/zastávke*) 

Železníc Slovenskej republiky (ďalej „ŽSR“). 

 

Kontrola bola vykonaná sekciou železničnej dopravy a dráh / odborom kontroly, štátneho dozoru 
a dohľadu*) MDV SR na základe „Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na 
roky 2017 – 2021“ (ďalej len ZPŽI), obsahujúcej požiadavky na plnenie štandardov 
železničných staníc a zastávok, prílohy č. 4, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 56 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jej cieľom je 
zistiť dodržiavanie plnenia dohodnutých štandardov na železničných staniciach a zastávkach. 

 

Zamestnanci MDV SR 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

vykonali dňa ............................................ kontrolu zameranú na plnenie ukazovateľov  kvality 

definovaných v Prílohe č.4 ZPŽI  u manažéra železničnej infraštruktúry: 
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ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v železničnej stanici/zastávke*)  

................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie kontroly železničných staníc/zastávok*): 

Kontrolované skutočnosti 

vyhodnotenie 

vyhovuje [V], 

nevyhovuje [N], 

nekontrolované [-] 

Poznámka 

(konkrétne nedostatky + presná lokácia) 

x3.1.1. lavičky na krytých perónoch  
(3 sedenia na 60 m hrany), 

v čakárňach (15 miest na 50 m2), 

vo vestibuloch (3 miesta 150 m2) a 

prístrešky (3 miesta na sedenie) 

  

 ͯ3.1.2. zastávky musia byť 

vybavené objektom (budova, 
 prístrešok, zastrešenie nástupišťa) 

  

 ͯ3.1.3. zastávky musia byť 

vybavené smetným košom, ktorý 

bude pravidelne vyprázdňovaný 
  

xx3.1.4. splachovacie WC   
xx 3.1.4. trvalá dostupnosť kľúčov   

3.1.5. teplota vo vykurovaných 

 čakárňach  min. + 15°C   

3.1.5. teplota vo vykurovaných 

vestibuloch  min. +1°C   

 ͯ3.1.6. osvetlenie min. 30 minút 
pred plánovaným príchodom vlaku 
a min. 15 minút po jeho odchode 

  

3.1.7. stojiská pre bicykle   
 ͯ3.2.1. budovy a zariadenia bez 

viditeľných nedostatkov 
vonkajšieho vybavenia a funkčnosti  

  

 ͯ3.2.2. nefunkčné stavby a  

zariadenia   

 ͯ3.2.3. čistota vnútorných  
priestorov, evidencia a 

harmonogram upratovacích prác 
  

 ͯ3.2.4. , nátery a omietky budov, 

prístreškov, podchodov, lavičiek 

bez viditeľných škvŕn, grafitov, 
alebo zjavnej hrdze 

  

 ͯ3.2.5. detto náter ostatných 

želez. zariadení (nástup. hrán, 
osvetľovacích  zariadení, oplotenia 
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a pod.) 

 ͯ3.2.6. čistota a kosenie 

vonkajších priestorov – spevnené 

plochy bez buriny a odpadkov, 

výška porastu na trávnatých 

plochách max. 20 cm nad terénom 

  

 ͯ3.3.1. vývesný CP alebo tabule 

odchodov a príchodov doplnený 

informáciou o kontakte na 

dopravcu 

  

 ͯ3.3.2. informácie o preprave 

zdravotne postihnutých osôb   

3.3.3. rozdelenie vybraných 

nástupíšť a vybraných staníc 

na sektory 
  

3.3.4. plán radenia vlakov   
 ͯ3.4.1. bezpečný pohyb cestujúcich 
a najmä zimná údržba   

ͯ platí aj pre zastávky 

xx platí aj pre obsadené zastávky 

   Ostatné odporúčania: 
 

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca /(ov) ŽSR k zisteniam: 

 

Meno a priezvisko zamestnanca/(ov) ŽSR: 

.....................................................................................   .............................     

                                                                                              (dátum, podpis)           
                                                                                                                    

.....................................................................................   .............................     

                                                                                              (dátum, podpis)           
 

Meno a priezvisko zástupcu/(ov) MDV SR: 

...................................................................................   .............................     

                                                                                              (dátum, podpis)           
 

.....................................................................................   .............................     

                                                                                              (dátum, podpis)           
 

 

Protokol/záznam*)  bol vypracovaný v ..................................... dňa ...................... 
 

*) nehodiace sa prečiarknuť 
 

4.2. Odstraňovanie zistených nedostatkov železničných staníc a zastávok 

Protokol o vykonanej kontrole je pokynom na odstránenie zistených nedostatkov za udržanie 
štandardov. Evidenciu a hlásenie o odstránení nedostatku na sekciu železničnej dopravy a dráh 
MDV SR vykonáva GR ŽSR odbor 330. 
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5. Sankcie za neplnenie úrovne štandardov železničných staníc  

a zastávok 
 

Systém postihov za neplnenie úrovne štandardov sa uplatňuje od 1.1.2015 podľa termínov 
plnenia jednotlivých štandardov a kategorizácie štandardu (viď tabuľka č. 5). 
Za neplnenie úrovne kvality každého štandardu vo vybratej železničnej stanici, resp. zastávke, 
zisteného kontrolným orgánom MDV SR, sa stanovuje určená sankcia. 

5.1 - Jednorazová sankcia – výška uvedenej sankcie je uvedená pre vybrané okruhy sledovania 
úrovne kvality v tabuľke č. 5, v stĺpci b a v prípade následnej kontroly a opätovného zistenia 
nedostatkov sa udeľuje opakovane. 
5.2 - Časová sankcia - výška uvedenej sankcie sa stanovuje vo výške 5,00 EUR za každý deň 
odo dňa nasledujúceho po dni doručenia protokolu na OR pri neplánovaných kontrolách, resp. za 
každý deň od zistenia nedostatku pri plánovaných kontrolách až do dňa preukázateľného 
odstránenia nedostatku (ov) vrátane a uplatňuje sa pre okruhy sledovania úrovne kvality uvedené 
v tabuľke č. 5, v stĺpci c.  

5.3 - Fixná sankcia po uplynutí 365 dní - v prípade, že do 365 dní odo dňa zistenia nedostatku, 
nebude preukázateľne daný nedostatok odstránený (fotodokumentácia s dátumom + písomná 
dokumentácia), udelí sa následná fixná sankcia, ktorej výška je uvedená v tabuľke č. 5, v stĺpci d, 
pričom túto sankciu je možné udeliť po uplynutí ďalšej lehoty 365 dní opakovane. Aj po udelení 
fixnej sankcie podľa tohto bodu naďalej plynie časová sankcia uvedená v bode 5. 2, a to až do 
dňa odstránenia zisteného nedostatku. 
 

 
Tabuľka č.5                 Sankcie za neplnenie úrovne štandardov staníc a zastávok 

 

a b c d e 

Štandardy 
Jednorazová 

sankcia  

Časová 

sankcia 

Fixná sankcia po 

uplynutí 365 dní  
Kat. 

3.1.1. lavičky na krytých perónoch (3 sedenia na 
60 m hrany), v čakárňach (15 miest na 50 m2), 

vestibuloch (3 miesta 150 m2) a prístrešky (3 
miesta na sedenie) 

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

500 Eur za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu štandard 

2 

3.1.2. zastávky musia byť vybavené objektom 
(budova, prístrešok, zastrešenie nástupišťa) 

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

500 Eur za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu štandard 

2 

3.1.3. zastávky musia byť vybavené smetným 
košom, ktorý bude pravidelne vyprázdňovaný 

500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

  1 

3.1.4. splachovacie WC  

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 000 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

2 

3.1.4. trvalá dostupnosť kľúčov 

500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

  1 

3.1.5. teplota vo vykurovaných čakárňach min. + 
15°C 

500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

  1 

3.1.5. teplota vo vykurovaných vestibuloch  min. 
+1°C 

500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

  1 

3.1.6. osvetlenie min. 30 minút pred plánovaným 
príchodom vlaku a min. 15 minút po jeho 
odchode 

500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

  1 

3.1.7. stojiská pre bicykle 
 5 Eur/deň 

za každú 
1 000 Eur za každú 

stanicu 

2 
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stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

nespĺňajúcu štandard 

3.2.1. budovy a zariadenia bez viditeľných 
nedostatkov vonkajšieho vybavenia a funkčnosti  

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 000 Eur za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu štandard 

2 

3.2.2. nefunkčné stavby a zariadenia  

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 000 Eur za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu štandard 

2 

3.2.3. čistota vnútorných priestorov, evidencia a 
harmonogram upratovacích prác  

500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

  1 

3.2.4. nátery a omietky budov, prístreškov, 
podchodov, lavičiek bez viditeľných škvŕn, 
grafitov, alebo zjavnej hrdze  

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 000 Eur za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu štandard 

2 

3.2.5. detto náter ostatných železničných zariadení 
(nástup. hrán, osvetľovacích zariadení a pod.) 

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 000 Eur za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu štandard 

2 

3.2.6. čistota a kosenie vonkajších priestorov – 

spevnené plochy bez buriny a odpadkov, výška 
porastu na trávnatých plochách max. 20 cm nad 
terénom  

500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

  2 

3.3.1. vývesný CP alebo tabule odchodov 

a príchodov doplnený informáciou o kontakte na 

dopravcu 

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

1 

3.3.2. informácie o preprave zdravotne 

postihnutých osôb  

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

1 

3.3.3. rozdelenie vybraných nástupíšť a vybraných 
staníc na sektory  

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 500 Eur za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu štandard 

1 

3.3.4. plán radenia vlakov (všeobecný a podľa 
sektorov) 

 5 Eur/deň 
za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu 
štandard 

1 500 Eur za každú 
stanicu 

nespĺňajúcu štandard 

1 

3.4.1. bezpečný pohyb cestujúcich a najmä zimná 
údržba 

1 500 Eur za každú 
stanicu nespĺňajúcu 

štandard 

  1 

Kategorizácia sankcie: 
1 -uplatňuje sa, 

2 -neuplatňuje sa v prípadoch, keď odstránenie nedostatku nebolo možné realizovať preukázateľne 

z objektívnych dôvodov. 

 

6. Plnenie štandardov železničných tratí 
 

6.1. Vybrané pojmy: 
 

Šíra trať je trať medzi dvoma susednými dopravňami alebo medzi dopravňou a miestom, kde 
trať končí. Hranicou medzi šírou traťou a dopravňou (stanicou, výhybňou, prípadne odbočkou) je 
vchodové návestidlo, lichobežníková tabuľka, alebo návesť pred zarážadlom, kde trať končí; na 
dvojkoľajných tratiach bez vchodového návestidla pri nesprávnej koľaji je to miesto na úrovni 
vchodového návestidla správnej koľaje. 
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Traťová koľaj je koľaj na šírej trati. Traťová koľaj, ktorá spája dve susedné dopravne s 
koľajiskom je priebežná traťová koľaj. 
 

Traťová koľaj je ohraničená v dĺžke vchodovými návestidlami dopravní (resp. určenými 
hranicami medzi šírou traťou a dopravňou) a v šírke jej priechodného prierezom. 

 

Staničná koľaj je koľaj v stanici, výhybni alebo v dopravni s koľajovým rozvetvením, na trati so 
zjednodušeným riadením dopravy ohraničená príslušnými námedzníkmi alebo výhybkami. 
 

Hlavná staničná koľaj je dopravná koľaj, ktorá je priamym pokračovaním priebežnej traťovej 
koľaje aspoň na jednom zhlaví, prípadne určená koľaj Prevádzkovým poriadkom. 

 

Koľajiskom sa rozumie skupina výhybkami rozvetvených koľají nachádzajúca sa na spoločnom 
železničnom telese, v dĺžke medzi prvou a poslednou výhybkou, prípadne medzi prvou výhybkou 
a zarážadlami (ak ide o slepé koľaje). Jeho šírka je ohraničená vonkajšou hranou priechodového 
prierezu krajných koľají rozvetvenia ústiacich spravidla do traťových, prípadne iných koľají. 
Koľaj nachádzajúca sa medzi vchodovým návestidlom a krajnou výhybkou sa považuje za súčasť 
koľajiska. 
 

Traťový úsek je úsek trate s jednoznačným kilometrovaním, je základnou jednotkou pre 

triedenie dokumentačných materiálov podľa miestneho vzťahu. 
 

Obvod železničnej trate pre účely uplatňovania štandardov pozostáva z priestoru vymedzenom: 

dĺžkou definičného alebo traťového úseku a šírkou 3000 mm od osi krajnej koľaje, maximálne  
po vonkajšiu hranu odvodňovacieho zariadenia. V obvode stanice je priestor určený hranicou 
3000 mm od osi krajnej koľaje, maximálne po vonkajšiu hranu odvodňovacieho zariadenia 
okrem priestoru vymedzenom obvodom stanice a zastávky pre uplatňovanie štandardov staníc 
a zastávok. 
 

6.2. Vybrané trate – pre účely plnenia štandardu sú určené nasledovné železničné traťové 
úseky: 
  Oblastné riaditeľstvo Košice:  Markušovce – Vydrník, 
  Oblastné riaditeľstvo Zvolen:  Brezno – Banská Bystrica, 
  Oblastné riaditeľstvo Trnava:  Leopoldov – Výh. Horná Streda, 
  Oblastné riaditeľstvo Žilina:    Žilina – Rajec. 

 

7. Jednotlivé kvalitatívne štandardy tratí a ich definície 
 

7.1. Priechodný prierez železničných tratí a ani rozhľadové pomery pred 
návestidlami, traťovými značkami a priecestiami v žiadnom prípade 
nesmú byť obmedzované nežiaducou vegetáciou v susedstve dráhy ani 
v čase vrcholu vegetačného obdobia, preto treba a zabezpečiť maximálnu 
možnú ochranu pred pádom stromu do priechodného prierezu a tak 

predísť ohrozenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy 
 

Termín realizácie: od 1.1.2016 
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7.2. Štrkové lôžko a murované umelé stavby (oporné a zárubné múry, portály 
tunelov, odvodňovacie zariadenia, mosty a priepusty) nesmú byť 
narúšané koreňovým systémom náletových rastlín 

 

Termín realizácie: od 1.1.2019 

 

8. Kontrola plnenia štandardov železničných tratí 
 

Kontrolnou činnosťou špecializovanou  na štandardy železničných tratí sa zisťuje stav a úroveň 
plnenia jednotlivých štandardov, v prípade následnej kontroly sa zisťuje plnenie resp. splnenie 
opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich účinnosť. 
Nedostatok je úmyselne/neúmyselne spôsobená udalosť zapríčiňujúca neplnenie úrovne kvality 
už implementovaného štandardu, zistená kontrolnou činnosťou poverených zamestnancov 
MDV SR. 

Za nedostatok sa nepovažuje zistenie neodstráneného, ale už zaevidovaného incidentu, závady 
a chyby v limite reakčného času. 
 

Kontrola špecializovaná na plnenia štandardov železničných tratí môže byť: 
Plánovaná – zamestnanec (zamestnanci) MDV SR (ďalej aj „kontrolný orgán“) písomne, resp. 
emailom oznámi začiatok pripravenej kontroly príslušnému riaditeľovi oblastného riaditeľstva 
(ďalej aj „kontrolovanému subjektu“) minimálne 2 dni vopred. Kontrolovaný subjekt zabezpečí 
prítomnosť zodpovedných zamestnancov  v čase trvania kontroly a vytvára podmienky pre jej 
plnú realizáciu. 
 

Neplánovaná – zamestnanec MDV SR po vykonanej kontrole štandardu v mieste plnenia  

do 5 pracovných dní zašle vedúcemu zamestnancovi (riaditeľ oblastného riaditeľstva) 
vyhotovený Protokol/Záznam, vrátane príloh a prípadnej fotodokumentácie (len v prípade 
Protokolu). Vedúci zamestnanec do Protokolu v prípade zistenia a zadokumentovania 

nedostatkov doplní vyjadrenie k zisteniam z kontroly a ŽSR ho do 10 kalendárnych dní od 
doručenia zašle na MDV SR. 
Kontrolu špecializovanú na štandardy vykonáva zamestnanec (zamestnanci) MDV SR 
preukazujúci sa vždy preukazom osoby poverenej výkonom štátneho odborného dozoru. 
Pri výkone kontroly zamestnanci kontrolného orgánu sú povinní postupovať tak, aby neboli 
dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaného subjektu. Pre účely preukazovania 
kontrolných zistení môžu vyhotovovať fotodokumentáciu. Môžu vstupovať do objektov, 
zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, len ak 
bezprostredne súvisia s predmetom kontroly a pri dodržaní prevádzkových predpisov a predpisov 

týkajúcich sa BOZP. Výkon kontroly nesmie negatívne zasiahnuť do prevádzkovania dráhy 
a dopravy na dráhe. 
 

8.1. Protokol/Záznam o vykonanej kontrole železničných tratí 
 

Kontrolný orgán z vykonanej kontroly vyhotoví  protokol resp. záznam o vykonanej kontrole 
štandardov  železničných tratí ŽSR podľa vzoru uvedeného nižšie hneď po jej ukončení. 
Súčasťou protokolu resp. záznamu je aj vyjadrenie zamestnanca(ov) kontrolovaného subjektu 
k uvedeným zisteniam. 
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V prípade zistenia nedostatkov sa vyčiarkne slovo „Záznam“ (ostane „Protokol“) a v prípade 
nezistenia nedostatkov sa vyčiarkne slovo „Protokol“ (ostane „Záznam“). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor 
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej „MDV SR“) 
Útvar: Sekcia železničnej dopravy a dráh / Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu*) 

Číslo: 
Stupeň dôvernosti: chránené 

 

PROTOKOL/ZÁZNAM*) 

 

č. ......./2019 

 

o vykonanej plánovanej/neplánovanej*) kontrole na železničných tratiach Železníc Slovenskej 
republiky (ďalej „ŽSR“). 
 

Kontrola bola vykonaná sekciou železničnej dopravy a dráh / odborom kontroly, štátneho dozoru 
a dohľadu*), MDV SR na základe „Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na 
roky 2017 – 2021“ (ďalej len ZPŽI), obsahujúcej požiadavky na plnenie štandardov 
železničných tratí, prílohy č. 3, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 56 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jej cieľom je zistiť 
dodržiavanie plnenia dohodnutých štandardov na železničných tratiach. 
 

Zamestnanci MDV SR: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

vykonali dňa ............................................. kontrolu zameranú na plnenie ukazovateľov kvality 

definovaných v Prílohe č.4 ZPŽI  u manažéra železničnej infraštruktúry: 
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ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, na železničnej trati (časti železničnej trati). 

........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie kontroly: 

Kontrolované 
skutočnosti 

vyhodnotenie 

vyhovuje [V], 

nevyhovuje [N], 

nekontrolované [-] 

Poznámka 

(konkrétne nedostatky + presná lokácia) 

7.1. priechodný prierez 

železničnej trate   

7.1. rozhľadové pomery 

pred návestidlami, traťovými 
značkami a priecestiami 

  

7.1. ochrana pred pádom stromu 
do priechodového prierezu 

a ohrozenia bezpečnosti 
a plynulosti železničnej dopravy 

  

7.2. štrkové lôžko a murované 
umelé stavby, oporné a zárubné 
múry, portály tunelov, 
odvodňovacie zariadenia, mosty 
a priepusty 

  

 

Ostatné odporúčania: 
 

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca/(ov) ŽSR k zisteniam: 

 

Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca/(ov) ŽSR: 
...................................................................................   ....................................     

                                                                                                                       (dátum, podpis)                                                                                                                       
.....................................................................................   ....................................     

                                                                                     (dátum, podpis)                                           
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Meno a priezvisko zástupcu/(ov) MDV SR: 

....................................................................................   ....................................     

                                                                                               (dátum, podpis)           
....................................................................................   ....................................     

                                                                                               (dátum, podpis)           
 

 

 

Protokol/záznam*) bol vypracovaný v ..................................... dňa ...................... 
 

*)nehodiace sa prečiarknuť 
 

 

 

 

 

 

 

9. Sankcie za neplnenie úrovne štandardov železničných tratí 
 

Systém postihov za neplatenie úrovne štandardov železničných tratí bude spracovaný 
a uplatňovaný až po vyhodnotení pilotného riešenia skvalitnenia železničnej infraštruktúry  počas 
trvania zmluvy. 

 

10. Spoločné ustanovenia k štandardom železničných staníc, 
zastávok a tratí 

 

a) vyhodnotenie plnenia štandardov bude súčasťou protokolárneho vyhodnotenia zmluvy 
o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry za príslušný rok na základe analýzy 
spracovanej sekciou železničnej dopravy a dráh MDV SR z vykonaných kontrol 
a zároveň bude dohodnutý aj spôsob uplatnenia úhrady vyčíslených sankcií za príslušný 
rok; 

b) priebežný prehľad plnenia štandardov a zoznam uplatnených sankcií bude sumarizovaný 
a predkladaný objednávateľom štvrťročne. 

 



Príloha č. 5b

Rozsah plánovaných výkonov železničných dopravcov na rok 2021

Osobný vlak Ostatné druhy vlakov okrem 
súpravových Počet  rozloha (v m²)

OSOBNÁ DOPRAVA 37 000 000 9 597 781 6 200 000 525 000 172 3 456,41 - 76 923 55 515

NÁKLADNÁ DOPRAVA 13 098 000 15 800 042 - - - - 216 000 1 641 026 21 054

CELKOM 50 098 000 25 397 823 6 200 000 525 000 172 3 456 216 000 1 717 949 76 569

Druh dopravy

2021

VLKM
HRTKM

(v tisícoch)

Počet zastavení vlakov v staniciach osobnej dopravy Miesta na predaj prepravných dokladov Počet použití zariadení na 
zostavovanie vlakov v 

nákladnej doprave

Počet vozňov za každých 
začatých 24 hodín na 
odstavných koľajách          

(počet vozňodní)

Úhrady za prístup k železničnej 
infraštruktúre

(v tis. EUR)



Príloha č. 6b

 Spracovanie 

žiadosti o 
pridelenie kapacity 

 Právo na využitie 
proskytnutej 

kapacity 

 Použitie výhybiek a 
odbočiek 

 Riadenie vlakov vrátane 
signalizácia, regulácie, 
odbavovania, spojenia a 

zabezpečenia informoácií 
o pohybe vlaku 

 Používania elektrického 
napajácieho zariadenia 

trakčného prúdu 

 Osobné stanice, 
ich budovy a 

zariadenia 

 Miesta na 

predaj 

prepravných 
dokladov na 

staniciach 

osobnej dopravy 

 Nákladné 
terminály 

 Zriaďovacie 
stanice a 

zariadenia na 

zostavovanie 

vlakov 

 Odstavné 
koľaje  TIP Žilina  TIP Lužianky 

 TIOP 

Moldava 

nad Bodvou 

(neželeznič
ná časť ) 

 Plán na rok 2021 

Výrobná spotreba 9 17 16 625 2 950 2 592 3 653 34 25 1 107 48 83 7 27 150

Osobné náklady 756 2 178 75 578 105 035 20 337 1 450 16 182 15 003 205 53 50 220 843

Odpisy 2 9 50 607 1 225 7 701 3 173 53 450 1 961 148 670 1 66 000

Daňové náklady, náklady hospodárskej činnosti 
ostatné nepriame náklady 
ITC 78 105 1 772 1 414 438 144 3 5 198 4 92 2 4 255

Ostatné služby vnútropodnikovo účtované
Celkom náklady 845 2 309 144 582 110 624 31 068 8 420 106 662 18 269 405 898 60 318 248

Prevádzková réžia 85 234 14 658 11 215 3 150 854 11 67 1 852 41 91 6 32 264

Náklady vrátane PR 930 2 543 159 240 121 839 34 218 9 274 117 729 20 121 446 989 66 350 512

Celosieťová réžia 63 173 10 858 8 308 2 333 633 8 50 1 372 30 67 5 23 900

Celkom náklady 993 2 716 170 098 130 147 36 551 9 907 125 779 21 493 476 1 056 71 374 412

Úhrady za prístup k ŽI 1 191 2 177 21 032 44 535 3 665 4 664 85 54 555 342 78 300

Kompenzácia finančných dopadov 146 268 8 483 5 864 1 539 400 4 154 20 854

Úhrada od vlastníka ŽI -EON súvisiace s 
poskytovaním služieb ŽI 146 120 107 65 521 26 647 4 623 34 250 24 154 118 241 600

Ostatné výnosy 52 28 11 2 7 3 092 66 3 258

Výnosy od koncesionára TIP Žilina 2 400 2 400

Výnosy celkom 1 337 2 591 149 674 115 948 31 862 9 289 119 704 28 870 460 2 400 3 092 66 346 412

Celkom VH na ZPŽI 344 -125 -20 424 -14 199 -4 689 -618 -6 -75 7 377 -16 2 400 2 036 -5 -28 000

Krytie straty nerozdelným ziskom minulých rokov -297 108 17 633 12 259 4 048 534 5 65 -6 369 14 28 000

VH celkom 47 -17 -2 791 -1 940 -641 -84 -1 -10 1 008 -2 2 400 2 036 -5 0

Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy manažéra infraštruktúry na rok 2021

 v tis.Eur

Služby minimálneho prístupového balíka Služby traťového prístupu k servisným zariadeniam Ostatné



Bilancia Ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov na rok 2021 Príloha č. 8b
Bilancia Ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov v tis. EUR  Pán na rok 2021 
Náklady na služby poskytované v minimálnom prístupovom balíku v zmysle prílohy č.13 Zákona č.513/2009 Z.z. 340 505

Spracovanie žiadosti o pridelenie kapacity 993

Právo na využitie proskytnutej kapacity 2 716

Použitie výhybiek a odbočiek 170 098

Riadenie vlakov vrátane signalizácia, regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia informoácií o pohybe vlaku 130 147

Používania elektrického napajácieho zariadenia trakčného prúdu 36 551

Náklady na služby poskytované v traťovom prístupe k servisným zariadeniam a poskytovanie služieb v zmysle prílohy č.13 Zákona č.513/2009 Z.z. 32 780

Osobné stanice, ich budovy a zariadenia 9 907

Miesta na predaj prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy 125

Nákladné terminály 779

Zriaďovacie stanice a zariadenia na zostavovanie vlakov 21 493

Odstavné koľaje 476

Náklady za  TIP, TIOP 1 127

TIP  Žilina 0

TIP Lužianky 1 056

TIOP Moldava nad Bodvou (neželezničná časť ) 71

Náklady za služby, TIP, TIOP celkom 374 412

Náklady celkom 374 412

Úhrady za sposkytnutie služieb Minimálneho prístupového balíka 72 600

Úhrady za poskytnutie služieb v traťovom prístupe k servisným zariadeniam a poskytovanie služieb 5 700

Kompenzácia finančných dopadov 20 854

Úhrada od vlastníka ŽI -EON súvisiace s poskytovaním služieb ŽI 241 600

Ostatné výnosy ŽI 3 258

Výnosy od koncesionára za TIP Žilina 2 400

Výnosy celkom 346 412

Výsledok hospodárenia* -28 000

Krytie straty nerozdeleným ziskom minulých rokov 28 000

Celkom VH na ZPŽI 0

*Strata vyplývajúca z rozdielu medzi skutočnými nákladmi a skutočnými výnosmi zo ZPŽI vo výške 28 000 000 EUR bude krytá nerozdeleným ziskom manažéra infraštruktúry z minulých 
rokov a bude vysporiadaná v termíne do  31. 12.2021



Príloha č. 11 

Riešenie núdzových situácií a havarijný plán 

1. Úvod 

 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako prevádzkovateľ dráhy a manažér 
infraštruktúry má podľa zákona č. 513/2009 Z. z.  o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o dráhach) povinnosť vypracovať 
havarijné plány, ktoré majú byť skoordinované s havarijnými plánmi dopravcu a v ktorom 

majú byť uvedené všetky orgány a iné osoby, ktoré treba upovedomiť o vážnej nehode alebo 
o mimoriadnej udalosti s následkami vážnej nehody a o závažnom narušení chodu vlakov. Pri 

riešení núdzovej situácie, ktorá môže mať vplyv na cezhraničnú dopravu, manažér 
infraštruktúry spolupracuje s manažérmi infraštruktúry, na ktorých sieť a dopravu môže mať 
toto narušenie vplyv na obnove cezhraničnej dopravy. 

Účelom je v čase mimo vojnového stavu a vojny zabezpečiť podľa možnosti čo 
najskôr obnovenie železničnej prevádzky, pokiaľ to bude možné v pôvodnom stave. 

2. Všeobecná časť 

Železnice Slovenskej republiky (ďalej „ŽSR“) boli zriadené zákonom NR SR č. 258/1993 Z. 
z. z 30. septembra 1993 o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
ako iná právnická osoba.  
Železnice Slovenskej republiky sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel PO, vo vložke 312/B. ŽSR plnia funkciu manažéra železničnej infraštruktúry. 
2.1 Identifikačné údaje. 

Názov: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Miesto podnikania: Slovenská republika (najmä železničná sieť, obvod železničnej dráhy) 
Štatutárny orgán: Generálny riaditeľ, ktorý koná za ŽSR navonok 

IČO: 31364501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

2.2 Všeobecný opis podniku. 
Predmetom činnosti ŽSR vo vzťahu k žiadateľom o kapacitu infraštruktúry a k železničným 
podnikom je: 

1. správa a prevádzkovanie ŽI 
2. prideľovanie kapacity infraštruktúry, 
3. poskytovanie služieb železničným podnikom formou:  

a. minimálneho prístupového balíka, 
b. traťového prístupu, vrátane prístupu k servisným zariadeniam (ak existujú), 
c. služieb v servisných zariadeniach, 
d. dohodnutých doplnkových služieb,  
e. dohodnutých vedľajších služieb,  

4. zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí, 
5. výstavba, úprava a údržba železničných dráh,  
6. ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v Obchodnom registri 
7. vyberanie úhrad za použitie ŽI 
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2.3 Systém riadenia bezpečnosti na ŽSR 

Základným dokumentom v podmienkach ŽSR je Smernica „Systém riadenia bezpečnosti 
na ŽSR“(SRB) vrátene jej platných zmien 1 až. 4 č. 06171/2020/O440 účinná od 1.3.2020. 

Systém riadenia bezpečnosti zahŕňa organizáciu činností a opatrení vytvorených ŽSR na 
zaručenie bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe a na zníženie rizík, ktoré 
s tým súvisia. 

Cieľom SRB je definovať dôležité prvky systému bezpečnosti, rozdelenie zodpovednosti 
a zapojenie personálu organizácie do postupného zdokonaľovania systému bezpečnosti. 
Prevádzkovaním železničnej infraštruktúry sa rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje jej 
správa, obsluha a spôsob organizácie železničnej dopravy. 

Tento systém, ktorý je vytvorený pre podmienky ŽSR neobmedzuje SRB vytvorené 
jednotlivými železničnými dopravnými podnikmi (ďalej ŽSP), ktoré používajú železničnú 
infraštruktúru  v správe ŽSR, a zároveň umožňuje koordinovať spoločné núdzové postupy 
ŽSR a jednotlivých železničných dopravných podnikov. 

SRB je v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi, spĺňa bezpečnostné požiadavky 

technických špecifikácií interoperability (TSI).  
ŽSR  ako manažér infraštruktúry zodpovedajú  za svoju časť železničného systému a jeho 

bezpečnú prevádzku vo vzťahu k užívateľom železníc, cestujúcim, zamestnancom a tretím 
osobám, vrátane údržbových prác, dodávok materiálu a zadávania objednávok služieb.  

SRB zohľadňuje dôsledky vyplývajúce z prevádzky ŽDP v železničnej sieti a zaručuje, 
aby všetky ŽDP mohli konať v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi a s 

technickými špecifikáciami. 
2.3.1 Prevádzkovanie železničnej infraštruktúry 

Základnou povinnosťou manažéra infraštruktúry je zabezpečiť bezpečné a plynulé 
prevádzkovanie železničnej dopravy resp. prevádzkovanie železničnej infraštruktúry. 

Základným ukazovateľom kvality poskytovaných služieb v oblasti prevádzkovania 
infraštruktúry je bezpečnosť prevádzkovania dráhy a organizovania dopravy na dráhe, ktorú 
vykonávajú jednotlivé ŽP. Hlavným kritériom kvality poskytovaných služieb je stav 
nehodovosti/počet nehôd.  
2.3.2. Popis pojmov 

Železničná infraštruktúra – je súhrn objektov železničných tratí, stavieb, inžinierskych sietí 
a zariadení, ktoré sú potrebné na prevádzku dráhy a dopravu na nej. 

Prevádzkovanie železničnej infraštruktúry – je súhrn činnosti, ktorými sa zabezpečuje jej 
správa, obsluha a organizuje železničná doprava na železničnej infraštruktúre.  

Riadenie dopravy – zahŕňa činnosti pracovísk ŽSR podieľajúcich sa na riadení, organizovaní 
a zabezpečovaní dopravy ŽP na ŽI.  
Manažér infraštruktúry – je podnikateľ, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru. ŽSR sú 
manažérom infraštruktúry na železničných tratiach, ktoré majú v správe. 
Železničný podnik – je podnikateľský subjekt, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie 

dopravných služieb s cieľom zabezpečovať železničnú prepravu tovaru a osôb, pričom 
zabezpečuje aj ťažnú silu, alebo len ťažnú silu. Pre účely tohto dokumentu sa na označenie 
železničného podniku používa pojem dopravca. 
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Koľajové vozidlo – je dopravný prostriedok s  pohonom alebo bez neho určený na pohyb KV 
na dráhe, prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností súvisiacich s výstavbou 
a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedený pri svojom pohybe po dráhe. 
Železničné dráhy – sú železničné trate a vlečky. Pre účely tohto dokumentu sa na označenie 
železničnej dráhy používa pojem dráha. 
Železničné trate – tvoria dopravnú cestu koľajovým vozidlám na účely železničnej dopravy. 
Železničné trate sa podľa účelu, významu a vybavenia členia na hlavné a vedľajšie. 
2.4 Zásady pre používanie železničnej siete 

Sú zverejnené na webovej stránke ŽSR - www.zsr.sk v „Podmienkach používania železničnej 
siete“. 

Cieľom týchto „Podmienok používania železničnej siete“ je oboznámiť žiadateľov o kapacitu 

železničnej infraštruktúry a ostatné zainteresované osoby s popisom železničnej infraštruktúry 
v správe ŽSR, s podmienkami pre prideľovanie kapacity infraštruktúry a jej využitia. 
„Podmienky používania železničnej siete“ popisujú:  

- aj služby, ktoré sú ku dňu zverejnenia tohto dokumentu poskytované na železničnej 
infraštruktúre v správe ŽSR, vrátane informácií, kde sú tieto služby dostupné, 
podmienkach ich využívania a poplatkoch za tieto služby,  

- aj služby poskytované inými poskytovateľmi služieb na základe požiadavky týchto 
poskytovateľov služieb a informácií, ktoré požadujú zverejniť. 

Zoznam tratí podľa kategórie je prílohou „Podmienok používania železničnej siete“. 
2.5 Zmluva o prístupe k železničnej infraštruktúre 

Zmluva sa uzatvára v súlade a v nadväznosti na zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o dráhach“) a zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“). 
Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi manažérom infraštruktúry 
(ďalej MI) a železničným podnikom (ďalej ŽP) pri zabezpečovaní prístupu k železničnej 
infraštruktúre (ďalej ŽI) a pri poskytovaní dopravných služieb na ŽI. Vzájomné vzťahy MI a 
ŽP sa riadia touto Zmluvou, príslušnými ustanoveniami zákona o dráhach, zákona o doprave 
na dráhach a zákona NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŽSR“). 
Zmluva upravuje aj povinnosti ŽP pri vzniku a riešení situácií ku ktorým môže dôjsť 

v železničnej prevádzke ako sú: 
1. Zisťovanie príčin vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí v železničnej prevádzke  
2. Kontrolná činnosť, podmienky vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR  
3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
4. Doprava mimoriadnych zásielok  
5. Operatívne riadenie prevádzky a výluková činnosť 

6. Systém záchranných opatrení ŽSR, ktorý vychádza zo „Systému riadenia bezpečnosti na 
ŽSR“. Jeho účelom je zaistenie spoľahlivého a účinného zvládnutia činností pri 
odstraňovaní následkov nehôd, ako aj mimoriadnych udalostí na železničných tratiach 
v správe MI. 

http://www.zsr.sk/
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2.6. Organizovanie dopravy pri mimoriadnostiach 

Za mimoriadnosť pri prevádzkovaní dopravy sa považujú nehody, ekologické havárie, živelné 
pohromy, výluky a pod. Pri plánovaných mimoriadnostiach (výluky a pod.) sú vopred 
spracovávané náhradné postupy prác v spolupráci s dopravcom (alternatívne GVD, obraty 
súprav, vlakotvorba a pod.).  

2.6.1. Neplánované mimoriadnosti 

Neplánované mimoriadnosti sú riešené operatívne, a to najmä cestou dispečerského aparátu 
v určitom obvode zodpovednosti, ktoré je zabezpečované v troch úrovniach.  
V určitom obvode a zmene zodpovedá za riadenia a organizovanie dopravy vždy iba jeden 
zodpovedný zamestnanec ŽR – vedúci zmeny. 

 

2.6.2. Operatívne riadenie 

Práva a povinnosti zúčastnených zamestnancov na operatívnom riadení sú určené predpisom 
ŽSR DP 3 „Operatívne riadenie dopravy na ŽSR“. Pri nezjazdnosti trate náhradnú dopravu 
zabezpečuje dopravca. Pre jednotlivé pracoviská riadenia dopravy na dráhe (ŽST) sú 
spracovávané náhradné postupy prác pre rôzne druhy mimoriadností (prípady uloženia 
výbušného zariadenia alebo iného smrtiaceho zariadenia, únik nebezpečných látok, 
rádioaktívne látky a pod.), ktoré sú uložené v príslušných obaloch a dostupné určeným 
zamestnancom. 

Prevádzkové predpisy obsahujú postupy pri riadení dopravy a pri obsluhe zabezpečovacieho 
zariadenia za normálnych okolností, ako aj pri mimoriadnych udalostiach a poruchách. 

3. Pravidlá riešenia situácií, v ktorých dôjde k vážnym poruchám 
v prevádzke železničnej infraštruktúry a núdzových situácií 

Pravidlá riešenia situácií, v ktorých dôjde k vážnym poruchám v prevádzke železničnej 
infraštruktúry vrátene núdzových situácií vychádzajú z podnetu alebo spúšťača udalostí 
a vývoja udalosti, ktorá situáciu vyvolala a to v závislosti na rozsah poškodenia železničnej 
infraštruktúry, dráhových vozidiel ako aj s ohľadom na možného ohrozenie života a zdravia 

zamestnancov ŽSR a ostatných osôb zúčastňujúcich sa dopravného procesu. 
3.1 Analýza 

Pri analýze možných ohrození, resp. rizík je potrebné vziať do úvahy široké spektrum 
faktov. Počínajúc prostredím, ako okolitým – externým, tak aj vlastným – interným, cez 
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identifikáciu rizikových faktorov a z nich vyplývajúcich rizík, aktiváciu rizikového javu 
a následného vzniku mimoriadnej udalosti až po uvedenie do akceptovateľného stavu. 

 

Pri spracovaní analýzy boli vykonané tieto postupné kroky: 
 

Pod pojmom riziko rozumieme jav alebo predmet, ktorý svojou prítomnosťou alebo svojim 
pôsobením dokáže negatívne ovplyvniť železničnú prevádzku a v krajnom prípade môže 
spôsobiť prerušenie železničnej prevádzky. 

Pojem ohrozenie predstavuje obdobie, kedy je aktivované riziko a reálne hrozí 
nebezpečenstvo. 
3.1.1 Prostredie 

Pre účely analýzy rozdeľujeme prostredie na externé – okolie mimo obvodu železničnej dráhy 
a na interné – obvod železničnej dráhy. Podľa tohto rozdelenia môžeme mať v zásade 5 
pôvodcov rizika: 
1. pôvodcom je vlastná organizácia = interné prostredie. 
2. pôvodcom je železničný podnik alebo iná organizácia v obvode dráhy = interné 

prostredie. 

3. pôvodcom je organizácia mimo obvodu dráhy = externé prostredie. 
4. pôvodcom je neodvrátiteľná udalosť – živelné pohromy = externé prostredie. 
5. pôvodcom je cudzia osoba – (vandalizmus, terorizmus, samovražda) = externé 

prostredie  

V prípade ŽSR prichádza do úvahy všetkých päť možností. 
3.1.2 Rizikový subjekt, predmet 

Prostredie 

(externé, 
interné)

Rizikový subjekt, 

Riziko

Podnet, spúšťač 

Ohroz

Vznik mimoriadnej 

Následok mimoriadnej 
udalosti (zastavenie 

prevádzky)

Likvidácia 
následkov

Uvedenie do pôvodného 
alebo akceptovateľného 

prevádzky)
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Členenie vychádza z predchádzajúceho odseku. Uvádzané sú všetky známe prvky, pri ktorých 
možno predpokladať, že predstavujú riziko: 

1. zabezpečovacie zariadenie (traťové, staničné, priecestné), výhybky (výhybkové zhlavie), 
koľajnice, tunely, mosty, obsluhujúci personál zariadení 

2. ŽKV, vlakový personál 
3. technologické zariadenia, dopravné a prepravné prostriedky, obsluhujúci personál 

organizácií v okolí železničnej dráhy, prenosové zariadenia elektrosústavy energetických 
organizácií a ich obsluhujúci personál 

4. meteorologická situácia 

5. človek – jednotlivec, organizovaná skupina a pod. 

3.1.3 Riziko 

Uvádzané sú len tie riziká, ktoré by mohli spôsobiť prerušenie železničnej prevádzky. 
1. železničná nehoda (vážne nehody, menšie nehody ako zrážka vlaku, vykoľajenie vlaku, 

nehoda na priecestí, požiar koľajového vozidla, zranenie osoby spôsobené pohybom 
koľajového vozidla a iné nehody) 

2. Incident (lom koľaje, vybočenie koľaje a iné chyby GPK, chyby návestenia, prejdenie 
návesti zakazujúcej jazdu, lomy kolies a náprav) 

3. Prevádzkové poruchy (nezabezpečená jazda vlaku; samovoľný pohyb koľajového 
vozidla; rozrezanie výmeny alebo prestaviteľnej srdcovky; porucha zariadenia 

železničnej infraštruktúry; porucha koľajového vozidla; roztrhnutie vlaku; poškodenie 
železničnej infraštruktúry; koľajového vozidla alebo prepravovaného nákladu; bližšie 
nešpecifikované poruchy vzniknuté v súvislosti s pohybom koľajového vozidla 

a nezradené ako nehody) 
4. násilné poškodenie železničnej infraštruktúry spôsobené vandalizmom, krádežami kovov 

z prevádzkovaných zariadení a pod. 

5. nepriaznivá kumulácia a pôsobenie prírodných síl 
6. hrozba teroristického útoku a teroristický útok (oznámenie o uložení výbušného 

zariadenia alebo iného život a majetok ohrozujúceho zariadenia, pohyb podozrivých 
osôb, opustená batožina a pod. 

7. ohrozenia zabezpečenia zariadení na prenos dát, najmä datacentier a prenosových ciest 
8. nájdenie munície v obvode alebo v blízkosti železničnej infraštruktúry (napr. pri 

realizácií výkopových prác) 
9. technologická havária v blízkej organizácii 
10. cestná nehoda v blízkosti železničnej dráhy 

11. prerušenie dodávky el. energie trakčného vedenia pre HKV 

12. porušovanie verejného poriadku v obvode železničných dráh (napr. protestné akcie, 
nepokoje) a pod. 

Vyššie uvedené riziká sa môžu navzájom prelínať a kumulovať napr. riziko vzniku 

železničnej nehody nesie so sebou riziko vzniku úniku nebezpečných látok, čoho dôsledkom 
môže byť nezjazdnosť trate a tým prerušenie prevádzky. 
3.1.4 Podnet, spúšťač 

Spúšťačom pre vznik rizika, resp. príčina vzniku rizika je vždy určitá udalosť, ktorá môže 
nastať. Pre jednotlivé riziká môžu byť takýmito spúšťačmi napríklad: 
1. porucha ŽKV, porucha zariadení železničnej infraštruktúry, nesprávne riadenie dopravy 

(vchod vlaku na obsadenú koľaj, vypravenie vlaku proti prichádzajúcemu vlaku),  
2. stret vlaku s cestným vozidlom alebo človekom 
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3. živelná pohroma (víchrica, námraza, snehová kalamita, prírodný požiar, záplava, zosuv 
pôdy, zemetrasenie, povodeň, atď.) 

4. oznámenie o uložení výbušniny alebo iného život a majetok ohrozujúceho zariadenia, 
pohyb podozrivých osôb, opustená batožina a pod. 

5. výbuch, požiar a následné poškodenie alebo zničenie zásobníka alebo iného zariadenia 
s nebezpečnou látkou 

6. poškodenie alebo zničenie prepravných obalov s nebezpečnou látkou 

7. technická porucha v systéme energetickej siete, zámerná odstávka el. energie pre ŽSR 
(nesolventnosť, sabotáž) 

8. technická porucha zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, zariadení na prenos dát 
a prenosových ciest 

9. rizikové športové a kultúrne podujatia, zhromaždenie skupiny neprispôsobivých osôb 
(ktorá svojim správaním a konaním môže spôsobiť nebezpečenstvo) a pod. 

3.1.5 Ohrozenie 

Vzniká okamihom, kedy sa organizácia dozvedela o aktivácii podnetu, spúšťača rizika a končí 
okamihom, kedy tento podnet alebo spúšťač ustane. Toto obdobie môže byť veľmi krátke 
(sekunda), ale aj veľmi dlhé (niekoľko dní, týždňov). 
Po tomto období môžu nastať dve situácie: 

- vznik mimoriadnej udalosti, 

- mimoriadna udalosť nenastane, situácia prechádza do normálneho stavu. 
Príklad 1: veterná smršť trvajúca niekoľko minút. Po jej skončení je prostredie nepoškodené, 
mimoriadna udalosť nenastáva. 
Príklad 2: výbuch v organizácii, trvajúci sekundu. Po ňom dôjde k úniku nebezpečnej látky do 
okolia, vzniká mimoriadna udalosť. 
3.1.6 Mimoriadna udalosť 

Mimoriadna udalosť (skratka MU) je závažná, časovo ťažko predvídateľná a priestorovo 
ohraničená udalosť, spôsobená vplyvom živelnej pohromy, technickej alebo technologickej 

havárie, prevádzkovej poruchy, prípadne úmyselného konania človeka, ktorá vyvolala 
narušenie stability systému alebo prebiehajúcich dejov a činností, ohrozuje životy a zdravie 

osôb, hmotné a kultúrne statky či životné prostredie.1 

Mimoriadnou udalosťou podľa § 19 zákona č. 513/2009 Z. z v prevádzke určeného 
technického zariadenia je havária, technická porucha alebo iná udalosť alebo stav, pri ktorom 

a) bola ohrozená prevádzka určeného technického zariadenia, prevádzka dráhy alebo doprava 
na dráhe, 
b) bol vážne ohrozený život a zdravie ľudí, poškodený majetok alebo znečistené životné 
prostredie, 

c) vznikol smrteľný úraz, ťažký úraz alebo hromadný úraz. 
Mimoriadnou udalosťou je náhla udalosť alebo reťazec takýchto udalostí, ktoré nemajú 
pôvod v prevádzke železničnej infraštruktúry, ani v železničnej doprave, ale ktoré majú 
rovnaké následky ako nehody. Vznik MU má za následok čiastočné alebo úplné prerušenie 
prevádzky na trati. Na vyšetrovanie mimoriadnych udalostí sa vzťahujú ustanovenia 
o vyšetrovaní nehôd. 

                                                                 

1
 Šimák, Ladislav; Horáček, Jiří et al. (2006), Terminologický slovník krízového manažmentu, Žilina: Fakulta  

špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, str. 21, ISBN 8088829755 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiveln%C3%A1_pohroma
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hav%C3%A1ria&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zdravie
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/tskr.pdf
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A9_%C5%A1tandardn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo_knihy
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0peci%C3%A1lne:Kni%C5%BEn%C3%A9Zdroje/8088829755
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Pri zisťovaní príčin vzniku nehôd sa za mimoriadnu udalosť nemajúcu pôvod v prevádzke 
považuje napr.:  
1. úder blesku – priamy prechod blesku na zariadenie infraštruktúry, resp. železničné 

vozidlo, 

2. výbuch – ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár 
3. víchrica – prúdenie vzduchu dosahujúce minimálne 75 km.h-1,  

4. povodeň – zaplavenie, poškodenie územia vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom 
vyliala z vodných tokov (vrátane pretrhnutia hrádze),  

5. zemetrasenie – prírodnými vplyvmi spôsobené otrasy zemského povrchu, ktoré dosahujú 
najmenej 6. stupeň medzinárodnej stupnice MCS,  

6. zosuv pôdy – prírodným vplyvmi zapríčinené náhle zosunutie alebo zrútenie pôdy, 
zeminy a skál,  

7. lavíny – náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov 

Mimoriadna udalosť je podľa § 3 zákona č. 42/1994 Z. z živelná pohroma, havária, 
katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa2 alebo teroristický útok3. 

Mimoriadna udalosť podľa RID 

1.8.5.1.Keď pri nakládke, plnení, preprave alebo vykládke nebezpečného tovaru na území 
zmluvného štátu RID dôjde k vážnej nehode alebo mimoriadnej udalosti, nakladač, plnič, 
dopravca, príjemca alebo prípadne prevádzkovateľ infraštruktúry zabezpečí, aby bola 
príslušnému orgánu dotknutého zmluvného štátu RID predložená správa podľa vzoru 
uvedeného v odseku 1.8.5.4 najneskôr jeden mesiac po udalosti.  

1.8.5.3 Udalosť podliehajúca hláseniu uvedenému v odseku 1.8.5.1 nastala, ak unikol 
nebezpečný tovar alebo ak existuje bezprostredné riziko úniku látky, ak došlo k zraneniu 
osôb, poškodeniu majetku alebo životného prostredia, alebo ak účastníkmi udalosti boli 

orgány a bolo splnené jedno alebo viaceré nasledujúce kritériá:  

Zranenie osôb je udalosť, pri ktorej nastala smrť alebo zranenie v bezprostrednej súvislosti 
s prepravovaným nebezpečným tovarom, a zranenie:  
(a) si vyžaduje intenzívne lekárske ošetrenie, 
(b) si vyžaduje hospitalizáciu minimálne jeden deň, alebo  
(c) zapríčinilo práceneschopnosť trvajúcu minimálne tri po sebe nasledujúce dni.  Únik látky 
znamená uvoľnenie nebezpečného tovaru  
Únik látky znamená uvoľnenie nebezpečného tovaru 

(a) prepravnej kategórie 0 alebo 1 v množstve 50 kg/50 l alebo viac, 
(b) prepravnej kategórie 2 v množstve 333 kg/333 l alebo viac, alebo 

(c) prepravnej kategórie 3 alebo 4 v množstve 1000 kg/1000 l alebo viac. 
Kritérium úniku látky sa použije aj vtedy, keď existovalo bezprostredné riziko úniku vo 
vyššie uvedených množstvách. Spravidla sa to musí predpokladať vtedy, keď z dôvodu 
poškodenia konštrukcie nie je systém uzatvorenia už naďalej vhodný na ďalšiu prepravu alebo 
keď z akýchkoľvek iných dôvodov nie je možné zaručiť dostatočnú úroveň bezpečnosti (napr. 
deformácia nádrží alebo kontajnerov, prevrátenie nádrže alebo požiar v tesnej blízkosti). 
                                                                 

2 Podľa § 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva pri 
„a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii, b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie 
alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň, c) uvoľnení chemických látok 
ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov 
z uzavretých priestorov.“ 
3 „mimoriadna udalosť“, Terminologický slovník, Bratislava: Hasičský a záchranný zbor, c2009, MS Excel, 

riadok 1549. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20160701#paragraf-48.odsek-2
http://files.dhzstitnik.webnode.sk/200000581-3c49e3e73f/Terminologicky%20slovnik%202007.xlsx
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_a_z%C3%A1chrann%C3%BD_zbor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
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Ak ide o nebezpečný tovar triedy 6.2, platí povinnosť podávať hlásenie bez kvantitatívneho 
obmedzenia. 

V prípade udalostí, zahŕňajúcich rádioaktívny materiál, kritériami úniku sú: 
(a) akékoľvek uvoľnenie materiálu triedy 7 z odosielaných kusov; 
(b) ožiarenie, ktoré má za následok prekročenie limitov stanovených v predpisoch na ochranu 
pracovníkov a verejnosti pred ionizujúcim žiarením (Schedule II of IAEA Safety Series No. 
115- "International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for 

Safety of Radiation Sources" (Medzinárodné základné bezpečnostné normy na ochranu pred 
ionizujúcim žiarením a pre bezpečnosť zdrojov žiarenia)), alebo 

(c) ak existuje dôvodné podozrenie, že pri ktoromkoľvek odosielanom kuse je podstatne 
znížená bezpečnostná funkcia (uzavretie, tienenie, tepelná ochrana alebo kritickosť), kvôli 
ktorým nie je možné odosielaný kus ďalej prepravovať bez dodatočných bezpečnostných 
opatrení. 
POZNÁMKA: Pozri ustanovenia pre nedoručiteľné zásielky oddielu 7.5.11 CV33 (6) (6). 
Hmotné škody alebo škody na životnom prostredí znamenajú uvoľnenie nebezpečného tovaru 
bez ohľadu na jeho množstvo, kedy odhadovaná čiastka škody prekročí 50 000 euro. Škoda na 
priamo zúčastnených dopravných prostriedkoch obsahujúcich nebezpečný tovar ani na 
dopravnej infraštruktúre sa na tento účel neberie do úvahy. 
Účasť orgánov je priame zapojenie orgánov alebo pohotovostných zásahových jednotiek 
počas udalosti súvisiacej s nebezpečným tovarom a evakuáciu osôb alebo uzavretie verejných 
dopravných trás (ciest/železničných tratí) na minimálne tri hodiny z dôvodu nebezpečenstva 
predstavovaného nebezpečným tovarom. 
V prípade potreby si môže príslušný orgán vyžiadať ďalšie relevantné informácie. 

3.2. Hodnotenie rizík 

Hodnotenie rizík umožní nastaviť aj preventívne opatrenia a zahrňuje: 
3.2.1 Poradie dôležitosti rizík  

- pravdepodobnosti vzniku rizika, 

- následkoch rizika, 
- dĺžky možného prerušenia resp. zastavenia prevádzky. 

 

3.2.2 Popis jednotlivých faktorov 

 

3.2.2.1 Pravdepodobnosť vzniku iniciácie rizika  
- malá: do 10% 

- stredná: od 10 do 50% 

- veľká: viac ako 50% 

 

3.2.2.2 Následky na životoch a zdraví je udávaná v počtoch zasiahnutých osôb: 
- malé: 0 až 10 ranených 

- stredné: viac ako 10 ranených a do 10 mŕtvych 

- veľké: viac ako 10 mŕtvych 

3.2.2.3 Prerušenie prevádzky je udávané v hodinách: 
- krátke: do 2 hodín 

- stredné: viac ako 2 hodiny a menej ako 12 hodín 

- dlhé: od 12 hodín 
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3.3. Preventívne opatrenia 

Preventívne opatrenia možno rozdeliť z časového hľadiska na dve skupiny. 
3.3.1 Prvotné 

Prvotné preventívne opatrenia sa vykonávajú v čase bezpečnosti, pred vznikom mimoriadnej 
udalosti. 

Účelom prvotných preventívnych opatrení je najmä zníženie pravdepodobnosti vzniku rizika 
alebo zmiernenie následkov rizika. Prioritným cieľom následných preventívnych opatrení je 
zabezpečenie čo najskoršieho spustenia železničnej prevádzky. 
Podľa kategorizácie rizík sú navrhované nasledovné prvotné preventívne opatrenia. 
A. Pre závažné riziká: 

1. dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok všetkých prevádzkových zariadení 
a kontrol výkonu prevádzkovej práce a dodržiavania technologických a bezpečných 
postupov práce podľa stanovených postupov a periodicity v súlade s platnými všeobecne 
záväznými a internými predpismi, 

2. pri zisteniach akýchkoľvek odchýlok od normálneho stavu vykonať neodkladne opravu 
alebo nápravu. Ak to nie je možné, prijať vhodné opatrenia na odvrátenie možného 
nebezpečenstva, napr. zníženie traťovej rýchlosti a pod. 

3. vytypovanie miest v koľajisku samostatných ŽST na odstavenie vozňov s hroziacim 

nebezpečenstvom, 
4. v oblastiach v blízkosti vodných tokov sa podieľať na budovaní protipovodňových 

opatrení, 
5. technologické zariadenia, pokiaľ sa nachádzajú na prízemí alebo v suteréne, umiestňovať 

na vyvýšené miesto (ochrana proti možnému zaplaveniu alebo zabahneniu), 
6. mechanické a elektronické zábranné prostriedky na ochranu technologických zariadení 

vrátane kamerových systémov, 
7. vhodné označovanie najviac kradnutého materiálu a jeho sťažené umiestňovanie, 
8. náhrada súčiastok z menej lukratívneho materiálu. 
B. Pre stredné riziká: 
1. spolupráca v oblasti výmeny informácií o hroziacom nebezpečenstve a vhodných 

opatreniach, 

2. väčšia ostražitosť službukonajúcich zamestnancov na dianie v koľajisku a jeho blízkom 
okolí vrátane staničných budov. 

C. Málo závažné riziká: 
1. včasné informovanie policajných zložiek o pohybe väčšieho počtu osôb správajúcich sa 

podozrivo (hlučnosť, agresivita) alebo pod vplyvom návykových, resp. psychotropných 
látok, 

2. zmluvné zabezpečenie odstránenia porúch a dodávok el. energie do trakčného vedenia  
3. úzka súčinnosť s miestnymi úradmi a okresnými úradmi v oblasti informovanosti 

a vyrozumenia. 

3.3.2 Následné 

Následné preventívne opatrenia sa vykonávajú v čase po vzniku mimoriadnej udalosti, ktorej 
následkom došlo k prerušeniu prevádzky na železničnej infraštruktúre a trvajú až do riadneho 
obnovenia prevádzky. Bez ohľadu na druh rizika sú to opatrenia, slúžiace k zmierneniu 

vzniknutých škôd, k zabráneniu rozšírenia následkov alebo dlhodobého pôsobenia 
a vedú k včasnému obnoveniu prevádzky. 
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Medzi následné preventívne opatrenia patria najmä: 
1. zavedenie náhradnej autobusovej dopravy osôb, 
2. uzatvorenie ohrozeného priestoru prípadná evakuácia osôb z tohto priestoru 

3. varovanie zamestnancov podľa závažnosti aj obyvateľstva a informovanie o situácii 
4. odklonenie dopravy po alternatívnych trasách, 
5. zníženie traťovej rýchlosti a pod. 

Konkretizovanie preventívnych opatrení bude určené vydaním interného riadiaceho aktu 

alebo obdobného dokumentu, vždy k riešeniu danej vzniknutej situácie. 

3.4 Nehoda, mimoriadna udalosť a jej riešenie 

Nehody, incidenty, prevádzkové poruchy a mimoriadne udalosti a môžu zásadným spôsobom 
ovplyvniť životy, zdravie cestujúcich a zamestnancov.  

ŽSR ako manažér infraštruktúry musia v spolupráci so zainteresovanými stranami zisťovať 
príčiny nehody a mimoriadnej udalosti na dráhe, musia zabezpečiť na dráhe zvyšovanie 
úrovne bezpečnosti železničného systému.  
Zisťovanie príčiny vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí je v podmienkach ŽSR stanovené 
v predpise ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti (ďalej len Z 17). Predpis určuje 
podrobnú kategorizáciu, spôsob zisťovania príčin nehôd a mimoriadnych udalostí, stanovuje 
spôsob ich ohlasovania a evidovania s cieľom prijímania opatrení na zamedzenie ich vzniku. 
Po zistení príčiny vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí sa stanoví rozsah zodpovednosti za 
nedodržanie predpisových ustanovení, pracovných a technologických postupov s cieľom 
zabezpečiť účinnú prevenciu a zamedziť opakovaniu nehôd a mimoriadnych udalostí 
v železničnej prevádzke, ak vznik nehody alebo mimoriadnej udalosti bol spôsobený takýmto 
konaním. 
3.4.1 Vznik udalosti. 

Dôsledkom aktivácie rizika vzniká udalosť, ktorá môže mať rôzne podoby a rozsah vplyvu na 

uskutočňovanú prevádzku železničnej dopravy, na zamestnancov ŽSR a dopravcov, cestujúcu 
verejnosť, ale aj obyvateľstvo nachádzajúce sa v blízkosti udalosti. Udalosť môže zásadným 
spôsobom ovplyvniť životy, zdravie zamestnancov ŽSR a dopravcov, cestujúcich 
a obyvateľstvo. 
3.4.2 Ohlásenie vzniku nehôd, mimoriadnej udalosti a ostatných závažných udalostí 

zamestnancami 

Telefonické hlásenie nehôd a mimoriadnych udalostí v železničnej doprave je 

zabezpečované v súlade s predpisom Z 17. 

1. Každý zamestnanec ŽSR je povinný ihneď hlásiť každú nehodu prednostne výpravcovi 
(na šírej trati výpravcovi jednej zo susedných staníc) a svojmu bezprostrednému 
nadriadenému, aj keď ju sám nezavinil a ani sa na jej vzniku nepodieľal. 

2. Rovnakú povinnosť majú aj zamestnanci dopravcu vykonávajúci dopravu na dráhe 
v správe ŽSR. 

3. Výpravca hlási nehody prednostovi železničnej stanice (alebo zamestnancovi určenému 
podľa „Rozvrhu pohotovostnej služby“) vždy, bez ohľadu na denný alebo nočný čas. 

4. Výpravca, resp. určený zamestnanec ŽSR alebo dopravcu, hlási nehodu, ktorú sám zistil 
alebo ktorá mu bola ohlásená, vedúcemu zmeny OR a nadriadenému zamestnancovi 
podľa „Zvolávacieho plánu po vzniku nehody alebo mimoriadnej udalosti“ spracovaného 
podľa Prílohy č. 12 Z 17 (ďalej len „Zvolávací plán“). 
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5. Nehody, ku ktorým dôjde v obvode organizačnej jednotky ŽSR s vlastným koľajiskom, 
sa hlásia zamestnancovi určenému „Zvolávacím plánom po vzniku nehody alebo 
mimoriadnej udalosti“ (Príloha č.11 Z 17, ďalej len „Zvolávací plán“). 

6. Vedúci zmeny OR, ktorý prevzal od výpravcu, prednostu ŽST alebo vedúceho 
výkonného pracoviska ŽSR hlásenie o vzniku nehody, je povinný jej vznik ihneď ohlásiť 
podľa Prílohy č. 11 Z 17. 

7. Vedúci zmeny OR zistí rozsah následkov a bezodkladne podá hlásenie vedúcemu zmeny 
ŽSR a informuje ho o prijatých opatreniach. 

8. Vedúci zmeny ŽSR informuje ihneď o vzniku nehody a vykonaných opatreniach zložky 
podľa Prílohy č. 11 Z 17. 

9. Vedúci zmeny OR oznámi PZ SR vznik nehody kategórie vážnej a menšej vždy, 
kategórie incident len vtedy, ak vznikla následkom ľudskej činnosti. V prípade potreby 
ohlási jej vznik aj koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému. 

10. Povinnosť hlásenia platí aj v prípade podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, 
teroristického útoku, narušenia poriadku na dráhe, krádeže, usmrtenia alebo ublíženia na 
zdraví osôb a každé iné konanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej 
prevádzky a osôb. 

11. Pre zabezpečenie dosiahnuteľnosti vedúcich zamestnancov ŽSR a kontaktného 
zamestnanca dopravcu musí byť spracovaný „Zvolávací plán po vzniku nehody alebo 
mimoriadnej udalosti“ na úrovni vedúceho zmeny OR (kontrolný dispečer) a vedúceho 
zmeny ŽSR (ústredný dispečer). 

12. Ohlasované sú informácie v súlade s prílohou č. 13 predpisu ŽSR Z 17 Hlásenia nehody 

v železničnej prevádzke. 

13. Na úrovni vedúceho zmeny OR sú prijaté informácie zapísané do zápisu z telefonického 
hlásenia o nehode a mimoriadnej udalosti a zaznamenané v hodnotení zmeny vedúceho 
OR. 

14.  Na úrovni vedúceho zmeny ŽSR sú prijaté informácie zaznamenávané v hodnotení 
vedúceho zmeny ŽSR. 

3.4.3 Následok mimoriadnej udalosti. 
Následkom mimoriadnych udalostí môže byť poškodenie zariadení železničnej infraštruktúry, 
čo má za následok neschodnosť trate, čiastočné alebo úplné prerušenie (zastavenie) 
železničnej prevádzky. 
Pri riešení mimoriadnej udalosti je možné využiť scenár riešenia, ktorý vychádza zo 
praktických skúsenosti riadiacich zamestnancov s riešením obdobných udalostí v minulosti. 

Scenár riešenia udalostí Obsahuje prijaté opatrenia využité pri riešení udalosti a 
zodpovednosť daného odborného útvaru alebo iného subjektu za jeho vykonanie. 
3.4.3.1 Obsah scenára riešenia udalostí závisí od: 
1. typu udalosti 

a. vážna nehoda 

b. menšia nehoda 

c. incident 

d. prevádzková porucha 

e. mimoriadna udalosť 

2. predpokladaného časového rozsahu trvania udalosti a územná veľkosť udalosti 
3. vplyvu na železničnú prevádzku  
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a. bez prerušenia prevádzky 

b. z prerušením prevádzky na kratšiu alebo dlhšiu dobu (neschodnosť trate, čiastočné 
alebo úplné prerušenie (zastavenie) železničnej prevádzky) 

4. miesta vzniku (pre miesta so sťaženým prístupovom (napr. nedostupný terén v oblasti 

ktorou prechádza železničná infraštruktúra, most, tunel a pod.) platia prísnejšie opatrenia) 

5. rozsahu následkov 

a. udalosti bez opatrení 
b. zmierňujúce opatrenia 

c. záchranné opatrenia 

d. evakuačné opatrenia (objektové alebo až územné) 
6. vzniku predpokladaných sekundárnych udalostí, ktoré môžu vzniknúť ako následok 

udalostí a od vývoja situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť súčasne alebo kumulovane. 
Z ohľadom na obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 

na život, zdravie alebo majetok obyvateľstva môže byť vyhlásená mimoriadna situácia. 
Opis pojmov 

Mimoriadna situácia podľa § 3 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 42/1994 Z. z.) je obdobie 

ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti (živelnej pohromy, 
havárie alebo katastrofy) na život, zdravie alebo majetok. 
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje podľa § 13 ods. 2, § 14 ods. 5 a § 15 ods. 1 písm. j) zákona 
č. 42/1994 Z. z.. Počas mimoriadnej situácie sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, 

zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na 
zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje aj podľa § 12 zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred 
povodňami v znení neskorších predpisov počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí 
bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného 
prostredia povodňou. 
3.4.3.2 Riešenie mimoriadnej udalosti 

Opatrenia pre riešenie udalostí obsahujú systém úkonov, ktorý zahŕňa hlavne uvedenie 
príslušných orgánov a zložiek, ktoré sa podieľajú na riešení udalosti, ich povinnosti, 
vzájomné väzby spolupráce, spôsob komunikácie a odovzdávanie si informácií, ktoré sú 
prijaté určenými odbornými zložkami a útvarmi, ktoré sa podieľajú na riešení udalostí. 
1. Reakcia na udalosť (varovanie ohrozených osôb, vyrozumenie zamestnancov, prípadná 

požiadavka alebo potreba evakuácie osôb) 

2. Na základe získaných informácii zabezpečí pomoc zraneným osobám, dohodne s 

vlakovým personálom spôsob pomoci cestujúcim a koordináciu jednotlivých činností. 
3. Postupy zamestnancov ŽSR, ktorí zisťujú príčiny vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí 

sú uvedené v predpise ŽSR Z 17  

4. Zamestnanci, ktorí sa dostavia na miesto udalosti, po zvážení situácie, prípadne po dohode 

so zamestnancami dotknutého dopravcu, navrhne optimálny spôsob obnovy prevádzky 
a odstránenie následkov udalosti, ktorý je oznámený ústrednému dispečerovi ŽSR. 

Základom pre zváženie situácie pre optimálny spôsob obnovy je: 

1. Stanovenie síl a prostriedkov na odstránenie následkov 

2. Vyhodnotenie možností riešiť udalosť z ohľadom na vzniknutú situáciu 

a. Zhodnotenie vlastných ľudských zdrojov, ktoré sú k dispozícii pri riešení 
mimoriadnych udalostí síl a možností ich nasadenia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/#paragraf-13.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/#paragraf-14.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/#paragraf-15.odsek-1.pismeno-j
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/#paragraf-15.odsek-1.pismeno-j
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b. Stanovenie úloh silám 

c. Zhodnotenie vlastných materiálnych zdrojov, techniky (rozsah a druh dopravných 

prostriedkov), spojovacie a finančné zdroje 

d. Koordinácia so záchrannými zložkami zahŕňa oblasť ľudských a materiálnych zdrojov 

e. Spolupráca s dopravcami zahŕňa oblasť ľudských a materiálnych zdrojov 

f. Spolupráca so zmluvne zabezpečenými dodávateľskými organizáciami zahŕňa oblasť 
ľudských a materiálnych zdrojov 

3. Ústrednému dispečerovi ŽSR, podľa dostupných informácií zabezpečí objednanie 
nehodových pomocných prostriedkov alebo nehodových pomocných vlakov v spolupráci 
zo zainteresovanými železničnými podnikmi s ohľadom na poškodenú železničnú 
infraštruktúru a poškodené vozidlá. 

Použitie nehodových pomocných prostriedkov alebo nehodových pomocných vlakov je 
zabezpečované v súlade spotrebami odstránenia vlakov a poškodených vozidiel 
a v súlade s požiadavkami na odstránenie následkov nehody alebo mimoriadnej udalosti 
a sprevádzkovania železničnej infraštruktúry. 

4. Účelom je stanoviť postup pre zabezpečenie obnovenia prerušenej prevádzky, ktoré bolo 

spôsobené vznikom nehody alebo mimoriadnej udalosti (MU) v spolupráci a súčinnosti 
s orgánmi štátnej správy, ostatnými orgánmi a dopravcami. Stanoviť postupy zaistenia 
bezpečnosti zamestnancov ŽSR a dopravcov a cestujúcich po vzniku nehody 
a mimoriadnej udalosti  alebo ich prípadná evakuácia z miesta nehody alebo mimoriadnej 
udalosti. 

5. Ak je chod vlakov narušený nehodou, mimoriadnou udalosťou alebo technickou 
poruchou, manažér infraštruktúry a dopravcovia musia bezodkladne uskutočniť opatrenia 
podľa havarijného plánu a opatrenia potrebné na čo najskoršie obnovenie bežného stavu. 

6. V závislosti od príčiny prerušenia prevádzky a jej dôsledkov bude potrebná spolupráca 
a súčinnosť s ústrednými orgánmi štátnej správy, ostatnými orgánmi a organizáciami, 
podieľajúcimi sa na železničnej doprave priamo alebo nepriamo. Ktoré sú o stave 

a priebehu odstraňovania udalosti informovaní podľa nastavených postupov a druhu 

a rozsahu udalosti (v rámci ŽSR je spracovaný v zoznamoch dôležitých telefónnych 
čísiel, ktoré sú určené pre tento účel). 

7. V núdzových situáciách, keď je to nevyhnutné z dôvodu poruchy, ktorá zapríčinila 
dočasné vyradenie časti železničnej infraštruktúry z prevádzky, manažér infraštruktúry 
môže aj bez predchádzajúceho oznámenia odobrať pridelené vlakové trasy na čas 
nevyhnutne potrebný na obnovu bežného stavu. 

8. Zamestnanci riadiaci dopravu organizujú dopravu na postihnutom území a koordinujú ju 

s nadväznými traťami v spolupráci so zamestnancami dopravcu. Pri organizovaní 
dopravy sa prihliada na požiadavky a potreby dopravcov a cestujúcich (napr. zastavenie 

vlakov na trati v úseku pred alebo za nehodou, alebo priľahlých tratiach pri zabezpečení 
náhradnej autobusovej dopravy). Je zabezpečovaná aj organizácia prestupu cestujúcich z 
vlaku na iný vlak (viac koľajná trať, pred alebo za miestom nehody, vyslanie náhradnej 
súpravy vlaku a pod.). 

3.5 Likvidácia následkov udalosti 
1. S odstraňovaním nehodou alebo mimoriadnou udalosťou poškodených dráhových 

vozidiel na hlavných tratiach a staniciach nachádzajúcich sa na nich bezodkladne, 

najneskôr však do dvoch hodín, na vedľajších tratiach a staniciach nachádzajúcich sa na 
nich do štyroch hodín od vydania súhlasu príslušného vyšetrovacieho orgánu na začatie 
odpratávacích prác. 

2. S odstraňovaním nehodou alebo mimoriadnou udalosťou poškodenej železničnej 
infraštruktúry a jej súčastí (zariadení) opatrenia najmä zvládnutie udalostí, monitoring 
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a vyhodnocovanie rizikových faktorov a vyrozumenie vlastných pracovníkov, na 

záchranu a prežitie osôb, minimalizáciu škôd na majetku a činnosti spoločnosti v 
súčinnosti s orgánmi štátnej správy, ostatnými orgánmi, manažérom infraštruktúry a 

dopravcami. 

3. Likvidácia následkov mimoriadnej udalosti začína po ukončení záchranných prác, ktoré 
sú prioritne zamerané na záchranu ľudských životov, zdravia a majetku. Na záchranných 
prácach sa podieľajú základné zložky integrovaného záchranného systému (IZS). Pri 
mimoriadnych udalostiach väčšieho rozsahu sú využité aj ostatné zložky IZS.  

4. Likvidácia následkov je zameraná na odpratanie trosiek a materiálu na trati, uvoľnenie 
neschodnej časti trate vrátane okolitého priestoru tak, aby bol voľný priechodný prierez. 
Táto likvidácia je vykonávaná vlastnými útvarmi ŽSR, ktoré môžu byť doplnené 
o zmluvne dohodnuté externé organizácie. 

5. Manažér infraštruktúry môže v záujme čo najskoršej obnovy bežného stavu požiadať 
železničné podniky, aby mu dali k dispozícii vecné prostriedky, ktoré považuje za 
najvhodnejšie na čo najrýchlejšie obnovenie bežného stavu. Železničné podniky sú 
povinné v rámci svojich možností vyhovieť tejto požiadavke. 

6. Postup a spôsob vykonávaných činností závisí od miesta vzniku udalosti a od jej rozsahu. 

6.1 Riešenie mimoriadnej udalosti, postupy a činnosti sú riadené a vykonávané odbornými 
zložkami z úrovne OR ak následky mimoriadnej udalosti sú v územnom obvode len 

jedného OR. 

6.2 Ak následky mimoriadnej udalosti sú v územnom obvode viacerých OR, alebo na 
riešenie mimoriadnej udalosti nemá príslušné OR dostatok síl a prostriedkov, potom je 

riešenie mimoriadnej udalosti vykonávané aj z úrovne GR. 
6.3 Pri riešení konkrétnej mimoriadnej udalosti je potrebné venovať pozornosť nasledovným 

špecifickým skutočnostiam: 
- ak miestom mimoriadnej udalosti je tunel alebo most, v takomto prípade je potrebné 

informovať IZS o uvedenej skutočnosti a to aj s ohľadom na sťažené podmienky 

prístupu v prípade a pre  prípad požiaru zabezpečiť viaceré hasičské jednotky. 
- ak pri mimoriadnej udalosti hrozí alebo došlo k úniku  nebezpečnej látky, v tomto 

prípade okrem informovania IZS je možné zahájiť likvidačné práce v ohrozenom 

priestore až po súhlase prítomného veliteľa zásahu. 

3.6 Uvedenie železničnej infraštruktúry do pôvodného stavu. 
Obnova železničnej infraštruktúry je súhrn činností vykonávaných na znovuobnovenie 
funkčnosti prvkov železničnej infraštruktúry v pôvodnom resp. požadovanom rozsahu za 

stavu keď sú prvky železničnej infraštruktúry porušené. 
V podmienkach ŽSR po uvoľnení trate je prekontrolovaná technická časť koľají v mieste 

udalostí a v prípade potreby sa vykonajú potrebné úpravy, opravy, alebo výmena 
poškodených súčastí. V záujme čo najrýchlejšieho obnovenia železničnej prevádzky môže 
byť táto spustená v núdzovom tzv. provizórnom režime za zníženej traťovej rýchlosti. V 
rámci prevádzkových a ekonomických možností sa postupne poškodená trať uvedie do 
pôvodného stavu a prevádzka sa obnoví v plnom rozsahu. Na obnovu železničnej 
infraštruktúry majú vplyv technické, technologické a ekonomické faktory. 

3.7 Podávanie informácií o vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí 
Podávať informácie oznamovacím prostriedkom, médiám a verejnosti pri vzniku nehody 

a mimoriadnej udalosti pri prevádzkovaní dopravy na železničných dráhach za ŽSR sú 
oprávnení: 
 generálny riaditeľ, 
 hovorca ŽSR, 
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 námestníci generálneho riaditeľa ŽSR v rozsahu ich pôsobnosti, 
 zamestnanci poverení generálnym riaditeľom ŽSR, 
 zamestnanci poverení hovorcom ŽSR. 
Organizačnú a obsahovú prípravu mediálnych vystúpení organizuje Odbor komunikácie 
a marketingu ŽSR. 



Príloha č. 13 a
Výnosy za obdobie Rok

nákladná doprava
Číselný kód dopravcu Názov dopravcu

UMP UTP Spolu UMP UTP Spolu UMP UTP Spolu

Príloha k žiadosti manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných prostriedkov I   (podľa Čl. III, odsek (4b) zmluvy)                                               

Maximálne úhrady Znížené úhrady Kompenzácie

Celkový súčet



Poskytnutá zľava
z úhrady za prístup k ŽI

(požadovaná suma zo štátneho rozpočtu)
 (v Eur)

Spolu: 

Príloha k žiadosti manažéra infraštruktúry 
                                           o poskytnutie finančných prostriedkov II   (podľa Čl. III, odsek (4b) zmluvy)                  Príloha č. 13 b                                          

Por.č. Dopravca Číslo faktúry  



Príloha č. 15

Mesiac Výška úhrady v eurách Termín úhrady
Január 22 900 000

Február 22 900 000

Marec 22 900 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
Apríl 22 900 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
Máj 22 900 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
Jún 22 900 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
Júl 22 900 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
August 22 900 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
September 22 900 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
Október 11 834 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
November 11 833 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
December 11 833 000 do piateho kalendárneho dňa v mesiaci
Celkom rok 2021 241 600 000

Splátkový kalendár na rok 2021
podľa čl. III, odsek 2 Dodatku 

do 5 dní odo dňa účinnosti Dodatku č. 10


